ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°1. CMG CONSTRUCCIONES CIVILES.					Oferente N°2. ARQUITECTO FACUNDO GIMENEZ					Oferente N°3. AB. CONSTRUCCIONES.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	"CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LOS MAESTROS Y CONTRUCCION DE SALAS DE CLASE PARA LA ESCUELA DE MUSICA HA CHE VALLE DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES"															
	AREA DE PROFESORES 2															
	TRABAJOS PRELIMINARES.															
1	Limpieza de terreno.	N/A	N/A	1.557,00	1.598	2.488.086	N/A	N/A	1.557,00	1.800	2.802.600	N/A	N/A	1.557,00	2.285	3.557.745
2	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra.	N/A	N/A	1	3.133.202	3.133.202	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	1.815.818	1.815.818
3	Letrero de obra Y PLACA CONMEMORATIVA	N/A	N/A	1	2.812.789	2.812.789	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1	883.608	883.608
	MOVIMIENTO DE SUELO. PLANTA BAJA															
	Excavación.															
4	Excavación para fundaciones, vigas de equilibrio y vigas de fundación. Incluye	N/A	N/A	6	48.186	289.116	N/A	N/A	6	30.000	180.000	N/A	N/A	6	44.378	266.268
	Relleno y compactación.										-					
5	Relleno y compactación del suelo, para llegar al nivel del proyecto.	N/A	N/A	45	36.927	1.661.715	N/A	N/A	45	30.000	1.350.000	N/A	N/A	45	35.270	1.587.150
	CIMENTACIONES.															
6	Sello para zapatas.	N/A	N/A	0,23	1.037.374	238.596	N/A	N/A	0,23	900.000	207.000	N/A	N/A	0,23	1.638.146	376.774
7	Zapatas de Ho. Ao.	N/A	N/A	1,35	1.930.423	2.606.071	N/A	N/A	1,35	1.600.000	2.160.000	N/A	N/A	1,35	1.919.392	2.591.179
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.															

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

8	Marcación y replanteo, VERIFICACION DE CALCULOS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN	N/A	N/A	346	20.908	7.234.168	N/A	N/A	346	18.000	6.228.000	N/A	N/A	346	7.735	2.676.310
9	Fustes, vigas de fundación y de equilibrio, PILARES, vigas	N/A	N/A	7,55	1.977.335	14.928.879	N/A	N/A	7,55	1.750.000	13.212.500	N/A	N/A	7,55	1.921.372	14.506.359
10	Losas	N/A	N/A	5,4	1.951.272	10.536.869	N/A	N/A	5,4	1.750.000	9.450.000	N/A	N/A	5,4	1.921.372	10.375.409
11	Escalera DE HORMIGÓN	N/A	N/A	1	3.751.444	3.751.444	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	5.869.644	5.869.644
12	pilares en planta alta	N/A	N/A	1,05	1.943.744	2.040.931	N/A	N/A	1,05	1.750.000	1.837.500	N/A	N/A	1,05	1.921.372	2.017.441
	MAMPOSTERÍA.															
13	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m.	N/A	N/A	76,21	141.451	10.779.981	N/A	N/A	76,21	130.000	9.907.300	N/A	N/A	76,21	127.162	9.691.016
14	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m.	N/A	N/A	107	78.972	8.450.004	N/A	N/A	107	70.000	7.490.000	N/A	N/A	107	66.652	7.131.764
15	Envarillado bajo aberturas y perimetral	N/A	N/A	84,67	13.540	1.146.432	N/A	N/A	84,67	15.000	1.270.050	N/A	N/A	84,67	18.732	1.586.038
16	Cimiento de piedra bruta colocada.	N/A	N/A	3,84	263.768	1.012.869	N/A	N/A	3,84	280.000	1.075.200	N/A	N/A	3,84	291.040	1.117.594
	CUBIERTA.															
17	Techo de chapas PINTADO NO. 28 con membrana isolant , con las correas perfil C	N/A	N/A	78,23	200.553	15.689.261	N/A	N/A	78,23	220.000	17.210.600	N/A	N/A	78,23	154.692	12.101.555
18	Cielo raso de PVC	N/A	N/A	106	79.055	8.379.830	N/A	N/A	106	60.000	6.360.000	N/A	N/A	106	104.168	11.041.808
	AISLACIONES.					-										-
19	Aislación horizontal de mamposterías EN PLANTA BAJA Y ALTA.	N/A	N/A	85	15.648	1.330.080	N/A	N/A	85	15.000	1.275.000	N/A	N/A	85	25.106	2.134.010
	REVOQUE.															
20	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado.	N/A	N/A	366	26.536	9.712.176	N/A	N/A	366	20.000	7.320.000	N/A	N/A	366	21.410	7.836.060
21	Revoque peinado de pared interior.	N/A	N/A	109	26.391	2.876.619	N/A	N/A	109	20.000	2.180.000	N/A	N/A	109	21.410	2.333.690

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

22	Revoque hidrófugo a dos capas, de pared exterior. Incluye terminación de aristas.	N/A	N/A	350	31.054	10.868.900	N/A	N/A	350	20.000	7.000.000	N/A	N/A	350	24.413	8.544.550
23	Revoque de losas, vigas y pilares.	N/A	N/A	132,9	47.607	6.326.970	N/A	N/A	132,9	35.000	4.651.500	N/A	N/A	132,9	26.420	3.511.218
24	Colocación de metal desplegado, en unión de mampostería y Ho. REVOQUE A DOS CAPAS. La primera 1:3 azotada, y luego la segunda capa filtrada	N/A	N/A	1	1.589.304	1.589.304	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	1	497.633	497.633
	CONTRAPISO.															
25	Contrapiso sobre terreno natural.	N/A	N/A	62,5	37.077	2.317.313	N/A	N/A	62,5	30.000	1.875.000	N/A	N/A	62,5	29.726	1.857.875
	PISOS.															
26	Piso de granito reconstituido de 30x30, pulido en planta baja., base gris	N/A	N/A	40	99.915	3.996.600	N/A	N/A	40	110.000	4.400.000	N/A	N/A	40	120.747	4.829.880
27	Piso cerámico esmaltado colocado a 45 grados, de 0,45 x 0,45, de alto transito en lanta alta	N/A	N/A	54,5	89.731	4.890.340	N/A	N/A	54,5	80.000	4.360.000	N/A	N/A	54,5	68.866	3.753.197
28	Planchas de granito reconstituido en escalera. Incluye ranura antideslizante.	N/A	N/A	2,89	263.669	762.003	N/A	N/A	2,89	250.000	722.500	N/A	N/A	2,89	120.747	348.959
29	Piso en baños.	N/A	N/A	5,08	85.010	431.851	N/A	N/A	5,08	80.000	406.400	N/A	N/A	5,08	70.318	357.215
	ZÓCALOS.											N/A	N/A			
30	Zócalo de granito reconstituído, INCLUYE ESCALERA	N/A	N/A	24	36.528	876.672	N/A	N/A	24	35.000	840.000	N/A	N/A	24	67.822	1.627.728
31	Zócalo de cer[amica esmaltada	N/A	N/A	65	25.961	1.687.465	N/A	N/A	65	20.000	1.300.000	N/A	N/A	65	18.310	1.190.150
	REVESTIMIENTOS.															
32	Azulejo cerámico color a definir en baños y kitchenette	N/A	N/A	20	90.273	1.805.460	N/A	N/A	20	80.000	1.600.000	N/A	N/A	20	69.658	1.393.160
	CARPINTERÍA DE MADERA															

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

33	P3. Puerta placa de una hoja de 0,70x2,10m.incluye cerradura previa aprobacion por la fiscalización, herrajes, marco y contramarco bien cepillados	N/A	N/A	1	747.683	747.683	N/A	N/A	1	700.000	700.000	N/A	N/A	1	620.098	620.098
34	P4. Puerta placa de una hoja de 0,80x2,10m.incluye cerradura previa aprobacion por la fiscalización, herrajes, marco y contramarco bien cepillados	N/A	N/A	2	851.930	1.703.860	N/A	N/A	2	800.000	1.600.000	N/A	N/A	2	679.762	1.359.524
35	P5. Puerta tablero de una hoja de 0,90x2,10m., incluye cerradura previa aprobación por la fiscalización, herrajes, marco y contramarco bien cepillados	N/A	N/A	2	1.581.659	3.163.318	N/A	N/A	2	1.200.000	2.400.000	N/A	N/A	2	752.626	1.505.252
	CARPINTERÍA METÁLICA															
36	Baranda metalica para escalera de Ho.Ao. Y pasamanos a un lado de la escalera del mismo material	N/A	N/A	17	100.251	1.704.267	N/A	N/A	17	95.000	1.615.000	N/A	N/A	17	265.742	4.517.614
37	Registros y tapa de registros. 40 x 40	N/A	N/A	2	367.655	735.310	N/A	N/A	2	200.000	400.000	N/A	N/A	2	226.538	453.076
38	Rejilla de piso corrida. En el acceso al edificio	N/A	N/A	1	1.261.852	1.261.852	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	1.064.093	1.064.093
	CARPINTERÍA DE ALUMINIO															
39	V1. Ventana proyectante de 0,40x0,60m.	N/A	N/A	2	202.413	404.826	N/A	N/A	2	190.000	380.000	N/A	N/A	2	89.918	179.836
40	V2. Ventana proyectante de 0,60x1,40m.	N/A	N/A	2	579.150	1.158.300	N/A	N/A	2	550.000	1.100.000	N/A	N/A	2	226.670	453.340
41	V3. Ventana corrediza de tres paños, dos fijos y el del medio movil, de 2,00 de ancho y de alto de 1,00m.	N/A	N/A	4	1.575.868	6.303.472	N/A	N/A	4	1.200.000	4.800.000	N/A	N/A	4	629.798	2.519.192

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

42	Portón de acceso peatonal de 2,60x3,00m. De hierro a remplazar la abertura de vidrio(desmontar y trasladarla al 2do, nivel del salón para montarla de nuevo)	N/A	N/A	1	2.629.341	2.629.341	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1	3.037.584	3.037.584
	PINTURA.															
43	Pintura interior	N/A	N/A	178	26.215	4.666.270	N/A	N/A	178	20.000	3.560.000	N/A	N/A	178	29.443	5.240.854
44	Pintura exterior a latex.	N/A	N/A	132	26.215	3.460.380	N/A	N/A	132	20.000	2.640.000	N/A	N/A	132	29.443	3.886.476
45	Pintura látex , de losas revocadas.	N/A	N/A	122	18.850	2.299.700	N/A	N/A	122	20.000	2.440.000	N/A	N/A	122	29.443	3.592.046
46	Pintura con antióxido y esmalte sintético, de barandas de escalera.	N/A	N/A	10	26.154	261.540	N/A	N/A	10	25.000	250.000	N/A	N/A	10	30.730	307.300
47	Barniz, en puertas de madera.	N/A	N/A	16,8	26.120	438.816	N/A	N/A	16,8	20.000	336.000	N/A	N/A	16,8	23.405	393.204
	CRISTALES.															
48	Espejos float de 4mm.	N/A	N/A	1	158.978	158.978	N/A	N/A	1	150.000	150.000	N/A	N/A	1	337.887	337.887
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL.					-					-					-
	TUBERIAS - ACCESORIOS					-					-					-
49	Colectores cloacales y columnas de bajada.	N/A	N/A	1	580.019	580.019	N/A	N/A	1	400.000	400.000	N/A	N/A	1	1.552.493	1.552.493
50	Caños de ventilación.	N/A	N/A	1	365.965	365.965	N/A	N/A	1	250.000	250.000	N/A	N/A	1	372.240	372.240
	RED INTERNA DE DESAGÜE CLOACAL					-					-					-
51	PB Baño (1 lavatorio+ 1 inodoro +1ducha electrica).	N/A	N/A	1	756.081	756.081	N/A	N/A	1	400.000	400.000	N/A	N/A	1	1.173.638	1.173.638
52	PB Kitchenette (1 bacha). Incluye desengrasador	N/A	N/A	1	473.803	473.803	N/A	N/A	1	200.000	200.000	N/A	N/A	1	298.478	298.478
	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE.															
	TUBERIAS - ACCESORIOS															
53	Cañeria de distribución y columnas de bajada de agua en las montates.	N/A	N/A	1	1.642.469	1.642.469	N/A	N/A	1	1.260.000	1.260.000	N/A	N/A	1	855.518	855.518
	RED INTERNA DE AGUA CORRIENTE															

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

54	PB Baño (1 lavatorio+ 1 inodoro +1ducha electrica).	N/A	N/A	1	894.787	894.787	N/A	N/A	1	400.000	400.000	N/A	N/A	1	948.050	948.050
55	PB Kitchenette (1 bacha). Incluye desengrasador	N/A	N/A	1	582.046	582.046	N/A	N/A	1	200.000	200.000	N/A	N/A	1	298.478	298.478
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS.															
56	Inodoro de loza blanca (Deca Ravena) con cisterna alta y tapa acolchada.	N/A	N/A	1	420.753	420.753	N/A	N/A	1	400.000	400.000	N/A	N/A	1	351.278	351.278
57	Lavatorio con pedestal de loza blanca (Deca Ravena).	N/A	N/A	1	321.718	321.718	N/A	N/A	1	450.000	450.000	N/A	N/A	1	306.398	306.398
58	Canilla FV clásica solo frío, para lavatorio.	N/A	N/A	1	94.113	94.113	N/A	N/A	1	90.000	90.000	N/A	N/A	1	23.027	23.027
59	Dispenser de papel higiénico en rollo.	N/A	N/A	1	105.116	105.116	N/A	N/A	1	100.000	100.000	N/A	N/A	1	167.640	167.640
60	jaboneras de losa embutidas	N/A	N/A	2	181.129	362.258	N/A	N/A	2	80.000	160.000	N/A	N/A	2	17.840	35.680
61	ducha electrica con todos los accesorios	N/A	N/A	1	475.047	475.047	N/A	N/A	1	450.000	450.000	N/A	N/A	1	96.578	96.578
62	ducha higienca instalado cerca del inodoro	N/A	N/A	1	892.035	892.035	N/A	N/A	1	850.000	850.000	N/A	N/A	1	89.978	89.978
63	Pileta de acero inoxidable simple adosada a mesada de granito natural, grifería pico móvil alto, sopapa. Incluida la mesada de granito natural uvatuva	N/A	N/A	1	2.722.585	2.722.585	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000	N/A	N/A	1	404.138	404.138
64	Percha metálica cromada.	N/A	N/A	1	74.275	74.275	N/A	N/A	1	70.000	70.000	N/A	N/A	1	93.938	93.938
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.															
	TUBERIAS - ACCESORIOS															
65	Colectores. Caños de PVC. Incluye accesorios.	N/A	N/A	30	38.902	1.167.060	N/A	N/A	30	35.000	1.050.000	N/A	N/A	30	41.732	1.251.960
66	Bajadas pluviales. Caños de PVC. Incluye accesorios.	N/A	N/A	18	38.902	700.236	N/A	N/A	18	35.000	630.000	N/A	N/A	18	41.732	751.176
	CANALETAS PLUVIALES															
67	CANALETA de chapa No. 28 desarrollo 36 con dos bajadas	N/A	N/A	22	68.340	1.503.480	N/A	N/A	22	60.000	1.320.000	N/A	N/A	22	48.497	1.066.934
	REGISTROS PLUVIALES															

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

68	Registros.con rejilla metalica	N/A	N/A	3	464.941	1.394.823	N/A	N/A	3	200.000	600.000	N/A	N/A	3	79.690	239.070
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.															
	ACOMETIDA para este sector															
69	Descargador de sobretensión.	N/A	N/A	1	2.994.206	2.994.206	N/A	N/A	1	2.600.000	2.600.000	N/A	N/A	1	250.034	250.034
70	Seccionador fusible.	N/A	N/A	1	635.907	635.907	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	85.034	85.034
71	Terminal para intemperie.	N/A	N/A	1	53.050	53.050	N/A	N/A	1	50.000	50.000	N/A	N/A	1	91.634	91.634
72	Caño y curva de Acero Galvanizado	N/A	N/A	1	524.131	524.131	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	330.158	330.158
73	Registro de mampostería con tapa de Hº.	N/A	N/A	1	317.259	317.259	N/A	N/A	1	200.000	200.000	N/A	N/A	1	238.263	238.263
74	Ducto subterráneo con caño plástico Ø 100mm., protección mecánica superior con ladrillos.	N/A	N/A	1	526.159	526.159	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	379.922	379.922
75	Conductor de cobre	N/A	N/A	1	1.660.134	1.660.134	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	75.445	75.445
76	Puesta tierra.	N/A	N/A	1	1.406.176	1.406.176	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	1	108.545	108.545
	TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES.															
	TABLERO SECCIONAL planta baja															
77	Tablero metálico autoportante con ranuras de ventilación - 1 puerta. Conductor de cobre NYY. Barra de cobre para tierra. Aislador para barra. Disyuntores. Telerruptor. Contactor.	N/A	N/A	1	3.692.082	3.692.082	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	435.403	435.403
	TABLERO SECCIONAL															
78	Conductor de cobre NYY. Barra de cobre para tierra. Caño electroducto PVC. Tablero metálico de adosar con ranuras de ventilación - 1 puerta. Disyuntor Ajustable. Terminal de cobre y accesorios	N/A	N/A	1	3.162.739	3.162.739	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1	428.539	428.539
	ILUMINACION Y TOMACORRIENTES.															
79	Artefacto fluorescente (de embutir en el cielorraso o de adosar a la losa), de 2x40w.	N/A	N/A	4	131.931	527.724	N/A	N/A	4	120.000	480.000	N/A	N/A	4	107.210	428.840
80	Artefacto fluorescente circular de 2x40w. De adosar..	N/A	N/A	7	131.931	923.517	N/A	N/A	7	120.000	840.000	N/A	N/A	7	107.210	750.470

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

81	Caja de llave de plástico y de conexión de mismo material. Tomacorriente comunes. 2 en planta baja y 2 en cada habitación, uno en kitchenete, 1 en baño, dos en el estar. Interruptores. Caño electroducto PVC Ø3/4", antillama, los cables multifilar NYA Y TPR. ACCESORIOS	N/A	N/A	1	2.079.149	2.079.149	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.367.170	1.367.170
	INSTALACIÓN de DATOS															
82	Acometida para red de datos. Cajas, tableros, puesta a tierra y canalizaciones metálicas en Planta Baja. Tomas RJ45 para datos.	N/A	N/A	1	1.556.755	1.556.755	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	1	2.112.305	2.112.305
	GENERAL															
83	Limpieza durante y a la finalización de obra.	N/A	N/A	1	578.224	578.224	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	1.544.664	1.544.664
					SUB TOTAL	**213.915.790**				**SUB TOTAL**	**181.392.150**				**SUB TOTAL**	**177.879.297**
	AREA 1° Y 2° NIVEL															
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. 2do. Nivel															
	PLANTA 2do. NIVEL															
84	Marcación y replanteo.	N/A	N/A	285	2.629	749.265	N/A	N/A	285	1.800	513.000	N/A	N/A	285	2.462	701.670
85	Pilares de hormigón armado	N/A	N/A	2,64	1.962.855	5.181.937	N/A	N/A	2,64	1.750.000	4.620.000	N/A	N/A	2,64	1.921.372	5.072.422
86	Vigas cadenas de hormigón armado	N/A	N/A	4,16	1.962.855	8.165.477	N/A	N/A	4,16	1.750.000	7.280.000	N/A	N/A	4,16	1.921.372	7.992.908
87	Viga canalón de hormigón armado	N/A	N/A	3,36	2.463.241	8.276.490	N/A	N/A	3,36	2.000.000	6.720.000	N/A	N/A	3,36	1.921.372	6.455.810
	CUBIERTA.															

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.E.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

88	Estructura para tinglado techo con correas tipo C, con chapas galvanizadas No. 28 ACANALADAS y accesorios, membrana isolant poliuretano y aluminio. Estructura de metal -porticos y pilares incluyen las uniones según plano, admás se incluyen pintura sintética	N/A	N/A	245,77	299.803	73.682.583	N/A	N/A	245,77	220.000	54.069.400	N/A	N/A	245,77	172.154	42.310.289
	MAMPOSTERÍA.															
	PLANTA 2DO. NIVEL															
89	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m.	N/A	N/A	66,34	139.830	9.276.322	N/A	N/A	66,34	130.000	8.624.200	N/A	N/A	66,34	127.162	8.435.927
90	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m.	N/A	N/A	75	78.972	5.922.900	N/A	N/A	75	70.000	5.250.000	N/A	N/A	75	66.652	4.998.900
91	Envarillado.	N/A	N/A	54	13.071	705.834	N/A	N/A	54	15.000	810.000	N/A	N/A	54	18.732	1.011.528
92	Pilastras de mampostería de 0,30x0,60m. PARA ESCONDER CAÑOOS DE BAJADA PLUVIAL A AMBOS COSTADOS DE LA FACHADA	N/A	N/A	18	105.845	1.905.210	N/A	N/A	18	90.000	1.620.000	N/A	N/A	18	56.813	1.022.634
93	Contrapiso con alisada de terminación	N/A	N/A	285	26.561	7.569.885	N/A	N/A	285	30.000	8.550.000	N/A	N/A	285	29.726	8.471.910
94	revoque interior filtrado	N/A	N/A	306	26.536	8.120.016	N/A	N/A	306	20.000	6.120.000	N/A	N/A	306	21.410	6.551.460
95	revoque exterior con hidrófugo y filtrado	N/A	N/A	156	26.391	4.116.996	N/A	N/A	156	20.000	3.120.000	N/A	N/A	156	24.413	3.808.428
96	Pintura texturada en fachada	N/A	N/A	45	46.959	2.113.155	N/A	N/A	45	45.000	2.025.000	N/A	N/A	45	29.443	1.324.935
97	pintura final exterior a látex	N/A	N/A	156	22.399	3.494.244	N/A	N/A	156	20.000	3.120.000	N/A	N/A	156	29.443	4.593.108
	AISLACIONES.															
	2do. Nivel															
98	Aislación horizontal de mamposterías y de losa del 2do. nivel, con contrapiso, hidrofugo y tejuelita con membrana asfaltica.-	N/A	N/A	315	16.205	5.104.575	N/A	N/A	315	15.000	4.725.000	N/A	N/A	315	46.135	14.532.525

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

Arq. José Domínguez
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

	REVOQUE.															
	PLANTA 1er. Nivel															
99	revoque interior filtrado	N/A	N/A	216,34	26.536	5.740.798	N/A	N/A	216,34	20.000	4.326.800	N/A	N/A	216,34	21.410	4.631.839
100	revoque exterior con hidrófugo y filtrado	N/A	N/A	109	26.103	2.845.227	N/A	N/A	109	20.000	2.180.000	N/A	N/A	109	24.413	2.661.017
101	Revoque de losas	N/A	N/A	285	31.755	9.050.175	N/A	N/A	285	30.000	8.550.000	N/A	N/A	285	26.420	7.529.700
102	Colocación de metal desplegado, en unión de mampostería y Ho.	N/A	N/A	1	1.583.744	1.583.744	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	517.625	517.625
103	Contrapiso con alisada de terminación en las salas de clase para colocar alfombrs de piso	N/A	N/A	175	26.160	4.578.000	N/A	N/A	175	40.000	7.000.000	N/A	N/A	175	29.726	5.202.050
104	Contrapiso para base piso de granito recontituido	N/A	N/A	100	23.723	2.372.300	N/A	N/A	100	30.000	3.000.000	N/A	N/A	100	28.934	2.893.400
	PISOS.															
	PLANTA 1er. nivel															
105	Piso de granito reconstituido de 30x30, pulido.	N/A	N/A	100,35	99.915	10.026.470	N/A	N/A	100,35	110.000	11.038.500	N/A	N/A	100,35	120.747	12.116.961
106	Planchas de granito reconstituido en escalera. Incluye ranura antideslizante.	N/A	N/A	18,79	158.109	2.970.868	N/A	N/A	18,79	250.000	4.697.500	N/A	N/A	18,79	111.969	2.103.898
107	Zócalo de granito reconstituído.	N/A	N/A	116	26.369	3.058.804	N/A	N/A	116	35.000	4.060.000	N/A	N/A	116	67.822	7.867.352
	CARPINTERÍA DE MADERA															
108	P1. Puerta placa de dos hojas de 1,20x2,10m.	N/A	N/A	3	1.274.710	3.824.130	N/A	N/A	3	1.100.000	3.300.000	N/A	N/A	3	586.306	1.758.918
109	P4. Puerta placa de una hoja de 0,80x2,10m.	N/A	N/A	3	851.930	2.555.790	N/A	N/A	3	800.000	2.400.000	N/A	N/A	3	679.762	2.039.286
110	P5. Puerta placa de una hoja de 0,90x2,10m.	N/A	N/A	1	961.969	961.969	N/A	N/A	1	800.000	800.000	N/A	N/A	1	71.326	71.326
111	Dos ventanas de cantina de abrir pivotante hacia afuera.	N/A	N/A	1	1.940.153	1.940.153	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	1	525.650	525.650
	PINTURA.															
112	Pintura látex de cielo raso	N/A	N/A	285	23.540	6.708.900	N/A	N/A	285	20.000	5.700.000	N/A	N/A	285	29.443	8.391.255
113	Barniz, en puertas de madera.	N/A	N/A	8	107.606	860.848	N/A	N/A	8	100.000	800.000	N/A	N/A	8	23.405	187.240
114	Pintura de muros a latex	N/A	N/A	325,34	23.771	7.733.657	N/A	N/A	325,34	20.000	6.506.800	N/A	N/A	325,34	29.443	9.578.986

115	pintura texturada en fachadas	N/A	N/A	268	48.064	12.881.152	N/A	N/A	268	45.000	12.060.000	N/A	N/A	268	29.443	7.890.724
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL.															
	TUBERIAS - ACCESORIOS															
116	Colectores. Caños de PVC. Incluye accesorios.	N/A	N/A	10	38.612	386.120	N/A	N/A	10	35.000	350.000	N/A	N/A	10	41.732	417.320
117	Bajadas pluviales. Caños de PVC. Incluye accesorios. Aislación de losa y	N/A	N/A	1	3.648.645	3.648.645	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	159.872	159.872
	CANALETAS PLUVIALES															
118	Boquetas para desagüe de losas.	N/A	N/A	1	2.982.623	2.982.623	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	15.708	15.708
	REGISTROS PLUVIALES															
119	Registros.	N/A	N/A	4	302.258	1.209.032	N/A	N/A	4	200.000	800.000	N/A	N/A	4	238.263	953.052
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.															
	TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES.															
	TABLERO SECCIONAL 1° PISO. NIVEL +2.60.															
120	Tablero metálico autoportante con ranuras de ventilación - 1 puerta. Conductor de cobre NYY. Barra de cobre para tierra. Aislador para barra. Disyuntores. Telerruptor. Contactor. Descargador para B.T. Terminal de cobre	N/A	N/A	1	3.674.707	3.674.707	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000	N/A	N/A	1	435.403	435.403
	TABLERO SECCIONAL CLIMATIZACIÓN.															
121	Conductor de cobre NYY. Barra de cobre para tierra. Caño electroducto PVC. Tablero metálico de adosar con ranuras de ventilación - 1 puerta. Disyuntor Ajustable. Terminal de cobre y accesorios.	N/A	N/A	1	3.150.576	3.150.576	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	428.539	428.539
122	provision y colocacion de tres equipos de 12000btu	N/A	N/A	3	1.773.357	5.320.071	N/A	N/A	3	1.800.000	5.400.000	N/A	N/A	3	2.270.558	6.811.674

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
COPERNICA DE MISIONES

123	provision y colocacion de tres equipos de 48000btu	N/A	N/A	2	6.672.966	13.345.932	N/A	N/A	2	5.000.000	10.000.000	N/A	N/A	2	4.936.298	9.872.596
	ILUMINACION Y TOMACORRIENTES.															
	1° PISO. NIVEL +2.60.															
124	Artefacto fluorescente (de embutir en el cielorraso o de adosar a la losa), de 2x40w., con cajas y rejillas de aluminio reflectante	N/A	N/A	25	131.931	3.298.275	N/A	N/A	25	120.000	3.000.000	N/A	N/A	25	245.810	6.145.250
125	Artefacto fluorescente (de adosar a la pared), de 2x40w.	N/A	N/A	2	131.931	263.862	N/A	N/A	2	120.000	240.000	N/A	N/A	2	107.210	214.420
126	Artefacto fluorescente (de embutir en el cielorraso o de adosar a la losa), de 1x40w.	N/A	N/A	3	136.564	409.692	N/A	N/A	3	120.000	360.000	N/A	N/A	3	80.810	242.430
127	Artefacto fluorescente (de adosar a la pared), de 1x40w.	N/A	N/A	2	131.931	263.862	N/A	N/A	2	120.000	240.000	N/A	N/A	2	80.810	161.620
128	Artefacto fluorescente circular de 2x18w.	N/A	N/A	6	127.993	767.958	N/A	N/A	6	120.000	720.000	N/A	N/A	6	94.010	564.060
129	Caja de llave de plástico y de conexión de mismo material. Tomacorriente comunes. 2 en planta baja y 2 en cada habitación, uno en kitchenete, 1 en baño, dos en el estar. Interruptores. Caño electroducto PVC Ø3/4", antillama, los cables multifilar NYA Y TPR. Bandeja porta cables de acero Galvanizado ACCESORIOS	N/A	N/A	1	5.099.416	5.099.416	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	1.367.170	1.367.170
	GENERAL															
130	Limpieza durante y a la finalización de obra.	N/A	N/A	1	1.974.902	1.974.902	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	1.544.664	1.544.664
	VARIOS															
131	Techo de estructura metalica y chapa zinc con membrana isolant entre el edificio antiguo y la cocina	N/A	N/A	1	5.733.006	5.733.006	N/A	N/A	1	5.450.000	5.450.000	N/A	N/A	1	1.932.348	1.932.348

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

132	Canaleta de desague pluvial entre el edificio antiguo y la cocina, desarrollo 36 y chapa no.26, con dos bajadas	N/A	N/A	28	68.340	1.913.520	N/A	N/A	28	60.000	1.680.000	N/A	N/A	28	56.417	1.579.676
133	Aislación hidrofuga en el techo de la losa del 2do. Nivel y el edificio antiguo, con revoque hidrofugo de 1:3, pintura asfáltica y piso de tejuelita, y goterones.	N/A	N/A	35	82.405	2.884.175	N/A	N/A	35	80.000	2.800.000	N/A	N/A	35	46.135	1.614.725
134	Cielo raso de pvc, en el baño donde van las cañerias colgantes de los sanitarios ubicados en el piso de planta alta.	N/A	N/A	4,84	82.530	399.445	N/A	N/A	4,84	60.000	290.400	N/A	N/A	4,84	104.168	504.173
135	Cerramiento de la escalera lado Oeste, con mamposteria de o,15 revocada y pintada	N/A	N/A	31,5	131.386	4.138.659	N/A	N/A	31,5	100.000	3.150.000	N/A	N/A	31,5	125.821	3.963.362
136	Ventanas tipo balancín vertical para escalera, en cada descanso de escalera se ubicará, de 0,50 *1,30, con envarillado bajo y sobre abertura, incluido vidrios y pintura	N/A	N/A	1	744.729	744.729	N/A	N/A	1	650.000	650.000	N/A	N/A	1	537.669	537.669
					SUB TOTAL	**285.687.081**				**SUB TOTAL**	**243.716.600**				**SUB TOTAL**	**232.717.412**
						499.602.871					**425.108.750**					**410.596.709**

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES