Dirección de Administración y Finanzas
Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 48

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021.**

**ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA – ID N° 398.010**

**INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION**

**ANEXO "A"**

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

| Nº | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presenta-cion | Canti-dad | TRAFOSUR S.A. | | | | INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Proceden-cia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total | Marca | Proceden-cia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total |
| 1 | 39121001-003 | Transformador de potencia trifásico | Unidad | Unidad | 1 | | | | | Trafopar | Nacional | 223.449.415 | 223.449.415 |
| 1.1 | | Suministro y Montaje de Puesto de Distribución de 200 KVA, Acometida aérea en pórtico MT , Puesta de Entrega con conductores protegidos bajo normas vigentes y puesta en servicio del mismo. MATERIALES | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Trafosur | Paraguaya | 72.660.000 | 72.660.000 | No Aplica | No Aplica | 72.949.552 | 72.949.552 |
| 1.2 | | Suministro y Montaje de Puesto de Distribución de 200 KVA, Acometida aérea en pórtico MT , Puesta de Entrega con conductores protegidos bajo normas vigentes y puesta en servicio del mismo. MANO DE OBRA | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Trafosur | Paraguaya | 12.760.000 | 12.760.000 | No Aplica | No Aplica | 9.861.298 | 9.861.298 |
| 1.3 | | Provisión de materiales y mano de obra de fabricación y montaje de un banco de capacitores automático de 80 KVAR 10 etapas con una etapa estacionaria para correcciones del factor de potencia en la totalidad de la carga, montado bajo PD y puesta en servicio del mismo. MATERIALES | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Trafosur | Paraguaya | 20.220.000 | 20.220.000 | No Aplica | No Aplica | 20.291.104 | 20.291.104 |
| 1.4 | | Provisión de materiales y mano de obra de fabricación y montaje de un banco de capacitores automático de 80 KVAR 10 etapas con una etapa estacionaria para correcciones del factor de potencia en la totalidad de la | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Trafosur | Paraguaya | 3.758.000 | 3.758.000 | No Aplica | No Aplica | 3.857.224 | 3.857.224 |

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

Johana Mereles Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021.

## ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA – ID N° 398.010

## INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | TRAFOSUR S.A. | | | | INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total |
| | | carga, montado bajo PD y puesta en servicio del mismo. MANO DE OBRA | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Gestiones y pago de aranceles con la estatal ANDE. MATERIALES | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Trafosur | Paraguaya | 13.015.000 | 13.015.000 | No Aplica | No Aplica | 13.359.074 | 13.359.074 |
| 1.6 | | Gestiones y pago de aranceles con la estatal ANDE. MANO DE OBRA | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Trafosur | Paraguaya | 4.800.000 | 4.800.000 | No Aplica | No Aplica | 4.890.382 | 4.890.382 |
| 1.7 | | Construcción de registro de 40x40x40 cm de mampostería con tapa de hormigón armado. MATERIALES | Unidad | Evento | 6 | Trafosur | Paraguaya | 230.000 | 1.380.000 | No Aplica | No Aplica | 235.588 | 1.413.528 |
| 1.8 | | Construcción de registro de 40x40x40 cm de mampostería con tapa de hormigón armado. MANO DE OBRA | Unidad | Evento | 6 | Trafosur | Paraguaya | 230.000 | 1.380.000 | No Aplica | No Aplica | 235.093 | 1.410.558 |
| 1.9 | | Provisión de materiales y mano de obra para ducteado subterraneo con protección mecánica con caño tipo PE AD de 100 mm de diámetro , incluye retiro de excesos fuera del recinto de la obra. MATERALES | Metro lineal | Evento | 39 | 4p | Paraguaya | 47.450 | 1.850.550 | No Aplica | No Aplica | 48.630 | 1.896.570 |
| 1.10 | | Provisión de materiales y mano de obra para ducteado subterraneo con protección mecánica con caño tipo PE AD de 100 mm de diámetro , incluye retiro de excesos fuera del recinto de la obra. MANO DE OBRA | Metro lineal | Evento | 39 | Trafosur | Paraguaya | 42.950 | 1.675.050 | Themno | Chile | 69.000 | 2.691.000 |
| 1.11 | | Provisión de materiales y mano de obra para cableado de alimentador principal desde PD hasta tablero principal en formación de 3x120+1x35T mm2. MATERIALES | Metro lineal | Evento | 71,5 | Impaco | Paraguaya | 608.400 | 43.500.600 | Nexans | Frances | 966.156 | 69.080.154 |

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

Lic. Johana Mereles Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021.

## ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA – ID N° 398.010

## INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presenta-cion | Canti-dad | TRAFOSUR S.A. | | | | INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Proceden-cia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total | Marca | Proceden-cia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total |
| 1.12 | | Provisión de materiales y mano de obra para cableado de alimentador principal desde PD hasta tablero principal en formación de 3x120+1x35T mm2. MANO DE OBRA | Metro lineal | Evento | 71,5 | Trafosur | Paraguaya | 141.500 | 10.117.250 | No Aplica | No Aplica | 145.214 | 10.382.801 |
| 1.13 | | Interconexión con bandeja perforada metálica tipo u de 200 mmde ancho según plano esquemático, bajadas, subidas y plano vertical con tapa. MATERIALES | Metro lineal | Evento | 26 | Trafosur | Paraguaya | 142.300 | 3.699.800 | No Aplica | No Aplica | 146.031 | 3.796.806 |
| 1.14 | | Interconexión con bandeja perforada metálica tipo u de 200 mmde ancho según plano esquemático, bajadas, subidas y plano vertical con tapa. MANO DE OBRA | Metro lineal | Evento | 26 | Trafosur | Paraguaya | 68.270 | 1.775.020 | No Aplica | No Aplica | 70.076 | 1.821.976 |
| 1.15 | | Demolición de piso existente, incluye acarreo de escombros. MANO DE OBRA | Metros cuadrados | Evento | 9,07 | Trafosur | Paraguaya | 46.900 | 425.383 | No Aplica | No Aplica | 47.590 | 431.641 |
| 1.16 | | Construcción de contrapiso con cascote (Reutilización de escombros sobrantes). MATERIALES | Metros cuadrados | Evento | 9,07 | Trafosur | Paraguaya | 22.100 | 200.447 | No Aplica | No Aplica | 22.502 | 204.093 |
| 1.17 | | Construcción de contrapiso con cascote (Reutilización de escombros sobrantes). MANO DE OBRA | Metros cuadrados | Evento | 9,07 | Trafosur | Paraguaya | 15.300 | 138.771 | No Aplica | No Aplica | 15.593 | 141.429 |
| 1.18 | | Construcción de carpeta base para piso. MATERIALES | Metros cuadrados | Evento | 3,07 | Trafosur | Paraguaya | 36.500 | 112.055 | No Aplica | No Aplica | 37.414 | 114.861 |
| 1.19 | | Construcción de carpeta base para piso. MANO DE OBRA | Metros cuadrados | Evento | 3,07 | Trafosur | Paraguaya | 60.300 | 185.121 | No Aplica | No Aplica | 61.549 | 188.955 |
| 1.20 | | Colocación de piso baldoson 30x30. MATERIALES | Metros cuadrados | Evento | 2,5 | Trafosur | Paraguaya | 84.000 | 210.000 | No Aplica | No Aplica | 85.579 | 213.948 |
| 1.21 | | Colocación de piso baldoson 30x30. MANO DE OBRA | Metros cuadrados | Evento | 2,5 | Trafosur | Paraguaya | 36.000 | 90.000 | No Aplica | No Aplica | 36.707 | 91.768 |
| 1.22 | | Colocación de piso de granito reconstituido similar al existente. MATERIALES | Metros cuadrados | Evento | 3,07 | Equipa | Paraguaya | 118.000 | 362.260 | No Aplica | No Aplica | 120.743 | 370.681 |

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

Lic. Johana Mereles Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

Carlos A. Espínola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021.

## ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA – ID N° 398.010

## INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | TRAFOSUR S.A. | | | | INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total |
| 1.23 | | Colocación de piso de granito reconstituido similar al existente. MANO DE OBRA | Metros cuadrados | Evento | 3,07 | Trafosur | Paraguaya | 79.000 | 242.530 | No Aplica | No Aplica | 80.663 | 247.635 |
| 1.24 | | Colocación de piso porcelanato masa única de primera calidad similar al existente. MATERIALES | Metros cuadrados | Evento | 3,2 | Portobello | Paraguaya | 218.750 | 700.000 | No Aplica | No Aplica | 223.952 | 716.646 |
| 1.25 | | Colocación de piso porcelanato masa única de primera calidad similar al existente. MANO DE OBRA | Metros cuadrados | Evento | 3,2 | Trafosur | Paraguaya | 91.600 | 293.120 | No Aplica | No Aplica | 93.929 | 300.573 |
| 1.26 | | Retiro de escombros sobrantes fuera del recinto de la obra y limpieza general de zona de trabajo. MATERIALES | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Trafosur | Paraguaya | 1.390.000 | 1.390.000 | No Aplica | No Aplica | 1.425.824 | 1.425.824 |
| 1.27 | | Retiro de escombros sobrantes fuera del recinto de la obra y limpieza general de zona de trabajo. MANO DE OBRA | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Trafosur | Paraguaya | 1.266.000 | 1.266.000 | No Aplica | No Aplica | 1.299.334 | 1.299.334 |
| **Monto Total Gs. - IVA INCLUIDO** | | | | | | | | | **198.206.957** | | | | **223.449.415** |

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

Lic. Johana Mereles Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021.**

**ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA – ID N° 398.010**

**INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION**

| Nº | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presenta-cion | Canti-dad | ATENAS S.R.L. | | | | MES INGENIERIA S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Proceden-cia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total | Marca | Proceden-cia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total |
| 1 | 39121001-003 | Transformador de potencia trifásico | Unidad | Unidad | 1 | | | | | Trafosur | Paraguaya | 212.801.145 | 212.801.145 |
| 1.1 | | Suministro y Montaje de Puesto de Distribución de 200 KVA, Acometida aérea en pórtico MT , Puesta de Entrega con conductores protegidos bajo normas vigentes y puesta en servicio del mismo. MATERIALES | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Trafopar | Paraguay | 62.359.047 | 62.359.047 | | | 74.903.847 | 74.903.847 |
| 1.2 | | Suministro y Montaje de Puesto de Distribución de 200 KVA, Acometida aérea en pórtico MT , Puesta de Entrega con conductores protegidos bajo normas vigentes y puesta en servicio del mismo. MANO DE OBRA | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Atenas | Paraguay | 10.947.632 | 10.947.632 | | | 13.149.921 | 13.149.921 |
| 1.3 | | Provisión de materiales y mano de obra de fabricación y montaje de un banco de capacitores automático de 80 KVAR 10 etapas con una etapa estacionaria para correcciones del factor de potencia en la totalidad de la carga, montado bajo PD y | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Electropar | Paraguay | 17.345.328 | 17.345.328 | | | 20.834.614 | 20.834.614 |

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

Lic. Johana Mereles Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021.

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA – ID N° 398.010

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presenta-cion | Canti-dad | ATENAS S.R.L. | | | | MES INGENIERIA S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Proceden-cia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total | Marca | Proceden-cia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total |
| | | puesta en servicio del mismo. MATERIALES | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Provisión de materiales y mano de obra de fabricación y montaje de un banco de capacitores automático de 80 KVAR 10 etapas con una etapa estacionaria para correcciones del factor de potencia en la totalidad de la carga, montado bajo PD y puesta en servicio del mismo. MANO DE OBRA | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Atenas | Paraguay | 3.224.452 | 3.224.452 | | | 3.873.102 | 3.873.102 |
| 1.5 | | Gestiones y pago de aranceles con la estatal ANDE. MATERIALES | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Atenas | Paraguay | 11.167.538 | 11.167.538 | | | 13.414.065 | 13.414.065 |
| 1.6 | | Gestiones y pago de aranceles con la estatal ANDE. MANO DE OBRA | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Atenas | Paraguay | 4.088.122 | 4.088.122 | | | 4.910.512 | 4.910.512 |
| 1.7 | | Construcción de registro de 40x40x40 cm de mampostería con tapa de hormigón armado. MATERIALES | Unidad | Evento | 6 | Atenas | Paraguay | 196.940 | 1.181.640 | | | 236.557 | 1.419.342 |

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

Lic. Johana Mereles Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

**LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021.**

**ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA – ID N° 398.010**

**INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION**

| Nº | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | ATENAS S.R.L. | | | | MES INGENIERIA S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total |
| 1.8 | | Construcción de registro de 40x40x40 cm de mampostería con tapa de hormigón armado. MANO DE OBRA | Unidad | Evento | 6 | Atenas | Paraguay | 196.527 | 1.179.162 | | | 236.061 | 1.416.366 |
| 1.9 | | Provisión de materiales y mano de obra para ducteado subterraneo con protección mecánica con caño tipo PE AD de 100 mm de diámetro , incluye retiro de excesos fuera del recinto de la obra. MATERALES | Metro lineal | Evento | 39 | 4P | Paraguay | 40.652 | 1.585.428 | | | 48.830 | 1.904.370 |
| 1.10 | | Provisión de materiales y mano de obra para ducteado subterraneo con protección mecánica con caño tipo PE AD de 100 mm de diámetro , incluye retiro de excesos fuera del recinto de la obra. MANO DE OBRA | Metro lineal | Evento | 39 | Atenas | Paraguay | 36.841 | 1.436.799 | | | 44.252 | 1.725.828 |
| 1.11 | | Provisión de materiales y mano de obra para cableado de alimentador principal desde PD hasta tablero principal en formación de 3x120+1x35T mm2. MATERIALES | Metro lineal | Evento | 71,5 | Nexans | Brasil | 621.898 | 44.465.707 | | | 747.002 | 53.410.643 |
| 1.12 | | Provisión de materiales y mano de obra para cableado de alimentador principal desde PD hasta tablero principal en formación de 3x120+1x35T mm2. MANO DE OBRA | Metro lineal | Evento | 71,5 | Atenas | Paraguay | 121.392 | 8.679.528 | | | 145.812 | 10.425.558 |

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

Lic. Johana Mereles Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas
Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 48

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021.

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA – ID N° 398.010

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presenta-cion | Canti-dad | ATENAS S.R.L. | | | | MES INGENIERIA S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Proceden-cia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total | Marca | Proceden-cia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total |
| 1.13 | | Interconexión con bandeja perforada metálica tipo u de 200 mmde ancho según plano esquemático, bajadas, subidas y plano vertical con tapa. MATERIALES | Metro lineal | Evento | 26 | Cominsa | Paraguay | 122.075 | 3.173.950 | | | 146.632 | 3.812.432 |
| 1.14 | | Interconexión con bandeja perforada metálica tipo u de 200 mmde ancho según plano esquemático, bajadas, subidas y plano vertical con tapa. MANO DE OBRA | Metro lineal | Evento | 26 | Atenas | Paraguay | 58.580 | 1.523.080 | | | 70.365 | 1.829.490 |
| 1.15 | | Demolición de piso existente, incluye acarreo de escombros. MANO DE OBRA | Metros cuadrados | Evento | 9,07 | Atenas | Paraguay | 39.700 | 360.079 | | | 47.786 | 433.419 |
| 1.16 | | Construcción de contrapiso con cascote (Reutilización de escombros sobrantes). MATERIALES | Metros cuadrados | Evento | 9,07 | Atenas | Paraguay | 18.800 | 170.516 | | | 22.595 | 204.937 |
| 1.17 | | Construcción de contrapiso con cascote (Reutilización de escombros sobrantes). MANO DE OBRA | Metros cuadrados | Evento | 9,07 | Atenas | Paraguay | 13.000 | 117.910 | | | 15.657 | 142.009 |
| 1.18 | | Construcción de carpeta base para piso. MATERIALES | Metros cuadrados | Evento | 3,07 | Atenas | Paraguay | 31.000 | 95.170 | | | 37.568 | 115.334 |
| 1.19 | | Construcción de carpeta base para piso. MANO DE OBRA | Metros cuadrados | Evento | 3,07 | Atenas | Paraguay | 51.400 | 157.798 | | | 61.803 | 189.735 |

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

Lic. Johana Mereles Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021.

## ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA – ID N° 398.010

## INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| N° | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | ATENAS S.R.L. | | | | MES INGENIERIA S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total |
| 1.20 | | Colocación de piso baldoson 30x30. MATERIALES | Metros cuadrados | Evento | 2,5 | Atenas | Paraguay | 71.540 | 178.850 | | | 85.931 | 214.828 |
| 1.21 | | Colocación de piso baldoson 30x30. MANO DE OBRA | Metros cuadrados | Evento | 2,5 | Atenas | Paraguay | 30.686 | 76.715 | | | 36.859 | 92.148 |
| 1.22 | | Colocación de piso de granito reconstituido similar al existente. MATERIALES | Metros cuadrados | Evento | 3,07 | Atenas | Paraguay | 100.900 | 309.763 | | | 121.240 | 372.207 |
| 1.23 | | Colocación de piso de granito reconstituido similar al existente. MANO DE OBRA | Metros cuadrados | Evento | 3,07 | Atenas | Paraguay | 67.400 | 206.918 | | | 80.995 | 248.655 |
| 1.24 | | Colocación de piso porcelanato masa única de primera calidad similar al existente. MATERIALES | Metros cuadrados | Evento | 3,2 | Atenas | Paraguay | 187.200 | 599.040 | | | 224.874 | 719.597 |
| 1.25 | | Colocación de piso porcelanato masa única de primera calidad similar al existente. MANO DE OBRA | Metros cuadrados | Evento | 3,2 | Atenas | Paraguay | 78.520 | 251.264 | | | 94.316 | 301.811 |
| 1.26 | | Retiro de escombros sobrantes fuera del recinto de la obra y limpieza general de zona de trabajo. MATERIALES | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Atenas | Paraguay | 1.191.920 | 1.191.920 | | | 1.431.694 | 1.431.694 |

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

Lic. Johana Mereles Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA

Dirección de Administración y Finanzas
Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 48

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021.

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE LA DIGESA – ID N° 398.010

INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

| Nº | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentacion | Cantidad | ATENAS S.R.L. | | | | MES INGENIERIA S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario Gs. IVA incluido | Precio Total |
| 1.27 | | Retiro de escombros sobrantes fuera del recinto de la obra y limpieza general de zona de trabajo. MANO DE OBRA | Unidad Medida Global | Evento | 1 | Atenas | Paraguay | 1.086.180 | 1.086.180 | | | 1.304.683 | 1.304.683 |
| **Monto Total Gs. - IVA INCLUIDO** | | | | | | | | | **177.159.536** | | | | **212.801.145** |

Lic. Johana Mereles Ricardo
Fiscalizador
DIGESA

Ma. Belén González Arias
Lic. Administración de Empresas
Ingeniera Comercial

Carlos A. Espinola Cubas
Director Administrativo y Financiero
DIGESA