Cuadro Comparativo de Ofertas

REPARACIONES VARIAS, CEMENTERIO, YKUA LA PATRI, EMPEDRADOS

Item	Codigo del Catalogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-002	Preparación de Obra - Reparación deposito para basura			0						
1.1		Limpieza y replanteo	17	5.000	85.000						
2	72131601-005	Mampostería - Reparación deposito para basura			0						
2.1		Mampost.de nivelación 0,30	5,1	70.000	357.000						
2.2		Mampostería de 0,15, ladrillo hueco	28,9	85.000	2.456.500						
2.3		Mampostería de 0,15, ladrillo convoco	11,7	180.000	2.106.000						
3	72131601-009	Piso - Reparación deposito para basura			0						
3.1		Relleno para base de carpeta	17	10.000	170.000						
3.2		Carpeta	17	35.000	595.000						
4	72131601-007	Techo - Reparación deposito para basura			0						
4.1		Techo de chapa zinc con estructura de madera	18	150.000	2.700.000						
5	72131601-013	Limpieza de Obra - Reparación deposito para basura			0						
5.1		Limpieza final	1	200.000	200.000						
		SUB TOTAL			8.669.500						
6	72102504-002	Construccion de Muro Piedra Bruta calle Dr. Jose R. de F			0						
6.1		Limpieza y replanteo	240	5.000	1.200.000						
6.2		Excavacion y Colocacion de P.B. 0,60m. de boca, 0,60m. de altura	120	135.000	16.200.000						
6.3		Piso de H°	72	125.000	9.000.000						
6.4		Limpieza final	1	250.000	250.000						
		SUB TOTAL			26.650.000						
7	72102504-002	Construccion de Muro Piedra Bruta calle Dr. Walter Insfran			0						
7.1		Limpieza y preparacion de terreno	45	15.000	675.000						
7.2		Colocacion de piedra bruta	32	380.000	12.160.000						
7.3		Relleno y piso de H°	45	125.000	5.625.000						
7.4		Limpieza final	1	300.000	300.000						

		SUB TOTAL			18.760.000						
8	72102504-002	Construccion de Muro Piedra Bruta calle 1ra proyectada y Mcal Lopez			0						
8.1		Limpieza y replanteo	45	5.000	225.000						
8.2		Excavacion y Colocacion de P.B.	45	380.000	17.100.000						
8.3		Viga de H°A°	0,9	2.500.000	2.250.000						
8.4		Limpieza final	1	300.000	300.000						
		SUB TOTAL			19.875.000						
9	72102504-002	Construccion de Muro Piedra Bruta calle Silvio Pettirosi entre 2da y 3ra proyectada.			0						
9.1		Limpieza y replanteo	45	5.000	225.000						
9.2		Excavacion y Colocacion de P.B.	10,8	380.000	4.104.000						
9.3		Limpieza final	1	300.000	300.000						
		SUB TOTAL			4.629.000						
10	72131701-008	Reparacion de empedrado B° Empalado Ari, calle Alejo Garcia			0						
10.1		Reparacion de Empedrado	270	55.000	14.850.000						
		SUB TOTAL			14.850.000						
11	72131601-004	Estructura de H° A° - Reparacion de Comisaria 2da.			0						
11.1		Limpieza y replanteo	15	10.000	150.000						
11.2		Encadenado Inferior	0,2	2.500.000	500.000						
12	72131601-005	Mamposteria - Reparacion de Comisaria 2da.			0						
12.1		Aislacion horizontal	2,16	40.000	86.400						
12.2		Mamposteria de 0,15 de ladrillo hueco	12	120.000	1.440.000						
12.3		Divisorias de pared durlock	9,6	300.000	2.880.000						
13	72131601-008	Revoque - Reparacion de Comisaria 2da			0						
13.1		Revoque a 2 capa con hidrofugo	24,37	45.000	1.096.650						
14	72131601-012	Pintura - Reparacion de Comisaria 2da			0						
14.1		Pintura acrilica al agua	250	25.000	6.250.000						
15	72131601-009	Piso - Reparacion de Comisaria 2da			0						
15.1		Carpeta	94	35.000	3.290.000						
15.2		Piso ceramico Pi5	94,28	90.000	8.485.200						
		SUB TOTAL			24.178.250						
16	72131601-005	Mamposteria - Reparaciones Ykua la Patria			0						
16.1		Colocacion de ladrillos convoco en Graderias	1	1.500.000	1.500.000						
17	72131601-011	Instalaciones Sanitarias - Reparaciones Ykua la Patria			0						
17.1		Soldaduras y maderamen	5	400.000	2.000.000						
17.2		Colocacion de Inodoros, cisternas y desagues	1	1.800.000	1.800.000						
		SUB TOTAL			5.300.000						
18	72131601-003	Cimiento - Reparacion de Pabellon de Pediatria			0						

18.1		Excavacion y verificacion de cimiento	1	450.000	450.000							
18.2		Demolicion de piso ceramico y aislacion horizontal	40	15.000	600.000							
19	**72131601-004**	**Estructura de H°A° - Reparacion de Pabellon de Pediatria**			**0**							
19.1		Encadenado de H°A°	0,24	120.000	28.800							
20	**72131601-009**	**Piso - Reparacion de Pabellon de Pediatria**			**0**							
20.1		Carpeta	40	20.000	800.000							
20.2		Piso ceramico	40	90.000	3.600.000							
20.3		Terminacion de baño (Azulejado, piso)	8	80.000	640.000							
21	**72131601-005**	**Revoque - Reparacion de Pabellon de Pediatria**			**0**							
21.1		Grapas de varillas tipo Z y relleno	1	1.500.000	1.500.000							
22	**72131601-012**	**Pintura - Reparacion de Pabellon de Pediatria**			**0**							
22.1		Pintura acrilica al agua	98	20.000	1.960.000							
23	**72131601-013**	**Limpieza de Obra - Reparacion de Pabellon de Pediatria**			**0**							
23.1		Limpieza final	1	500.000	500.000							
		SUB TOTAL			**10.078.800**							
24	**72131601-002**	**Preparación de Obra - Baño Cementerio**			**0**							
24.1		Demolición de piso y replanteo	30	10.000	300.000							
25	**72131601-003**	**Cimiento de Piedra bruta - Baño Cementerio**			**0**							
25.1		Cimiento de piedra bruta	2,85	380.000	1.083.000							
26	**72131601-004**	**Estructura de H°A° - Baño Cementerio**			**0**							
26.1		Encadenado Inferior	0,4	1.800.000	720.000							
27	**72131601-006**	**Aislación - Baño Cementerio**			**0**							
27.1		Aislación Horizontal	5,58	35.000	195.300							
28	**72131601-005**	**Mampostería - Baño Cementerio**			**0**							
28.1		Mampostería 0,15	28,35	75.000	2.126.250							
29	**72131601-008**	**Revoque - Baño Cementerio**			**0**							
29.1		Revoque a dos capa con hidrófugo	75,3	35.000	2.635.500							
30	**72131601-009**	**Piso - Baño Cementerio**			**0**							
30.1		Piso cerámico	5,25	90.000	472.500							
30.2		Zócalo	17	17.000	289.000							
30.3		Guarda obra	4,65	70.000	325.500							
31	**72131601-007**	**Techo - Baño Cementerio**			**0**							
31.1		Techo de chapa zinc	6,5	200.000	1.300.000							
32.2		Canaleta incluye bajada	6	70.000	420.000							
32	**72131601-011**	**Instalación sanitaria - Baño Cementerio**			**0**							
32.1		Incluye 2 inodoro y 2 bacha	1	3.500.000	3.500.000							

33	72131601-012	Pintura - Baño Cementerio			0						
33.1		Pintura sintética al agua	150,6	20.000	3.012.000						
34	72131601-013	Limpieza de Obra - Baño Cementerio			0						
34.1		Limpieza final	1	500.000	500.000						
		SUB TOTAL			16.879.050						
35	72141510-001	Demolicion de Tanque de Agua de Hº - Esc. Lucia Tavarozzi			0						
35.1		Limpieza y replanteo	25	5.000	125.000						
35.2		Demolición de taque existente de hºaº	1	1.000.000	1.000.000						
35.3		Instalación de cañerías nuevas	1	1.000.000	1.000.000						
35.4		Colocación de tanque de 2000 litros de fibra de vidrio.	1	1.700.000	1.700.000						
35.5		Limpieza final	1	525.400	525.400						
		SUB TOTAL			4.350.400						
36	72131601-004	Estructura de H°A° Cementerio San Luis			0						
36.1		Encadenado inferior	0,8	2.500.000	2.000.000						
36.2		Losa tapa	0,8	2.500.000	2.000.000						
37	72131601-005	Mampostería - Cementerio San Luis			0						
37.1		Mampostería para velatorio	21,6	75.000	1.620.000						
38	72131601-009	Piso - Cementerio San Luis			0						
38.1		Piso cerámico	24	90.000	2.160.000						
		SUB TOTAL			7.780.000						
TOTAL					162.000.000						

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Sergio Rafael Guillen Aranda
Encargado U.O.C.