Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO YTORORO, SAN MIGUEL Y GRAL. DIAZ - LOTE 1

Fecha: 01/11/2010
LCO N° 16/2010

						SANCHEZ CONSTRUCCIONES	
1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código Catalogo	Descripciòn	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131701-004	CONSTRUCCION AQUINADO Bº YTORORO (CALLE SUB ESTÀTICA DE LA ANDE)					
1.1		Trabajos preliminares					
1.1.1		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	EN OBRA	m2	1606	1,950	3,131,700
1.1.2		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	EN OBRA	m2	1606	10,000	16,060,000
1.2		Adoquines					
1.2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	EN OBRA	m2	1606	69,000	110,814,000
1.3		Colocación de Cordones de Hormigón					
1.3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	EN OBRA	ml	208	24,000	4,992,000
1.4		Limpieza periódica y final de obra					
1.4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	EN OBRA	gl	1	900,000	900,000
TOTAL OFERTA							135,897,700

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Alberto A. Coronel A.
Jefe Dptal. Contabilidad

José Alberto Mora
Abogado
Mat. Nº 13.131

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO YTORORO, SAN MIGUEL Y GRAL. DIAZ - LOTE 2

Fecha: 01/11/2010

LCO N° 16/2010

						SANCHEZ CONSTRUCCIONES	
1	2	3	4	5	6	7	8
Item	**Código Catalogo**	Descripciòn	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	**72131701-004**	**CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE CAP. CABALLERO Bº SAN MIGUEL**					
1.1		**Trabajos preliminares**					
1.1.2		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	EN OBRA	m2	1603	1,950	3,125,850
1.1.3		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	EN OBRA	m2	1603	10,000	16,030,000
1.2		**Adoquines**					
1.2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	EN OBRA	m2	1603	69,000	110,607,000
1.3		**Colocación de Cordones de Hormigón**					
1.3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	EN OBRA	ml	463	24,000	11,112,000
1.4		**Limpieza periódica y final de obra**					
1.4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	EN OBRA	gl	1	900,000	900,000
TOTAL							**141,774,850**

Lic. Pablo L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Jefe Dpto. Contabilidad

José María Mora
Abogado
Mat. N° 13.131

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales

Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO BARRIO YTORORO, SAN MIGUEL Y GRAL. DIAZ - LOTE 3

Fecha: 01/11/2010
LCO N° 16/2010

						SANCHEZ CONSTRUCCIONES	
1	2	3	4	5	6	7	8
Item	Código Catalogo	Descripciòn	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72131701-004	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA E/ GRAL DÍAZ E ITURBE Bº GRAL. DÍAZ					
1.1		Trabajos preliminares					
1.1.2		REPLANTEO DE OBRA, FIJACION DE EJES EN ALINEACION Y COTAS	EN OBRA	m2	623	1,950	1,214,850
1.1.3		PREPARACION DE TERRENO PARA ADOQUINADO - Desmonte (0,30m.), Perfilada y Nivelación	EN OBRA	m2	623	10,000	6,230,000
1.2		Adoquines					
1.2.1		FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN	EN OBRA	m2	623	69,000	42,987,000
1.3		Colocación de Cordones de Hormigón					
1.3.1		CONSTRUCCION DE CORDON DE H°S	EN OBRA	ml	178	24,000	4,272,000
1.4		Limpieza periódica y final de obra					
1.4.1		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	EN OBRA	gl	1	900,000	900,000
TOTAL OFERTA							55,603,850

Lic. Raúl L. Sánchez B.
Responsable U.O.C.

Lic. Olga Acosta
Jefe Auditoría Interna

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Alberto R. Coronel A.
Jefe Dpto. Contabilidad

José María Mora
Abogado
Mat. N° 13.141

ISMAEL SOSA ARMOA
Secretario Dptal. de Obras Viales