MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Anexo B-02-08)

CONSTRUCCION DE AULA Y COCINA-COMEDOR ID: 385991

OFERENTES				FLOVER Construc		GM3 Const.		LB Ing.& const.		Herr. y Const San Fernando		SERV.LIMP.J.F. Const.	
LOTE NRO: 1 Construcción de aula Col. Nac. Santa Rosa de Lima													
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario IVA incluido	Precio total	Precio unitario IVA incluido	Precio total	Precio unitario IVA incluido	Precio total	Precio unitario IVA incluido	Precio total	Precio unitario IVA incluido	Precio total
1	Construcción de aula Col. Nac. Santa Rosa de Lima	Unidad	1										
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000	954.500	954.500	920.000	920.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	5.200	331.240	5.200	331.240	5.200	331.240	5.395	343.662	5.200	331.240
1.3	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	5.600	356.720	5.600	356.720	5.600	356.720	5.810	370.097	5.600	356.720
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	322.400	4.513.600	322.400	4.513.600	322.400	4.513.600	334.490	4.682.860	322.400	4.513.600
1.5	Vigas y dado de Hº Aº	Metro lineal	8,2	264.000	2.164.800	264.000	2.164.800	264.000	2.164.800	273.900	2.245.980	264.000	2.164.800
1.6	Encadenados de H° A°	Metro lineal	54,4	189.600	10.314.240	190.000	10.336.000	189.600	10.314.240	196.710	10.701.024	189.600	10.314.240
1.7	Viga de galería 15 x 25	Metro lineal	8,2	189.600	1.554.720	190.000	1.558.000	189.600	1.554.720	196.710	1.613.022	189.600	1.554.720
1.8	Loseta sobre aberturas	Unidad	1	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	398.400	398.400	384.000	384.000
1.9	Muro de nivelación de 0,45 m	Metros cuadrados	3,6	205.400	739.440	205.500	739.800	205.400	739.440	213.103	767.171	205.400	739.440
1.10	Muro de nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	8,1	152.879	1.238.320	152.900	1.238.490	152.879	1.238.320	158.612	1.284.757	152.879	1.238.320
1.11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	85.600	1.994.480	85.600	1.994.480	85.600	1.994.480	88.810	2.069.273	85.600	1.994.480
1.12	Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	54.800	350.720	54.800	350.720	54.800	350.720	56.855	363.872	54.800	350.720
1.13	Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	81.900	278.460	81.900	278.460	81.900	278.460	84.971	288.901	81.900	278.460
1.14	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,5	238.680	8.234.460	238.700	8.235.150	238.680	8.234.460	247.631	8.543.270	238.680	8.234.460
1.15	Muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	13,5	201.400	2.718.900	201.500	2.720.250	201.400	2.718.900	208.953	2.820.866	201.400	2.718.900

1.16	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	119.340	4.093.362	119.350	4.093.705	119.340	4.093.362	123.815	4.246.855	119.340	4.093.362
1.17	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	12	20.000	240.000	20.000	240.000	20.000	240.000	20.750	249.000	20.000	240.000
1.18	Pilares de mampostería según detalle de ladrillos prensados según detalle	Metro lineal	6,6	280.000	1.848.000	280.000	1.848.000	280.000	1.848.000	290.500	1.917.300	280.000	1.848.000
1.19	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	90,5	308.000	27.874.000	280.000	25.340.000	308.000	27.874.000	319.550	28.919.275	308.000	27.874.000
1.20	Revoque de paredes interior, ext. a una capa	Metros cuadrados	64,3	30.800	1.980.440	30.800	1.980.440	30.800	1.980.440	31.955	2.054.707	30.800	1.980.440
1.21	Revoque de vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	48.692	501.528	48.550	500.065	48.692	501.528	50.518	520.335	48.692	501.528
1.22	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	18	23.400	421.200	23.500	423.000	23.400	421.200	24.278	437.004	23.400	421.200
1.23	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	32.646	1.893.468	32.650	1.893.700	32.646	1.893.468	33.870	1.964.460	32.646	1.893.468
1.24	Piso granito reconstituido base gris	Metros cuadrados	58	129.360	7.502.880	129.400	7.505.200	129.360	7.502.880	134.211	7.784.238	129.360	7.502.880
1.25	Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,9	70.676	841.044	70.700	841.330	70.676	841.044	73.326	872.579	70.676	841.044
1.26	Zócalo de granito base gris	Metro lineal	36,2	59.480	2.153.176	59.500	2.153.900	59.480	2.153.176	61.711	2.233.938	59.480	2.153.176
1.27	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Unidad	4	748.000	2.992.000	748.000	2.992.000	748.000	2.992.000	776.050	3.104.200	748.000	2.992.000
1.28	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.079.000	1.079.000	1.040.000	1.040.000
1.29	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	63,3	18.080	1.144.464	18.100	1.145.730	18.080	1.144.464	18.758	1.187.381	18.080	1.144.464
1.30	Pintura de ladrillo vistos color cerámico	Metros cuadrados	90,5	18.080	1.636.240	18.100	1.638.050	18.080	1.636.240	18.758	1.697.599	18.080	1.636.240
1.31	Pintura de vigas cumbreras al látex	Metros cuadrados	10,3	18.080	186.224	18.100	186.430	18.080	186.224	18.758	193.207	18.080	186.224
1.32	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,04	30.726	431.393	30.800	432.432	30.726	431.393	31.879	447.581	30.726	431.393
1.33	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	23	19.614	451.122	19.700	453.100	19.614	451.122	20.350	468.050	19.614	451.122
1.34	Pintura de techo al látex	Metros cuadrados	90,5	18.080	1.636.240	18.100	1.638.050	18.080	1.636.240	18.758	1.697.599	18.080	1.636.240
1.35	Vidrios dobles	Metros cuadrados	9	144.000	1.296.000	144.000	1.296.000	144.000	1.296.000	149.400	1.344.600	144.000	1.296.000
1.36	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	23	62.400	1.435.200	62.500	1.437.500	62.400	1.435.200	64.740	1.489.020	62.400	1.435.200
1.37	Instalación de tablero TS10 de 3 AG	Unidad	1	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	315.400	315.400	304.000	304.000
1.38	Instalación de tablero de comandos TC 3 AG	Unidad	1	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	282.200	282.200	272.000	272.000
1.39	Instalación de tablero de de ventiladores TCV	Unidad	1	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	315.400	315.400	304.000	304.000
1.40	Alimentación de circuito de luces (boca)	Unidad	10	87.200	872.000	87.250	872.500	87.200	872.000	90.470	904.700	87.200	872.000
1.41	Alimentación de circuitos de tomas (boca)	Unidad	6	87.200	523.200	87.250	523.500	87.200	523.200	90.470	542.820	87.200	523.200

1.42	Alimentación de circuitos de ventiladores (boca)	Unidad	8	87.200	697.600	87.250	698.000	87.200	697.600	90.470	723.760	87.200	697.600
1.43	Alimentación de los circuitos de TC (boca)	Unidad	2	680.000	1.360.000	680.000	1.360.000	680.000	1.360.000	705.500	1.411.000	680.000	1.360.000
1.44	Alimentación de línea principal al TG (boca)	Unidad	1	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	622.500	622.500	600.000	600.000
1.45	Pantalla acrílica con focos Led de 30 Watts	Unidad	4	280.000	1.120.000	280.000	1.120.000	280.000	1.120.000	290.500	1.162.000	280.000	1.120.000
1.46	Porta lámparas tipo plafón con lámparas Led de 30 watts	Unidad	2	59.800	119.600	59.800	119.600	59.800	119.600	62.043	124.086	59.800	119.600
1.47	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Unidad	2	520.000	1.040.000	520.000	1.040.000	520.000	1.040.000	539.500	1.079.000	520.000	1.040.000
1.48	Pizarra acrílica	Costo por Mil	1	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	871.500	871.500	840.000	840.000
1.49	Limpieza final	Costo por Mil	1	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	705.500	705.500	679.991	679.991
					106.424.481		103.933.942		106.424.481		110.415.449		106.424.472

LOTE NRO: 2

Construcción de cocina-comedor de 11x8,65 techo de chapa con núcleo de isopor - Esc. Bás. Nº 6863 Venancio Ramírez

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario IVA incluído	Precio total	Precio unitario (VA incluído	Precio total	Precio unitario IVA incluído	Precio total	Precio unitario IVA incluído	Precio total	Precio unitario IVA incluído	Precio total
1	Construcción de cocina-comedor de 11x8,65 techo de chapa con núcleo de isopor - Esc. Bás. Nº 6863 Venancio Ramírez	Unidad	1										
1.1	Letrero de obra	Unidad	1	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	984.000	984.000	960.000	960.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	95,15	7.600	723.140	7.600	723.140	7.600	723.140	7.790	741.219	7.600	723.140
1.3	Replanteo	Metros cuadrados	95,15	10.000	951.500	10.000	951.500	10.000	951.500	10.250	975.288	10.000	951.500
1.4	Vallado de obras	Metros cuadrados	50	120.000	6.000.000	120.000	6.000.000	120.000	6.000.000	123.000	6.150.000	120.000	6.000.000
1.5	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	12,52	322.400	4.036.448	322.400	4.036.448	322.400	4.036.448	330.460	4.137.359	322.400	4.036.448
1.6	Zapata de Hº Aº 0,80 x 0,80	Metros cúbicos	3,07	1.800.000	5.526.000	1.800.000	5.526.000	1.800.000	5.526.000	1.845.000	5.664.150	1.800.000	5.526.000
1.7	Viga cadena inferior 13 x 27	Metro lineal	53,65	164.000	8.798.600	164.000	8.798.600	164.000	8.798.600	168.100	9.018.565	164.000	8.798.600
1.8	Viga cadena superior de Hº Aº 13 x 27	Metro lineal	31,3	164.000	5.133.200	164.000	5.133.200	164.000	5.133.200	168.100	5.261.530	164.000	5.133.200
1.9	Viga de galería 20 x 27	Metro lineal	14	176.000	2.464.000	176.000	2.464.000	176.000	2.464.000	180.400	2.525.600	176.000	2.464.000
1.10	Mampostería de nivelación de 0,30 m. armada	Metros cuadrados	35,42	212.720	7.534.542	212.720	7.534.542	212.720	7.534.542	218.038	7.722.906	212.720	7.534.542
1.11	Relleno y apisonado de interiores	Metros	76,12	85.600	6.515.872	85.600	6.515.872	85.600	6.515.872	87.740	6.678.769	85.600	6.515.872

		cúbicos											
1.12	Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	15,29	54.800	837.892	54.800	837.892	54.800	837.892	56.170	858.839	54.800	837.892
1.13	58,07	Metros cuadrados	58,07	143.774	8.348.956	143.800	8.350.466	143.774	8.348.956	147.369	8.557.718	143.774	8.348.956
1.14	Muro de elevación de 0,15 para revocar con ladrillos comunes	Metros cuadrados	36,83	81.900	3.016.377	82.000	3.020.060	81.900	3.016.377	83.948	3.091.805	81.900	3.016.377
1.15	Envarillado bajo aberturas 2 diám 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	7,5	20.000	150.000	20.000	150.000	20.000	150.000	20.500	153.750	20.001	150.008
1.16	Parapeto c/ mampostería de 0,30 revocada	Metro lineal	11,44	76.000	869.440	76.000	869.440	76.000	869.440	77.900	891.176	76.000	869.440
1.17	Pilares de Hº Aº revestido con ladrillos prensados según detalle	Metro lineal	15,61	440.000	6.868.400	440.000	6.868.400	440.000	6.868.400	451.000	7.040.110	440.000	6.868.400
1.18	Techo de chapa con núcleo de isopor sobre estructura metálica (incluye calculo de cabriada)	Metros cuadrados	124,36	263.744	32.799.204	240.000	29.846.400	263.744	32.799.204	270.338	33.619.234	263.744	32.799.204
1.19	Revoque de paredes interior, ext. a una capa c/ hidrófugo	Metros cuadrados	145,73	28.640	4.173.707	28.700	4.182.451	28.640	4.173.707	29.356	4.278.050	28.640	4.173.707
1.20	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	87,67	38.224	3.351.098	38.500	3.375.295	38.224	3.351.098	39.180	3.434.911	38.224	3.351.098
1.21	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	87,67	28.000	2.454.760	28.000	2.454.760	28.000	2.454.760	28.700	2.516.129	28.000	2.454.760
1.22	Piso cerámico antideslizante p14	Metros cuadrados	87,67	69.888	6.127.081	70.000	6.136.900	69.888	6.127.081	71.635	6.280.240	69.888	6.127.081
1.23	Guarda obra 0,40 de ancho (incluye contrapiso y cordones)	Metros cuadrados	12,9	70.676	911.720	70.700	912.030	70.675	911.708	72.443	934.515	70.677	911.733
1.24	Zócalo cerámico	Metro lineal	43,5	20.400	887.400	20.500	891.750	20.400	887.400	20.910	909.585	20.400	887.400
1.25	Revestido de pared con porcelanato 60 x 60 altura 0,60 en cocina y lavamanos	Metros cuadrados	8,19	151.960	1.244.552	152.000	1.244.880	151.960	1.244.552	155.759	1.275.666	151.960	1.244.552
1.26	Rampa peatonal 10% pendiente 1,02 m de ancho	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.025.000	1.025.000	1.000.000	1.000.000
1.27	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 0,50	Unidad	2	520.000	1.040.000	1.040.000	2.080.000	520.000	1.040.000	533.000	1.066.000	520.000	1.040.000
1.28	Ventana metálica conexión cocina-comedor 1,50 x 1,50	Unidad	1	788.000	788.000	788.000	788.000	788.000	788.000	807.700	807.700	788.000	788.000
1.29	Puerta metálica 0,90 x 2,10	Unidad	2	760.000	1.520.000	760.000	1.520.000	760.000	1.520.000	779.000	1.558.000	760.000	1.520.000
1.30	Revoque de mochetas de ventanas dosaje 1:3	Metro lineal	19	23.400	444.600	23.500	446.500	23.400	444.600	23.985	455.715	23.400	444.600
1.31	Pinturas de aberturas metálicas con pinturas sintética	Metros cuadrados	145,73	18.000	2.623.140	18.000	2.623.140	18.000	2.623.140	18.450	2.688.719	18.000	2.623.140
1.32	Pinturas de aberturas metálicas con pinturas sintética	Metros cuadrados	11,31	30.880	349.253	30.900	349.479	30.880	349.253	31.652	357.984	30.880	349.253
1.33	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (incluye pilares)	Metros cuadrados	87,68	18.000	1.578.240	18.000	1.578.240	18.000	1.578.240	18.450	1.617.696	18.000	1.578.240
1.34	Pintura de estructura metálica de techo	Unidad Medida Global	1	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.173.000	2.173.000	2.120.000	2.120.000
1.35	Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	44,5	14.800	658.600	14.800	658.600	14.800	658.600	15.170	675.065	14.800	658.600

1.36	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,75	144.000	540.000	144.000	540.000	144.000	540.000	147.600	553.500	144.000	540.000
1.37	Mesada de granito natural bajo ventana de cocina	Unidad Medida Global	1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	205.000	205.000	200.000	200.000
1.38	Mesada de cocina con una bacha de acero inoxidable y revestimiento de porcelanato 60 x 60	Metro lineal	8,95	280.000	2.506.000	280.000	2.506.000	280.000	2.506.000	287.000	2.568.650	280.000	2.506.000
1.39	Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cms	Metro lineal	44,5	68.000	3.026.000	68.000	3.026.000	68.000	3.026.000	69.700	3.101.650	68.000	3.026.000
1.40	Mesada de granito natural con cuatro bacha lava manos (incluye grifería)	Unidad	1	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.993.000	2.993.000	2.920.000	2.920.000
1.41	Instalación de agua fría	Unidad	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000	2.000.000	2.000.000
1.42	Instalación cloacal (incluye rejillas y desengrasadores)	Unidad	1	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.419.000	2.419.000	2.360.000	2.360.000
1.43	Registros cloacales	Unidad	2	360.000	720.000	360.000	720.000	360.000	720.000	369.000	738.000	360.000	720.000
1.44	Cámara séptica	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.255.000	2.255.000	2.200.000	2.200.000
1.45	Pozo ciego	Unidad	1	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.239.000	3.239.000	3.160.000	3.160.000
1.46	Tablero general TG de 6 llaves	Unidad	1	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	205.000	205.000	200.000	200.000
1.47	Alimentación de tablero existente a TG	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.025.000	1.025.000	1.000.000	1.000.000
1.48	Tablero control de ventiladores	Unidad	1	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	369.000	369.000	360.000	360.000
1.49	Alimentación a bocas de tomas	Unidad	7	72.000	504.000	72.000	504.000	72.000	504.000	73.800	516.600	72.000	504.000
1.50	Alimentación a bocas de luces	Unidad	11	72.000	792.000	72.000	792.000	72.000	792.000	73.800	811.800	72.000	792.000
1.51	Pantalla acrílica con focos LED de 30 watts	Unidad	9	280.000	2.520.000	280.000	2.520.000	280.000	2.520.000	287.000	2.583.000	280.000	2.520.000
1.52	Alimentación a ventiladores	Unidad	3	72.000	216.000	72.000	216.000	72.000	216.000	73.800	221.400	72.000	216.000
1.53	Porta lámparas tipo plafón con focos LED de 15 watts	Unidad	2	98.800	197.600	99.000	198.000	98.800	197.600	101.270	202.540	98.800	197.600
1.54	Ventilador de techo de 56"	Unidad	3	520.000	1.560.000	520.000	1.560.000	520.000	1.560.000	533.000	1.599.000	520.000	1.560.000
1.55	Limpieza final	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.230.000	1.200.000	1.200.000
	Suma Total				160.987.323		159.129.985		160.987.310		165.012.131		160.987.344

Responsable U.O.C: Melanio Mercado B.