Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

GOBIERNO NACIONAL

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN SBE 11/2021 - "CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU" con ID: 395066

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				OFERENTES PRESENTADOS EN 1º, 2º Y 3º LUGAR					
				CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Iniciativas Constructivas S.A. - Caminos Paraguayos S.A.		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		CONSORCIO CAAGUAZU MM S.A. - ESTRUCTURAS S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)
1	Proyecto Ejecutivo del Estadio	Unidad	1	131.285.000	**131.285.000**	90.000.000	**90.000.000**	105.570.000	**105.570.000**
2	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Preliminares de HºAº - Excavación con retiro de material (Tubulones 7 mts. c/ Campana)	Metros cúbicos	217,15	44.160	**9.589.344**	50.000	**10.857.500**	39.285	**8.530.738**
3	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Preliminares de HºAº - Excavación para vigas longitudinales inferiores	Metros cúbicos	123,76	32.225	**3.988.166**	32.000	**3.960.320**	35.779	**4.428.009**
4	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Tubulones Cuantía: 40,1 pulg/ metricas	Metros cúbicos	217,15	1.579.270	**342.938.481**	1.800.000	**390.870.000**	891.480	**193.584.882**
5	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas longitudinales inferiores Cuantía: 46,95 Kg/m3 Encofrado 80 pulg/ metricas	Metros cúbicos	123,76	1.548.650	**191.660.924**	1.930.000	**238.856.800**	1.778.572	**220.116.071**
6	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Pilares para porticos	Metros cúbicos	156	1.638.337	**255.580.572**	1.930.000	**301.080.000**	2.488.379	**388.187.124**
7	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas longitudinales medias Cuantía: 150,99 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/ metricas	Metros cúbicos	176,8	2.076.097	**367.053.950**	1.950.000	**344.760.000**	2.519.360	**445.422.848**
8	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Portico (Viga Inclinada) Cuantias: 94,08 Kg/m3, Encofrado 160 pulg/ metrica	Metros cúbicos	125	2.049.603	**256.200.375**	1.930.000	**241.250.000**	2.311.778	**288.972.250**
9	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas de amarre Cuantía 120 pulg/ metricas	Metros cúbicos	64,24	1.794.174	**115.257.738**	1.930.000	**123.983.200**	2.144.626	**137.770.774**
10	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Escalones de graderias y caminero, Encofrado 360 pulg/	Metros cúbicos	310,08	1.938.696	**601.150.856**	1.940.000	**601.555.200**	2.200.841	**682.436.777**
11	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Parapetos de Hº Aº en graderias Cuantía: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas	Metros cúbicos	12,12	2.070.384	**25.093.054**	1.930.000	**23.391.600**	1.976.578	**23.956.125**
12	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Escalones en graderias	Metros cúbicos	14,4	1.675.443	**24.126.379**	1.930.000	**27.792.000**	2.200.841	**31.692.110**
13	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Hormigón masa como fondo de zapatas fck= 110 kg/cm2	Metros cúbicos	84,06	921.931	**77.497.520**	950.000	**79.857.000**	549.932	**46.227.284**
14	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Letrero de obra	Unidad	1	2.837.276	**2.837.276**	1.958.900	**1.958.900**	2.111.400	**2.111.400**
15	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Construcción vallado de obra	Unidad	1	2.745.050	**2.745.050**	1.750.000	**1.750.000**	2.501.494	**2.501.494**
16	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Construcción de obrador, depósito de materiales, sanitarios, comedor para personales oficina para fiscalización y personales de seguridad durante periodo de constr. Área 80 m2	Unidad	1	67.607.016	**67.607.016**	45.000.000	**45.000.000**	879.750	**879.750**
17	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Limpieza del Predio	Metros cuadrados	17.170	2.507	**43.045.190**	1.500	**25.755.000**	2.346	**40.280.820**
18	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Retiro del material sobrante de limpieza, hasta una distancia de 5 km.	Unidad	1	304.343	**304.343**	289.000	**289.000**	299.608	**299.608**
19	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Replanteo y marcación topográfico, disponibilidad de equipos y topografos en periodo de construcción a cargo de la fiscalización	Metros cuadrados	4.112	3.581	**14.725.072**	3.364	**13.832.768**	4.106	**16.883.872**
20	ALBANILERIA - FUNDACIONES: Cimiento de piedra bruta colocada incluido excavación y retiro de material sobrante	Metros cúbicos	63	381.992	**24.065.496**	366.786	**23.107.518**	364.550	**22.966.650**
21	ALBANILERIA - AISLACIONES: Horizontal de paredes de 0,15m	Metro lineal	185,04	22.934	**4.243.707**	25.000	**4.626.000**	24.918	**4.610.827**
22	Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes PB	Metros cuadrados	1.500	87.538	**131.307.000**	82.524	**123.786.000**	70.609	**105.913.500**
23	Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes Ppalco	Metros cuadrados	106,95	87.538	**9.362.189**	82.524	**8.825.942**	70.609	**7.551.633**
24	ALBANILERIA - ENVARILLADO: Envarillado de paredes (doble varilla Ø 8mm sobre aberturas)	Metro lineal	450	17.241	**7.758.450**	10.831	**4.873.950**	32.182	**14.481.900**
25	ALBANILERIA - ESTRUCTURAS METALICAS: Torres de iluminación para cancha deportiva según detalle	Unidad	4	51.008.020	**204.032.080**	46.279.924	**185.119.696**	41.055.000	**164.220.000**
26	ALBANILERIA - CONTRAPISOS: Contrapiso de cascote de 0,10 en PB	Metros cuadrados	950	26.250	**24.937.500**	41.916	**39.820.200**	39.677	**37.693.150**
27	ALBANILERIA - REVOQUES: Revoque filtrado	Metros cuadrados	3.000	22.613	**67.839.000**	27.206	**81.618.000**	30.633	**91.899.000**
28	ALBANILERIA - REVOQUES:Revoque común para baño	Metros cuadrados	655	25.395	**16.633.725**	29.721	**19.467.255**	30.633	**20.064.615**
29	ALBANILERIA - PISOS: Alisado de cemento llaneado planta baja	Metros cuadrados	330	33.748	**11.136.840**	33.670	**11.111.100**	43.620	**14.394.600**
30	ALBANILERIA - PISOS: Hormigón con endurecedor de sup. planta baja	Metros cuadrados	250	155.657	**38.914.250**	163.400	**40.850.000**	185.867	**46.466.750**

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN SBE 11/2021 - "CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU" con ID: 395066

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				OFERENTES PRESENTADOS EN 1º, 2º Y3º LUGAR					
				CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Iniciativas Constructivas S.A. - Caminos Paraguayos S.A.		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		CONSORCIO CAAGUAZU MM S.A. - ESTRUCTURAS S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)
31	ALBANILERIA - PISOS: Granito reconstituido 40 x 40 planta baja	Metros cuadrados	620	169.287	**104.957.940**	157.800	**97.836.000**	122.608	**76.016.960**
32	ALBANILERIA - PISOS: Ceramica PEI 5 baño entrepiso	Metros cuadrados	50	84.297	**4.214.850**	88.300	**4.415.000**	68.487	**3.424.350**
33	ALBANILERIA - PISOS: Ceramica PEI 5 baño PB	Metros cuadrados	60	84.297	**5.057.820**	88.300	**5.298.000**	68.487	**4.109.220**
34	ALBANILERIA - PISOS: Alisado de cemento con hidrofugo llaneado planta azotea	Metros cuadrados	350	28.213	**9.874.550**	34.670	**12.134.500**	43.620	**15.267.000**
35	ALBANILERIA - REVESTIMIENTOS: Azulejados en baños	Metros cuadrados	180	72.267	**13.008.060**	81.250	**14.625.000**	59.716	**10.748.880**
36	granito reconstituido gris de 10x40 planta baja	Metro lineal	280	94.557	**26.475.960**	62.390	**17.469.200**	56.384	**15.787.520**
37	ALBANILERIA - VARIOS: Canal de desague pluvial de Hº Aº esp=10cm a cielo abierto de 1,5m de ancho x 0,60m de prof.	Metro lineal	70	207.818	**14.547.260**	263.030	**18.412.100**	329.880	**23.091.600**
38	ALBANILERIA - VARIOS: Sellado de juntas de dilatación	Metro lineal	150	29.516	**4.427.400**	40.700	**6.105.000**	35.190	**5.278.500**
39	ALBANILERIA - FINALIZACION: Limpieza final bruta de obra	Unidad	1	19.931.450	**19.931.450**	13.450.000	**13.450.000**	16.882.403	**16.882.403**
40	ABERTURAS - PUERTAS: P1 puerta 0,60 x 1,70 mamp. baño	Unidad	30	775.775	**23.273.250**	550.000	**16.500.000**	863.754	**25.912.620**
41	ABERTURAS - PUERTAS: P2	Unidad	6	1.074.150	**6.444.900**	750.000	**4.500.000**	1.421.818	**8.530.908**
42	ABERTURAS - PUERTAS: P3	Unidad	18	1.074.150	**19.334.700**	750.000	**13.500.000**	1.421.818	**25.592.724**
43	ABERTURAS - PUERTAS: P4 discapacitado	Unidad	4	1.086.085	**4.344.340**	780.000	**3.120.000**	997.050	**3.988.200**
44	ABERTURAS - PUERTAS: P5	Unidad	6	2.148.300	**12.889.800**	1.465.000	**8.790.000**	1.663.527	**9.981.162**
45	dos hojas de 2,00 x 2,50 mts., entrada ambulancia	Unidad	1	6.564.250	**6.564.250**	4.900.000	**4.900.000**	2.287.350	**2.287.350**
46	ABERTURAS - VENTANAS: V1	Unidad	20	417.725	**8.354.500**	525.000	**10.500.000**	483.255	**9.665.100**
47	ABERTURAS - VENTANAS: V3	Unidad	4	1.133.825	**4.535.300**	3.450.000	**13.800.000**	3.350.372	**13.401.488**
48	DE RED MEDIA TENSION: poste H°A° 12/300	Unidad	6	2.658.251	**15.949.506**	2.470.000	**14.820.000**	2.633.919	**15.803.514**
49	DE RED MEDIA TENSION: poste H°A°12/200	Unidad	2	1.844.501	**3.689.002**	1.890.000	**3.780.000**	2.015.427	**4.030.854**
50	INSTALACION ELECTRICA - AMPLIACION DE RED MEDIA TENSIÓN: cable A Al. 35 mm2	Metros	712	5.641	**4.016.392**	4.800	**3.417.600**	5.119	**3.644.728**
51	INSTALACION ELECTRICA - AMPLIACION DE RED MEDIA TENSIÓN: anclaje MT tipo RMS2	Unidad	10	618.450	**6.184.500**	890.000	**8.900.000**	949.064	**9.490.640**
52	INSTALACION ELECTRICA - AMPLIACION DE RED MEDIA TENSIÓN: materiales de fijacion y conexión	Unidad Medida Global	1	5.967.500	**5.967.500**	12.300.000	**12.300.000**	13.116.273	**13.116.273**
53	INSTALACION ELECTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: seccionadores fus.aéreo 25 kV,100 A	Unidad	15	542.499	**8.137.485**	640.000	**9.600.000**	682.473	**10.237.095**
54	INSTALACION ELECTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: descargadores sobret.18 kV,10kA	Unidad	9	488.250	**4.394.250**	480.000	**4.320.000**	511.855	**4.606.695**
55	INSTALACION ELECTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: terminales p/cable aislado 23 kV,exter.	Unidad	10	976.500	**9.765.000**	980.000	**9.800.000**	1.045.036	**10.450.360**
56	INSTALACION ELECTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: cable a slado 23 kV,Al. 50 mm2	Metros	106,5	69.820	**7.435.830**	70.000	**7.455.000**	74.645	**7.949.693**
57	MEDIA TENSION: cable Cu desnudo 35 mm2	Metros	55	21.700	**1.193.500**	24.000	**1.320.000**	25.593	**1.407.615**
58	INSTALACION ELECTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: jabalinas 3/4"x3,00 m	Unidad	12	162.751	**1.953.012**	180.000	**2.160.000**	191.945	**2.303.340**
59	INSTALACION ELECTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: caño hierro galvanizado 4"x6,00 m	Unidad	9	1.085.000	**9.765.000**	784.355	**7.059.195**	522.519	**4.702.671**
60	INSTALACION ELECTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: materiales de fijacion y conexión	Unidad	1	3.797.500	**3.797.500**	4.289.670	**4.289.670**	9.490.636	**9.490.636**
61	INSTALACION ELECTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: transformador pedestal 700 KVA	Unidad	1	59.675.000	**59.675.000**	98.000.000	**98.000.000**	104.503.636	**104.503.636**
62	INSTALACION ELECTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: base de concreto p/ el transformador	Unidad	1	1.876.192	**1.876.192**	1.879.000	**1.879.000**	2.665.909	**2.665.909**
63	INSTALACION ELECTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: registro p/ entr/salida de cables	Unidad	1	1.909.481	**1.909.481**	980.000	**980.000**	1.045.036	**1.045.036**
64	INSTALACION ELECTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: puesta a tierra menor ó igual a 5 Ohm	Unidad	1	3.580.500	**3.580.500**	2.625.000	**2.625.000**	1.812.819	**1.812.819**
65	INSTALACION ELECTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: caja y cable p/equipo medicion kWh	Unidad	1	2.387.000	**2.387.000**	1.800.000	**1.800.000**	1.919.455	**1.919.455**

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN SBE 11/2021 - "CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU" con ID: 395066

OFERENTES PRESENTADOS EN 1º, 2º Y3º LUGAR

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Iniciativas Constructivas S.A. - Caminos Paraguayos S.A.		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		CONSORCIO CAAGUAZU MM S.A. - ESTRUCTURAS S.R.L.	
				Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)
66	INSTALACION ELECTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: materiales de fijacion y conexión	Unidad	1	3.255.001	**3.255.001**	2.234.500	**2.234.500**	2.346.000	**2.346.000**
67	INSTALACION ELECTRICA - TABLERO PRINCIPAL: Gabinete metálico(100x150x30)cm, con barras Cu RSTN+T de(50x5)mm	Unidad	1	3.038.001	**3.038.001**	3.700.000	**3.700.000**	3.945.545	**3.945.545**
68	INSTALACION ELECTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3X315 A	Unidad	1	2.983.750	**2.983.750**	1.890.000	**1.890.000**	2.015.427	**2.015.427**
69	INSTALACION ELECTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3X160 A	Unidad	1	969.128	**969.128**	1.200.000	**1.200.000**	1.279.636	**1.279.636**
70	INSTALACION ELECTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x63 A	Unidad	1	129.250	**129.250**	124.000	**124.000**	255.927	**255.927**
71	INSTALACION ELECTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x40 A	Unidad	1	100.403	**100.403**	94.525	**94.525**	245.264	**245.264**
72	INSTALACION ELECTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x32 A	Unidad	1	76.766	**76.766**	93.525	**93.525**	245.264	**245.264**
73	INSTALACION ELECTRICA - TABLERO PRINCIPAL: puesta a tierra TP cable Cu 70 mm2	Metros	42	58.081	**2.439.402**	74.000	**3.108.000**	73.046	**3.067.932**
74	INSTALACION ELECTRICA - TABLERO PRINCIPAL: puesta a tierra de TS cable Cu 25 mm2	Metros	50	26.015	**1.300.750**	22.000	**1.100.000**	23.460	**1.173.000**
75	INSTALACION ELECTRICA - TABLERO PRINCIPAL: materiales de fijación y conexión	Unidad	1	5.771.962	**5.771.962**	3.800.000	**3.800.000**	4.052.181	**4.052.181**
76	INSTALACION ELECTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable NYY 1x240 mm2 RST	Metros	180	232.604	**41.868.720**	212.000	**38.160.000**	226.069	**40.692.420**
77	INSTALACION ELECTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable NYY 1x120 mm2 N	Metros	60	130.251	**7.815.060**	98.000	**5.880.000**	104.504	**6.270.240**
78	INSTALACION ELECTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable p.a.t(puesta a tierra) Cu 70 mm2	Metros	42	58.103	**2.440.326**	74.000	**3.108.000**	78.911	**3.314.262**
79	INSTALACION ELECTRICA - LINEA PRINCIPAL: ducto PVC 4 x 4"	Metros	120	42.011	**5.041.320**	32.000	**3.840.000**	34.124	**4.094.880**
80	INSTALACION ELECTRICA - LINEA PRINCIPAL: registro mampost.80cm3,c/tapa metalic.	Unidad	2	1.038.345	**2.076.690**	980.000	**1.960.000**	1.045.036	**2.090.072**
81	INSTALACION ELECTRICA - LINEA PRINCIPAL: materiales fijacion y conexión	Unidad	1	2.706.932	**2.706.932**	1.200.000	**1.200.000**	1.279.636	**1.279.636**
82	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): caja metalica(40x40x15)cm	Unidad	1	495.345	**495.345**	440.000	**440.000**	469.200	**469.200**
83	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 3x25 A	Unidad	1	80.290	**80.290**	95.980	**95.980**	121.565	**121.565**
84	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 1x25 A	Unidad	23	26.964	**620.172**	38.459	**884.557**	72.513	**1.667.799**
85	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 1x16 A	Unidad	25	26.964	**674.100**	38.768	**969.200**	72.513	**1.812.825**
86	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): cable alimentador NYY 4x6mm2	Metros	210	33.682	**7.073.220**	24.670	**5.180.700**	25.593	**5.374.530**
87	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): cable p.a.t. cobre desn.6 mm2	Metros	70	5.734	**401.380**	8.000	**560.000**	8.531	**597.170**
88	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	386.807	**386.807**	1.200.000	**1.200.000**	1.279.636	**1.279.636**
89	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): caja metálica (40x60x15)cm	Unidad	1	600.062	**600.062**	499.780	**499.780**	1.492.909	**1.492.909**
90	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): TM 3x63 A	Unidad	1	129.250	**129.250**	121.280	**121.280**	143.959	**143.959**
91	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): TM 1x16 A	Unidad	32	26.964	**862.848**	38.890	**1.244.480**	72.513	**2.320.416**
92	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): cable alimentador NYY 4x16 mm2	Metros	120	70.417	**8.450.040**	57.890	**6.946.800**	76.779	**9.213.480**
93	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): cable p.a.t. cobre desn. 16 mm2	Metros	45	16.558	**745.110**	19.780	**890.100**	14.929	**671.805**
94	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	518.971	**518.971**	1.570.800	**1.570.800**	341.236	**341.236**
95	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): caja metálica (60x100x30)cm	Unidad	1	1.277.045	**1.277.045**	890.000	**890.000**	949.064	**949.064**
96	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x160 A	Unidad	1	969.128	**969.128**	1.200.000	**1.200.000**	1.279.636	**1.279.636**
97	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x50 A	Unidad	1	131.446	**131.446**	128.800	**128.800**	179.149	**179.149**

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN SBE 11/2021 - "CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU" con ID: 395066

OFERENTES PRESENTADOS EN 1º, 2º Y3º LUGAR

Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Iniciativas Constructivas S.A. - Caminos Paraguayos S.A.		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		CONSORCIO CAAGUAZU MM S.A. - ESTRUCTURAS S.R.L.	
				Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)
98	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x25 A	Unidad	1	80.290	**80.290**	97.900	**97.900**	120.499	**120.499**
99	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 1x40 A	Unidad	20	26.964	**539.280**	38.900	**778.000**	76.779	**1.535.580**
100	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 1x16 A	Unidad	35	26.964	**943.740**	44.890	**1.571.150**	72.513	**2.537.955**
101	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): cable aliment.NYY 3(1x70)+35 mm2	Metros	125	92.434	**11.554.250**	142.000	**17.750.000**	151.424	**18.928.000**
102	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): cable p.a.t.cobre desn.25 mm2	Metros	45	26.015	**1.170.675**	27.000	**1.215.000**	28.791	**1.295.595**
103	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	751.194	**751.194**	1.650.000	**1.650.000**	341.236	**341.236**
104	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): caja metálica (40x60x15)cm	Unidad	1	601.524	**601.524**	740.000	**740.000**	789.109	**789.109**
105	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 3x32 A	Unidad	1	76.766	**76.766**	94.500	**94.500**	179.149	**179.149**
106	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 1x25 A	Unidad	20	26.964	**539.280**	31.900	**638.000**	72.513	**1.450.260**
107	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 1x16 A	Unidad	36	26.964	**970.704**	39.900	**1.436.400**	72.513	**2.610.468**
108	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): cable aliment.NYY 4x10 mm2	Metros	150	46.547	**6.982.050**	40.700	**6.105.000**	57.584	**8.637.600**
109	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): cable p.a.t. cobre desn. 10 mm2	Metros	45	10.003	**450.135**	12.000	**540.000**	12.796	**575.820**
110	INSTALACION ELECTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	469.959	**469.959**	320.000	**320.000**	341.236	**341.236**
111	INSTALACION ELECTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos de luces	Unidad	165	118.905	**19.619.325**	123.000	**20.295.000**	131.163	**21.641.895**
112	INSTALACION ELECTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos de ducha electrica	Unidad	24	287.634	**6.903.216**	268.000	**6.432.000**	285.785	**6.858.840**
113	INSTALACION ELECTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos tomas de corriente	Unidad	60	131.285	**7.877.100**	123.000	**7.380.000**	131.163	**7.869.780**
114	INSTALACION ELECTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: Reflectores Tipo LED - 180 LUMENES POR WATTde 1000 W de potencia, cableado e instalado en torres de	Unidad	56	9.873.499	**552.915.944**	8.960.000	**501.760.000**	9.554.619	**535.058.664**
115	INSTALACION ELECTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: fluorescente acanalado de adosar LED 18 W	Unidad	200	103.363	**20.672.600**	64.000	**12.800.000**	68.247	**13.649.400**
116	INSTALACION ELECTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: lámparas de 100 w, con portafoco	Unidad	20	78.151	**1.563.020**	48.000	**960.000**	51.185	**1.023.700**
117	INSTALACION ELECTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: ventiladores techo 56" tipo pesado	Unidad	31	472.352	**14.642.912**	450.000	**13.950.000**	479.864	**14.875.784**
118	INSTALACION ELECTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.industrial 4P+T,380 V / 63 A	Unidad	4	217.000	**868.000**	590.000	**2.360.000**	629.155	**2.516.620**
119	INSTALACION ELECTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.industrial 4P+T,380 V / 32 A.	Unidad	5	54.251	**271.255**	185.000	**925.000**	511.855	**2.559.275**
120	INSTALACION ELECTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.Schuko 2x16 A + T	Unidad	8	43.401	**347.208**	167.800	**1.342.400**	255.927	**2.047.416**
121	INSTALACION ELECTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.univ.c/ tierra 16A/125-250 V	Unidad	12	27.124	**325.488**	145.780	**1.749.360**	226.069	**2.712.828**
122	CORRIENTE: interruptor embut. 1x20A/220 V	Unidad	12	27.124	**325.488**	32.000	**384.000**	34.124	**409.488**
123	INSTALACION ELECTRICA - TELEFONO (OFICINA DEL CLUB): boca telefono c/toma RJ 11,cable apant. 2 pares	Unidad	2	94.287	**188.574**	112.000	**224.000**	119.433	**238.866**
124	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Alimentación principal del bloque según	Unidad	1	10.741.500	**10.741.500**	10.754.000	**10.754.000**	9.809.718	**9.809.718**
125	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Instalación de agua fria en baño en PB con 12 inodoros, 8 mingitorios, 13 lavamanos, 24 duchas	Unidad	1	13.128.500	**13.128.500**	11.876.000	**11.876.000**	10.577.103	**10.577.103**

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN SBE 11/2021 - "CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU" con ID: 395066

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				OFERENTES PRESENTADOS EN 1º, 2º Y3º LUGAR					
				CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Iniciativas Constructivas S.A. - Caminos Paraguayos S.A.		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		CONSORCIO CAAGUAZU MM S.A. - ESTRUCTURAS S.R.L.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)
126	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Instalación de agua fria en baño ENTREPISO con 13 inodoros, 5 mijitorios y 10 Lavamanos	Unidad	1	13.247.850	**13.247.850**	11.876.000	**11.876.000**	4.105.423	**4.105.423**
127	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Desagüe de baño sexado masculino en PB con 12 inodoros, 8 mingitorios, 13 lavamanos y 24 duchas hasta 1º registro	Unidad	1	14.322.000	**14.322.000**	13.567.000	**13.567.000**	7.384.410	**7.384.410**
128	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Desagüe de baño ENTREPISO con 13 inodoros, 5 mijitorios y 10 lavamanos hasta 1º registro	Unidad	1	14.322.000	**14.322.000**	13.567.000	**13.567.000**	4.105.423	**4.105.423**
129	CLOACAL: Registro 40x40 hasta 40cm fondo	Unidad	8	174.902	**1.399.216**	398.800	**3.190.400**	179.959	**1.439.672**
130	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Registro 60x60 hasta 60cm fondo	Unidad	6	211.312	**1.267.872**	515.900	**3.095.400**	328.564	**1.971.384**
131	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Cámara séptica según detalle	Unidad Medida Global	1	2.329.400	**2.329.400**	5.508.692	**5.508.692**	6.314.560	**6.314.560**
132	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Lecho de infiltración, colocación de cañería cloacal en tierra	Metro lineal	100	124.728	**12.472.800**	137.300	**13.730.000**	128.889	**12.888.900**
133	PLUVIAL: Bajadas de caño de PVC de 200mm	Metro lineal	40	96.878	**3.875.120**	117.600	**4.704.000**	108.413	**4.336.520**
134	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL:Colocación de cañeria pluvial de PVC de 200mm en tierra	Metro lineal	100	96.072	**9.607.200**	96.800	**9.680.000**	108.413	**10.841.300**
135	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Registros de inspección con rejilla de 0,40x1,50	Unidad	2	361.063	**722.126**	388.900	**777.800**	718.091	**1.436.182**
136	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Registros de inspección de 0,70x0,85	Unidad	4	352.850	**1.411.400**	595.600	**2.382.400**	375.398	**1.501.592**
137	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Panel de control central (PCC)	Unidad	1	6.168.225	**6.168.225**	6.800.000	**6.800.000**	6.062.277	**6.062.277**
138	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Alarma audio visual (AAV)	Unidad	10	300.979	**3.009.790**	212.000	**2.120.000**	405.219	**4.052.190**
139	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Pulsador manual de control (PMC)	Unidad	11	325.499	**3.580.489**	290.000	**3.190.000**	319.909	**3.518.999**
140	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Sensores humo calor (H/C)	Unidad	27	289.424	**7.814.448**	268.000	**7.236.000**	517.186	**13.964.022**
141	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Sensores termovelocimétrico (T/V)	Unidad	44	276.675	**12.173.700**	280.000	**12.320.000**	271.923	**11.964.612**
142	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Luz emergencia (LE)	Unidad	9	173.058	**1.557.522**	140.000	**1.260.000**	293.250	**2.639.250**
143	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Señal luminosa indicador de salida	Unidad	11	262.570	**2.888.270**	140.000	**1.540.000**	426.545	**4.691.995**
144	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Extintor de incendio PQS, 6 kgr. ABC	Unidad	20	325.499	**6.509.980**	240.000	**4.800.000**	319.909	**6.398.180**
145	PINTURA: Barniz en aberturas lisas de madera	Metros cuadrados	364,14	21.700	**7.901.838**	25.262	**9.198.905**	22.676	**8.257.239**
146	PINTURA:Esmalte sintético sobre aberturas metálicas lisas	Metros cuadrados	8,4	21.700	**182.280**	21.866	**183.674**	31.034	**260.686**
147	PINTURA: Latex interior	Metros cuadrados	3.000	15.732	**47.196.000**	22.514	**67.542.000**	31.012	**93.036.000**
148	PINTURA: Latex con base exterior	Metros cuadrados	2.826,31	18.987	**53.663.148**	19.390	**54.802.151**	36.770	**103.923.419**
149	PINTURA: Pintura para impermeabilización de graderías	Metros cuadrados	2.100	54.251	**113.927.100**	57.800	**121.380.000**	25.364	**53.264.400**
150	EQUIPAMIENTOS - MAMPARAS: Mamparas como divisorias de boxes en baños	Metros cuadrados	164,4	184.449	**30.323.416**	292.250	**48.045.900**	202.609	**33.308.920**
151	EQUIPAMIENTOS - MAMPARAS: Mampara en oficina club	Metros cuadrados	14,82	184.449	**2.733.534**	254.263	**3.768.178**	237.460	**3.519.157**
152	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Inodoros de cisterna alta	Unidad	30	281.564	**8.446.920**	665.000	**19.950.000**	253.901	**7.617.030**
153	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Mingitorios tipo M713 c/ griferia temporizador	Unidad	17	721.525	**12.265.925**	630.900	**10.725.300**	431.983	**7.343.711**
154	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Lavatorio con pedestal	Unidad	33	223.952	**7.390.416**	286.700	**9.461.100**	208.047	**6.865.551**
155	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Dispensador de tohallas (baños palcos)	Unidad	10	104.161	**1.041.610**	228.890	**2.288.900**	84.766	**847.660**

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN SBE 11/2021 - "CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU" con ID: 395066

OFERENTES PRESENTADOS EN 1º, 2º Y3º LUGAR

Lote:Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Iniciativas Constructivas S.A. - Caminos Paraguayos S.A.		CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		CONSORCIO CAAGUAZU MM S.A. - ESTRUCTURAS S.R.L.	
				Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)	Pr. Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (Formulado)
156	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Portarrollos	Unidad	30	88.948	**2.668.440**	238.700	**7.161.000**	87.772	**2.633.160**
157	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS:Grifo clasico tipo FV pico largo en baños sexados	Unidad	33	86.799	**2.864.367**	245.345	**8.096.385**	387.383	**12.783.639**
158	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS:Equipamiento integral para baño de discapacitados (artefactos, accesorios y pasamanos)	Unidad	4	1.441.531	**5.766.124**	2.729.000	**10.916.000**	2.893.749	**11.574.996**
159	EQUIPAMIENTOS - ESPEJOS EN BAÑOS: Espejo de 4mm cristal templado	Metros cuadrados	10	190.960	**1.909.600**	325.000	**3.250.000**	140.760	**1.407.600**
160	EQUIPAMIENTOS - ESPEJOS EN BAÑOS: Espejo de 4mm reclinable en baño de discapacitados	Metros cuadrados	1,44	238.700	**343.728**	285.330	**410.875**	328.440	**472.954**
161	TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Nivelación, tratamiento de fertilización del suelo en 10 cm de espesor, sistemas de drenajes, sistema de riego de 6 lineas con 4 aspersores cada una, funcionamiento electronico, posterior empastado en panes	Metros cuadrados	7.000	14.919	**104.433.000**	15.465	**108.255.000**	51.212	**358.484.000**
162	TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Sistema de riego con tanque	Unidad	1	113.897.243	**113.897.243**	98.688.000	**98.688.000**	79.598.714	**79.598.714**
163	TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Pozo Artesiano y Bomba	Unidad	1	149.104.728	**149.104.728**	128.000.000	**128.000.000**	44.787.273	**44.787.273**
164	TERMINACIONES VARIAS - LIMPIEZA FINAL: Limpieza final de obra	Unidad	1	21.483.000	**21.483.000**	19.800.000	**19.800.000**	15.661.536	**15.661.536**
					5.100.000.000		**5.143.576.011,00**		**5.380.000.000,000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abog. Jorge Paiva Rocholl
DIRECTOR DE LA UOC
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
Presidencia de la República