TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL SECTOR DE LA SACRISTIA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARÓN - AD REFERENDUM AL PGN 2019

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 102/2018 - ID Nº 353.272

LOTE Nº 2

ITEM	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UND.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL		T. C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES de Carlos Ortiz Ortiz			COLONIAL S.A.			ARQ. ANA LUCI PORRO			MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Snachez Baez			ALFA & OMEGA S.A.		
					P. UNITARIO (IVA INCL.)	P. TOTAL (IVA INCL.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Preparación del área de trabajo	Unidad Medida Global	1,00	8.270.000	8.270.000	6.037.000	6.037.000	-27,00	6.363.500	6.363.500	-23,05	8.270.000	8.270.000	0,00	8.270.000	8.270.000	0,00	9.758.600	9.758.600	18,00
2	72131601-002	Contenedor equipado para Oficina	Unidad	1,00	75.000.000	75.000.000	54.750.000	54.750.000	-27,00	58.630.000	58.630.000	-21,83	44.618.750	44.618.750	-40,51	75.000.000	75.000.000	0,00	88.500.000	88.500.000	18,00
3	72131601-002	Contenedor para Depósito de Materiales	Unidad	1,00	66.000.000	66.000.000	48.180.000	48.180.000	-27,00	51.480.000	51.480.000	-22,00	49.981.250	49.981.250	-24,27	66.000.000	66.000.000	0,00	77.880.000	77.880.000	18,00
4	72131601-002	Cartelería de seguridad de obra	Unidad	10,00	765.000	7.650.000	558.450	5.584.500	-27,00	715.000	7.150.000	-6,54	1.031.250	10.312.500	34,80	765.000	7.650.000	0,00	902.700	9.027.000	18,00
5	72131601-002	Cartelería de obra según diseño MOPC	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000	2.920.000	2.920.000	-27,00	3.146.000	3.146.000	-21,35	4.400.000	4.400.000	10,00	4.000.000	4.000.000	0,00	4.720.000	4.720.000	18,00
6	72131601-011	Excavación para colocación de tubería de 0,80 de HºAº	Metro lineal	180,00	44.600	8.028.000	32.558	5.860.440	-27,00	32.890	5.920.200	-26,26	37.000	6.660.000	-17,04	44.600	8.028.000	0,00	52.628	9.473.040	18,00
7	72131601-011	Relleno y compactación	Metro lineal	180,00	66.800	12.024.000	48.764	8.777.520	-27,00	55.055	9.909.900	-17,58	45.000	8.100.000	-32,63	66.800	12.024.000	0,00	78.824	14.188.320	18,00
8	72131601-011	Provisión y colocación de tubos de HºAº de 0,80 mts.	Metro lineal	180,00	1.782.000	320.760.000	1.300.860	234.154.800	-27,00	792.792	142.702.560	-55,51	1.333.750	240.075.000	-25,15	1.782.000	320.760.000	0,00	2.102.760	378.496.800	18,00
9	72131601-011	Construcción de registro corrido de 0,40 de ancho	Metro lineal	35,00	371.200	12.992.000	270.976	9.484.160	-27,00	346.060	12.112.100	-6,77	371.000	12.985.000	-0,05	371.200	12.992.000	0,00	438.016	15.330.560	18,00
10	72131601-011	Rejilla pesada (hierro fundido) para calle (provision y colocacion)	Metro lineal	35,00	641.500	22.452.500	468.295	16.390.325	-27,00	593.450	20.770.750	-7,49	641.500	22.452.500	0,00	641.500	22.452.500	0,00	756.970	26.493.950	18,00
11	72131701-026	Compactación y perfilado de calle frente a la Municipalidad (Calle Buenaventura Gamarra)	Metros cuadrados	2.330,00	24.900	58.017.000	18.177	42.352.410	-27,00	19.162	44.647.460	-23,04	25.000	58.250.000	0,40	24.900	58.017.000	0,00	29.382	68.460.060	18,00
12	72131701-026	Replanteo y marcación	Unidad	1,00	11.880.000	11.880.000	8.672.400	8.672.400	-27,00	9.152.000	9.152.000	-22,96	10.000.000	10.000.000	-15,82	11.880.000	11.880.000	0,00	14.018.400	14.018.400	18,00
13	72131701-026	Pavimento de Hº 90 fck como base para adoquinado de e=10 cm.	Metros cuadrados	2.330,00	145.500	339.015.000	106.215	247.480.950	-27,00	112.541	262.220.530	-22,65	130.694	304.517.020	-10,18	145.500	339.015.000	0,00	171.690	400.037.700	18,00
14	72131701-026	Pavimento de adoquines según diseño (colocación) el adoquín será proveído por la Contratante, se cotizará mano de obra y material de ligamento	Metros cuadrados	2.330,00	115.500	269.115.000	84.315	196.453.950	-27,00	89.661	208.910.130	-22,37	95.000	221.350.000	-17,75	115.500	269.115.000	0,00	136.290	317.555.700	18,00
15	72131701-026	Pavimento de adoquines según diseño (provision y colocación)	Metros cuadrados	400,00	220.500	88.200.000	160.965	64.386.000	-27,00	213.499	85.399.600	-3,18	176.000	70.400.000	-20,18	220.500	88.200.000	0,00	260.190	104.076.000	18,00
16	72131701-026	Badenes de adoquines (provision y colocacion)	Metro lineal	320,00	319.300	102.176.000	233.089	74.588.480	-27,00	357.071	114.262.720	11,83	272.800	87.296.000	-14,56	319.300	102.176.000	0,00	376.774	120.567.680	18,00
17	72103003-001	Remoción y retiro del cercado perimetral existente, incluye bases, tejido y postes	Metro lineal	500,00	35.600	17.800.000	25.988	12.994.000	-27,00	17.160	8.580.000	-51,80	35.000	17.500.000	-1,69	35.600	17.800.000	0,00	42.008	21.004.000	18,00
18	72103003-001	Remoción y retiro de muro de piedra bruta de asiento al antiguo cerco (0,40x0,50)	Metro lineal	500,00	45.000	22.500.000	32.850	16.425.000	-27,00	24.310	12.155.000	-45,98	45.000	22.500.000	0,00	45.000	22.500.000	0,00	53.100	26.550.000	18,00
19	72103003-001	Retiro de escombros de la demolicion	Unidad Medida Global	1,00	9.295.000	9.295.000	6.785.350	6.785.350	-27,00	8.866.000	8.866.000	-4,62	12.000.000	12.000.000	29,10	9.295.000	9.295.000	0,00	10.968.100	10.968.100	18,00
20	72101703-007	Perfilado de zanja para cimentación de nuevo cerco	Metro lineal	500,00	13.000	6.500.000	9.490	4.745.000	-27,00	10.010	5.005.000	-23,00	13.000	6.500.000	0,00	13.000	6.500.000	0,00	15.340	7.670.000	18,00
21	72101703-007	Viga cadena de fundación de HºAº (fck 180) 0,20x0,40	Metro lineal	500,00	85.000	42.500.000	62.050	31.025.000	-27,00	147.805	73.902.500	73,89	85.000	42.500.000	0,00	85.000	42.500.000	0,00	100.300	50.150.000	18,00
22	72101703-007	Fuste de HºAº (fck 180) de 0,20x0,20x0,35	Unidad	185,00	45.000	8.325.000	32.850	6.077.250	-27,00	45.874	8.486.690	1,94	45.000	8.325.000	0,00	45.000	8.325.000	0,00	53.100	9.823.500	18,00
23	72101703-007	Provisión y colocación de postes metalicos de 0,10x0,10x2,30 mts.	Unidad	185,00	240.000	44.400.000	175.200	32.412.000	-27,00	190.190	35.185.150	-20,75	240.000	44.400.000	0,00	240.000	44.400.000	0,00	283.200	52.392.000	18,00
24	72101703-007	Provisión y colocación de cerco de planchuelas entre postes de 2,00 mts de altura, según diseño	Metros cuadrados	974,80	560.000	545.888.000	408.800	398.498.240	-27,00	427.570	416.795.236	-23,65	508.750	495.929.500	-9,15	560.000	545.888.000	0,00	660.800	644.147.840	18,00
25	72131601-010	Provisión y colocación portón principal peatonal batiente de 3,60x2,00, diseño similar a cerco, 1 unidad con sistema de cerramiento a candado	Metros cuadrados	7,20	580.000	4.176.000	423.400	3.048.480	-27,00	447.590	3.222.648	-22,83	580.000	4.176.000	0,00	580.000	4.176.000	0,00	684.400	4.927.680	18,00
26	72131601-010	Provisión y colocación portones peatonales batientes de 3,00x2,00, diseño similar a cerco, 3 unidades, uno por calle con sistema de cerramiento a candado	Metros cuadrados	18,00	580.000	10.440.000	423.400	7.621.200	-27,00	447.590	8.056.620	-22,83	580.000	10.440.000	0,00	580.000	10.440.000	0,00	684.400	12.319.200	18,00
27	72131601-012	Pintura de cerco metálico color mate a definir con la fiscalización	Metros cuadrados	2.000,00	32.000	64.000.000	23.360	46.720.000	-27,00	25.301	50.602.000	-20,93	32.000	64.000.000	0,00	32.000	64.000.000	0,00	37.760	75.520.000	18,00
28	72131601-007	Desmonte de techo de tejas en pilarones laterales	Metros cuadrados	3,60	45.000	162.000	32.850	118.260	-27,00	47.190	169.884	4,87	45.000	162.000	0,00	45.000	162.000	0,00	53.100	191.160	18,00
29	72131601-007	Limpieza de tejas y recolocación	Metros cuadrados	3,60	25.000	90.000	18.250	65.700	-27,00	28.743	103.475	14,97	25.000	90.000	0,00	25.000	90.000	0,00	29.500	106.200	18,00
30	72131601-007	Limpieza de maderamen del pórtico	Unidad Medida Global	1,00	150.000	150.000	109.500	109.500	-27,00	171.600	171.600	14,40	150.000	150.000	0,00	150.000	150.000	0,00	177.000	177.000	18,00
31	72131601-008	Reparaciones de revoques	Metros cuadrados	3,00	18.000	54.000	13.140	39.420	-27,00	21.380	64.140	18,78	18.000	54.000	0,00	18.000	54.000	0,00	21.240	63.720	18,00
32	72131601-012	Pintura a la cal con fijador	Metros cuadrados	32,00	22.300	713.600	16.279	520.928	-27,00	19.198	614.336	-13,91	29.000	928.000	30,04	22.300	713.600	0,00	26.314	842.048	18,00
33	72131601-012	Pintura barniz mate de pergolado	Unidad	1,00	75.000	75.000	54.750	54.750	-27,00	81.811	81.811	9,08	75.000	75.000	0,00	75.000	75.000	0,00	88.500	88.500	18,00
34	72101703-002	Cintado y marcación de seguridad	Metro lineal	240,00	8.500	2.040.000	6.205	1.489.200	-27,00	7.150	1.716.000	-15,88	8.500	2.040.000	0,00	8.500	2.040.000	0,00	10.030	2.407.200	18,00
35	72101703-002	Remoción de piso de baldosas de canto rodado (incluye retiro)	Metros cuadrados	828,00	14.000	11.592.000	10.220	8.462.160	-27,00	14.300	11.840.400	2,14	14.000	11.592.000	0,00	14.000	11.592.000	0,00	16.520	13.678.560	18,00
36	72101703-002	Desmonte de contrapiso y suelo 15 cm. (incluye retiro)	Metros cuadrados	828,00	18.000	14.904.000	13.140	10.879.920	-27,00	14.300	11.840.400	-20,56	18.000	14.904.000	0,00	18.000	14.904.000	0,00	21.240	17.586.720	18,00
37	72101703-002	Regularización de superficie y carpeta cementicia de 6 cm.	Metros cuadrados	828,00	32.500	26.910.000	23.725	19.644.300	-27,00	33.891	28.061.748	4,28	32.500	26.910.000	0,00	32.500	26.910.000	0,00	38.350	31.753.800	18,00
38	72101703-002	Pavimento de adoquines similares a las calles laterales con mortero 1:5 (nivel de terminación igual al existente) el adoquín será proveído por la Contratante, se cotizará mano de obra y material de ligamento	Metros cuadrados	828,00	115.500	95.634.000	84.315	69.812.820	-27,00	89.661	74.239.308	-22,37	95.000	78.660.000	-17,75	115.500	95.634.000	0,00	136.290	112.848.120	18,00

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

39	72131601-013	Limpieza final de obra exterior	Unidad Medida Global	1,00	29.700.000	29.700.000	21.681.000	21.681.000	-27,00	15.730.000	15.730.000	-47,04	29.000.000	29.000.000	-2,36	29.700.000	29.700.000	0,00	35.046.000	35.046.000	18,00
Total IVA INCLUIDO						2.363.428,100		1.725.302.413	-27,00		1.818.267.396	-23,07		2.052.503.520	-13,16		2.363.428,100	0,00		2.788.845.158	18,00
	GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	Monto ofertado						1.725.302.513			1.818.267.396			2.052.503.520			2.363.428.100			2.788.845.158	
		Diferencia						100			0			0			0			0	
		MONTO						71.000.000			75.000.000			75.000.000			72.000.000			281.633.000	
		DIAS						120			121			101			120			121	
		%						4,12%			4,12%			3,65%			3,05%			4,31%	
	OBSERVACIONES						Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta
								21/12/2018	20/04/2019		21/12/2018	21/04/2019		21/12/2018	01/04/2019		12/12/2018	11/04/2019		21/12/2018	21/04/2019
							- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado Error por redondeo			- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado		

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC