REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GOBIERNO MUNICIPAL DE PASO HORQUETA
INTENDENCIA MUNICIPAL
"CONSTRUYAMOS TODOS JUNTOS LA CIUDAD QUE QUEREMOS"
Paso Horqueta – Dpto. Concepción

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación Concurso de Ofertas (LCO) N° 01/2023 "Construcción y reparación de aulas en diversas instituciones educativas" con ID 431112

OFERENTE: Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala con RUC 720953-3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72153505-001	Limpieza y preparación del terreno - Esc. Bas. N° 4923 Santa Rosa	Metros cuadrados	124,8	11.000	1.372.800
2	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	124,8	8.160	1.018.368
3	72131601-002	Preparación de la obra: Mobilización - instalación equipos	Unidad Medida Global	1	2.029.580	2.029.580
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	726.450	16.998.930
5	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	3.610.330	8.375.966
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	3.277.000	12.190.440
7	72131601-9972	Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	439.470	878.940
8	72131601-005	Muros de nivelación :De 0,45 cm.	Metros cuadrados	5,5	347.930	1.913.615
9	72131601-005	Muros de nivelación :De 0,30 cm.	Metros cuadrados	13,1	262.260	3.435.606
10	72131601-005	Muros de nivelación :De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,9	500.500	450.450
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	183.500	8.441.000
12	72102507-003	Aislación asfaltica de paredes	Metros cuadrados	11	134.460	1.479.060
13	72131601-005	Muros de elevación :De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	161.250	1.080.375
14	72131601-005	Muros de elevación :De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	51,5	317.380	16.345.070
15	72131601-005	Muros de elevación :De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	227.140	4.554.157
16	72131601-005	Muros de elevación :De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	64	154.750	9.904.000
17	72131601-005	Muros de elevación :Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	29.110	931.520
18	72131601-015	Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	11	322.260	3.544.860

Escaneado con CamScanner

19	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina, tirantes de h°a°	Metros cuadrados	168,5	424.950	71.604.075
20	72101607-006	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	44.980	6.049.810
21	72131601-008	Revoque de viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	29,5	80.510	2.375.045
22	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	40.080	3.110.208
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	115	59.500	6.842.500
24	72152504-001	Piso Cerámico	Metros cuadrados	115	155.280	17.857.200
25	72152504-001	Zocalo Cerámico	Metro lineal	67	54.500	3.651.500
26	72102602-005	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 (colocaciòn)	Unidad	2	2.818.330	5.636.660
27	72102602-005	Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,68 cms. (colocaciòn)	Unidad	8	1.352.160	10.817.280
28	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Metro lineal	52	37.250	1.937.000
29	72102401-002	Pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	134,5	17.810	2.395.445
30	72102401-002	Pintura de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	36.450	4.902.525
31	72102401-001	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros	20	34.410	688.200
32	72102401-001	Pintura de viga cumbrera y galerìa	Metros cuadrados	29,5	40.270	1.187.965
33	72102401-001	Pintura de balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	49.630	1.019.400
34	72102401-001	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	160	35.080	5.612.800
35	72102402-001	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	35.020	5.217.980
36	72102401-003	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	49.710	546.810
37	72102401-001	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	28.490	2.799.427
38	72102401-001	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43,5	25.370	1.103.595
39	72102602-004	Vidrios dobles	Metros cuadrados	20,54	311.100	6.389.994
40	72101603-002	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	43,5	208.160	9.054.960
41	72102201-003	Instalación eléctrica: Instalación tableros, alimentación de circuitos de luces, tomas y ventiladores	Unidad Medida Global	1	18.043.330	18.043.330
42	72102201-9998	Artefacto tipo colgante de aluminio con focos led de 40 w	Unidad	8	385.490	3.083.920
43	72102201-9998	Artefactos de adosar tipo plafón con focos led de 25 w en galería (2 fotocélulas p/ 4 luces)	Unidad	4	285.440	1.141.760
44	72102201-9998	Tablero TS con barra de fase y neutro	Unidad	1	696.620	696.620
45	72102201-9998	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	160.620	321.240
46	72102201-9998	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	151.260	302.520
47	72102201-9997	Instalación de Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	641.730	2.566.920
48	72131601-9984	Rampa	Unidad Medida Global	1	510.000	510.000
49	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.864.580	1.864.580
50	82101502-002	Placa conmemorativa	Unidad	1	1.228.000	1.228.000

Escaneado con CamScanner

51	82101502-001	Señalética - aula	Unidad	2	86.410	172.820
52	72153507-001	Limpieza final - Esc. Bas. N° 4923 Santa Rosa	Metros cuadrados	124,8	29.270	3.652.896
53	72153505-001	Limpieza y preparación del terreno - Esc. Bas. N° 4929 Virgen de Fátima	Metros cuadrados	63,7	11.060	704.522
54	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	8.160	519.792
55	72131601-002	Preparación de la obra: Movilización, instalación de equipos	Unidad Medida Global	1	2.029.580	2.029.580
56	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	726.450	10.170.300
57	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	3.610.330	4.440.706
58	72131601-004	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	3.277.000	7.111.090
59	72131601-9972	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	439.470	439.470
60	72131601-005	Muros de Nivelación de 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	347.930	1.252.548
61	72131601-005	Muros de Nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	262.260	1.966.950
62	72131601-005	Muros de Nivelación de 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	500.500	300.300
63	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	183.500	4.275.550
64	72102507-003	Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	134.460	860.544
65	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	161.250	548.250
66	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	34,5	317.380	10.949.610
67	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	227.140	3.066.390
68	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	31,82	154.750	4.924.145
69	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	29.110	465.760
70	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Metro lineal	6,6	322.260	2.126.916
71	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina, tirantes de H°	Metros cuadrados	90,5	424.950	38.457.975
72	72101607-006	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	44.980	2.743.780
73	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	16	80.510	1.288.160
74	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	40.080	1.555.104
75	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10cms	Metros cuadrados	58	59.500	3.451.000
76	72152504-001	Piso Cerámico	Metros	58	155.280	9.006.240
77	72152504-001	Zocalo cerámico	Metro lineal	34	54.500	1.853.000
78	72102602-005	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 (colocaciòn)	Unidad	1	2.818.330	2.818.330
79	72102602-005	Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,68 cms. (colocaciòn)	Unidad	4	1.352.160	5.408.640
80	72102602-005	Alfeizar de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,8	37.250	961.050
81	72102401-002	Pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	61	17.810	1.086.410
82	72102401-002	Pintura de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	36.450	2.223.450
83	72102401-001	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	34.410	409.479
84	72102401-001	Pintura de viga cumbrera y galerìa	Metros cuadrados	16	40.270	644.320

Escaneado con CamScanner

85	72102401-001	Pintura de balancines con pintura sintética	Centimetros cuadrados	10,32	49.630	512.182
86	72102401-001	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	109	35.080	3,823.720
87	72102401-001	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	35.020	2,801.600
88	72102401-003	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	5,5	49.710	273.405
89	72102401-001	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	28.490	1,521.366
90	72102401-001	Pintura de Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	23	25.370	583.510
91	72102401-004	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,32	311.100	3,210.552
92	72102401-002	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	208.160	4,787.680
93	72102201-003	Instalación eléctrica: Instalación tableros, alimentación de circuitos de luces, tomas y ventiladores	Unidad Medida Global	1	18.043.330	18,043.330
94	72102201-9998	Artefacto tipo colgante de aluminio con focos led de 40 w	Unidad	4	385.490	1,541.960
95	72102201-9998	Artefactos de adosar tipo plafón con focos led de 25 w en galería (2 fotocélulas p/ 4 luces)	Unidad	2	285.440	570.880
96	72102201-9998	Instalación de Tablero TS con barra de fase y neutro	Unidad	1	696.620	696.620
97	72102201-9998	Instalación de Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	160.620	160.620
98	72102201-9998	Instalación de Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	151.260	151.260
99	72102201-9997	Instalación de Ventilador de techo de 56 "	Unidad	2	641.730	1,283.460
100	72131601-9984	Rampa	Unidad Medida Global	1	510.000	510.000
101	82101502-004	Cartel de obra	Unidad	1	1.864.580	1,864.580
102	82101502-002	Placa conmemorativa	Unidad	1	1.228.000	1,228.000
103	82101502-001	Señalética - aula	Unidad	1	86.410	86.410
104	72131601-005	Pizarrones (marco de material cerámico y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente)	Unidad	1	2.006.330	2,006.330
105	72153507-001	Limpieza final - Esc. Bas. N° 4929 Virgen de Fátima	Metros cuadrados	63,7	29.270	1,864.499
106	72153505-001	Limpieza y Preparación del terreno - Esc. Bas. N° 4925 Inmaculada Concepción	Metros cuadrados	200	10.760	2,152.000
107	72131601-002	Preparación de la obra: Movilización, instalación equipos, Obrador	Unidad Medida Global	1	1.996.250	1,996.250
108	72131601-9974	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	134	10.130	1,357.420
109	72103003-001	Desmonte inst. eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.685.830	1,685.830
110	72103003-001	Demolición de techo de Tejas, con recuperación material	Metros cuadrados	157	33.870	5,317.590
111	72103003-001	Demolición de piso	Metros cuadrados	20	25.150	503.000
112	72103003-001	Demolición de puertas y Ventanas	Unidad	9	47.500	427.500
113	72103003-001	Demolición de mamposterías	Metros cuadrados	50	29.670	1,483.500
114	72103003-001	Demolición pilares galería	Unidad	4	768.000	3,072.000
115	72103003-001	Demolición de Revoque con problemas de humedad	Metros cuadrados	200	12.870	2,574.000

Escaneado con CamScanner

116	72131601-003	Cimentación PBC, dados de H° Ciclópeo, refuerzos de fundaciones, incluye excavación y sub-muración	Metros cúbicos	8	691.450	5,531.600
117	72131601-005	Envarillado de paredes altura base aberturas	Metro lineal	33	30.670	1,012.110
118	72131601-005	Refuerzos en mamposterías, con varillas en sectores con fisuras	Metros cuadrados	40	87.250	3,490.000
119	72131601-005	Reparaciones varias causadas por demoliciones	Metros cuadrados	227,27	22.200	5,045.394
120	72131601-015	Zapatas de pilares	Metros cúbicos	4	1.762.240	7,048.960
121	72131601-015	Pilares de H°A°	Metros cúbicos	4	1.822.910	7,291.640
122	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	Metro lineal	58	146.660	8,506.280
123	72131601-004	Viga cumbrera y dado de H°A° (0,20x0,45)	Metros cúbicos	1,7	3.615.000	6,145.500
124	72131601-004	Viga H°A° en galería	Metros cúbicos	1,2	3.615.000	4,338.000
125	72131601-005	Mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	50	151.160	7,558.000
126	72131601-015	Pilares de mampostería en galería	Unidad	4	554.570	2,218.280
127	72101607-006	Revoque de pared con hidrofugo	Metros cuadrados	200	43.310	8,662.000
128	72131601-008	Revoque viga cumbrera	Metro lineal	18	60.660	1,091.880
129	72131601-008	Revoque viga galería	Metro lineal	18,5	60.720	1,123.320
130	72131601-007	Techo. Reposición de tejas nuevas y tejuelones. Cambio y reposición de maderamen dañado, provisión	Metros	157	384.950	60,437.150
131	72131601-009	Guarda obra, Contrapiso, Alisada de cemento, nivelación,	Metro lineal	33	110.340	3,641.220
132	72152504-001	Piso Cerámico, reposición similar al existente	Metros cuadrados	20	167.580	3,351.600
133	72152504-001	Zocalo cerámico, reposición	Metro lineal	10	55.620	556.200
134	72102602-005	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 (provisiòn y colocaciòn)	Unidad	3	2.585.000	7,755.000
135	72102602-005	Balancines metálicos	Unidad	6	868.830	5,212.980
136	72101603-002	Canaletas y bajadas de chapa N° 26, des 33cm	Metro lineal	65	119.160	7,745.400
137	72102201-002	Readecuacion de partes electricas interior de la Construccion- Cambios de cableados completo, cajas y tapas, punto y toma.	Unidad Medida Global	1	15.894.100	15,894.100
138	72102201-003	Instalación de Tablero seccional para sector	Unidad	1	456.250	456.250
139	72102201-003	Instalación de Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	157.290	471.870
140	72102201-003	Instalación de Tablero TCV para ventiladores	Unidad	3	144.600	433.800
141	72102201-003	Instalación de Artefacto tipo colgante de aluminio con focos led de 40 w	Unidad	12	342.160	4,105.920
142	72102201-003	Instalación de Artefactos de adosar tipo plafón con focos led de 25 w en galería (2 fotocélulas p/ 4 luces)	Unidad	6	178.770	1,072.620
143	72102201-9997	Instalación de Ventilador de techo	Unidad	6	630.070	3,780.420
144	72102401-002	Pintura De pared revocadas interior, con pintura latex	Metros cuadrados	213	36.780	7,834.140
145	72102401-002	Pintura De pared revocadas exterior, con pintura latex	Metros cuadrados	135	36.780	4,965.300

Escaneado con CamScanner

146	72102401-003	Pinturas de ventanas y Puertas en sintético	Metros cuadrados	9	40.020	360.180
147	72102402-001	Pintura de vigas y tirantes de madera en sintético	Metros cuadrados	157	32.940	5,171.580
148	72102402-001	Pintura de tejuelones	Metros cuadrados	157	29.190	4,582.830
149	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro lineal	65	29.560	1,921.400
150	72102602-011	Pizarrones (marco de material cerámico y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente)	Unidad	3	1.793.330	5,379.990
151	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	1	1.864.580	1,864.580
152	82101502-002	Placa conmemorativa	Unidad	1	1.194.660	1,194.660
153	82101502-001	Señalética para aulas	Unidad	3	81.080	243.240
154	72131601-9984	Rampa	Unidad	1	510.000	510.000
155	72102602-004	Vidrios dobles	Metros cuadrados	12	235.870	2,830.440
156	72153507-001	Limpieza final y retiro de escombros - Esc. Bas. N° 4925 Inmaculada Concepción	Unidad Medida Global	1	2.205.000	2,205.000
157	72153505-001	Limpieza y Preparación del terreno - Colegio Nacional Frontera Curuzu Ñu	Metros cuadrados	200	10.760	2,152.000
158	72131601-002	Preparación de la obra: Movilización, instalación equipos	Unidad Medida Global	1	1.996.250	1,996.250
159	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	119	10.130	1,205.470
160	72103003-001	Desmonte instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.685.830	1,685.830
161	72103003-001	Demolición de techo de Tejas, con recuperación material	Metros cuadrados	143	33.870	4,843.410
162	72103003-001	Demolición de piso	Metros cuadrados	110	25.150	2,766.500
163	72103003-001	Demolición de puertas y Ventanas	Unidad	9	47.500	427.500
164	72103003-001	Demolición de mamposterías	Metros cuadrados	50	29.670	1,483.500
165	72103003-001	Demolición pilares galería	Unidad	4	768.000	3,072.000
166	72103003-001	Demolición de Revoque con problemas de humedad	Metros cuadrados	200	12.870	2,574.000
167	72131601-003	Cimentación PBC, dados de H° Ciclópeo, refuerzos de fundaciones, incluye excavación y sub-muración	Metros cúbicos	4	691.450	2,765.800
168	72131601-005	Envarillado paredes altura base aberturas	Metro lineal	32	30.670	981.440
169	72131601-005	Refuerzos en mamposterías, con varillas en sectores con fisuras	Metros cuadrados	40	87.250	3,490.000
170	72131601-005	Reparaciones de fisuras causadas por demoliciones	Metros cuadrados	217	22.200	4,817.400
171	72131601-015	zapatas de pilares, incluye excavación y submuración	Unidad	4	1.762.240	7,048.960
172	72131601-015	Pilares de H° A°	Unidad	4	1.822.910	7,291.640
173	72131601-004	Encadenado superior de H°A°	Metro lineal	56	146.660	8,212.960
174	72131601-004	Viga cumbrera y dado de H°A° (0,20x0,45)	Metros cúbicos	1,6	3.615.000	5,784.000
175	72131601-004	Viga H°A° en galería	Metros cúbicos	1,1	3.615.000	3,976.500
176	72131601-005	Mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	50	151.160	7,558.000
177	72131601-015	Pilares de mampostería en galería	Unidad	4	554.570	2,218.280

Escaneado con CamScanner

178	72101607-006	Revoque de pared con hidrofugo	Metros cuadrados	200	43.310	8.662.000
179	72131601-008	Revoque viga cumbrera	Metro lineal	17,4	60.660	1.055.484
180	72131601-008	Revoque viga galeria	Metro lineal	18	60.720	1.092.960
181	72131601-007	Techo. Reposición de tejas nuevas y tejuelones. Cambio y reposición de maderamen dañado, provición	Metros cuadrados	143	384.950	55.047.850
182	72131601-009	Contrapiso, Alisada de cemento, Guarda obra, nivelación	Metro lineal	30	110.340	3.310.200
183	72152504-001	Piso Cerámico	Metros cuadrados	110	167.580	18.433.800
184	72152504-001	Zocalo cerámico	Metro lineal	78	55.620	4.338.360
185	72102602-005	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 (provisiòn y colocaciòn)	Unidad	3	2.585.000	7.755.000
186	72102602-005	Balancines metálicos	Unidad	6	868.830	5.212.980
187	72101603-002	Canaletas y bajadas de chapa N° 26, des 33cm	Metro lineal	57	119.160	6.792.120
188	72102201-002	Readecuacion de partes electricas interior de la Construccion- Cambios de cableados completo, cajas y tapas, punto y toma.	Unidad Medida Global	1	15.894.100	15.894.100
189	72102201-003	Tablero seccional para sector	Unidad	1	456.250	456.250
190	72102201-003	Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	157.290	471.870
191	72102201-003	Tablero TCV para ventiladores	Unidad	3	144.600	433.800
192	72102201-003	Artefactos tipo colgante de aluminio con foco led de 40 w	Unidad	12	342.160	4.105.920
193	72102201-003	Artefactos de de adosar tipo plafón con focos led de 25 w en galeria - fotocélula	Unidad	6	178.770	1.072.620
194	72102201-9997	Instalación de ventilador de techo	Unidad	6	630.070	3.780.420
195	72102401-002	Pintura De pared revocadas interior, con pintura latex	Metros cuadrados	270	36.780	9.930.600
196	72102401-003	Pintura De pared revocadas exterior, con pintura latex	Metros cuadrados	105	36.780	3.861.900
197	72102401-003	Pinturas de ventanas y Puertas en sintético	Metros cuadrados	9	40.020	360.180
198	72102402-001	Pintura de vigas y tirantes de madera en sintético	Metros cuadrados	143	32.940	4.710.420
199	72102402-001	Pintura de tejuelones	Metros cuadrados	143	29.190	4.174.170
200	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas en sintético	Metro lineal	57	29.560	1.684.920
201	72131601-005	Pizarrones (marco de material cerámico y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente)	Unidad	3	1.793.330	5.379.990
202	82101502-004	Cartel de Obra	Unidad	1	1.864.580	1.864.580
203	82101502-002	Placa conmemorativa	Unidad	1	1.194.660	1.194.660
204	82101502-001	Señalética para aulas	Unidad	3	81.080	243.240
205	72131601-9984	Rampa	Unidad	1	510.000	510.000
206	72102602-004	Vidrios dobles	Metros cuadrados	12	235.870	2.830.440
207	72153507-001	Limpieza final y retiro de escombros - Colegio Nacional Frontera Curuzu Ñu	Unidad Medida Global	1	2.205.000	2.205.000
		Precio Total				**971.738.245**

Escaneado con CamScanner