MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 3/2021

RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 1502 PETRONA MARTINEZ VDA. DE OCAMPOS DE LA CÑIA. 2º COSTA SALINAS - ID Nº 388248

OFERENTES:		TES INGENIERIA - RUC Nº 2292560-0				PROVEEDORA YPOA – RUC 782811-0				MES INGENIERIA S.A. – RUC 80019001-7				ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES – RUC 1256450-8			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**RECONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 1502 PETRONA MARTINEZ VDA. DE OCAMPOS DE LA CÑIA. 2º COSTA SALINAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**112.821.987**	**112.821.987**	**Unidad Medida Global**	**1**	**120.405.000**	**120.405.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**123.925.960**	**123.925.960**	**Unidad Medida Global**	**1**	**149.067.450**	**149.067.450**
1.1	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	642.600	642.600	Unidad	1	637.500	637.500	Unidad	1	680.000	680.000	Unidad	1	830.000	830.000
1.2	DEMOLICIÓN DE TECHOS SIN RECUPERACIÓN	Metros cuadrados	148	26.460	3.916.080	Metros cuadrados	148	26.250	3.885.000	Metros cuadrados	148	28.000	4.144.000	Metros cuadrados	148	35.000	5.180.000
1.3	DESMONTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS 3 AULAS	Unidad	3	113.400	340.200	Unidad	3	112.500	337.500	Unidad	3	120.000	360.000	Unidad	3	150.000	450.000
1.4	DEMOLICIÓN DE PARED DE 0,15 m	Metros cuadrados	26	26.460	687.960	Metros cuadrados	26	26.250	682.500	Metros cuadrados	26	28.000	728.000	Metros cuadrados	26	34.000	884.000
1.5	DEMOLICIÓN DE PISOS CALCAREO	Metros cuadrados	104	26.460	2.751.840	Metros cuadrados	104	26.250	2.730.000	Metros cuadrados	104	28.000	2.912.000	Metros cuadrados	104	35.000	3.640.000
1.6	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	Unidad	7	45.360	317.520	Unidad	7	45.000	315.000	Unidad	7	48.000	336.000	Unidad	7	60.000	420.000
1.7	DEMOLICIÓN DE REVOQUES	Metros cuadrados	21	26.460	555.660	Metros cuadrados	21	26.250	551.250	Metros cuadrados	21	28.000	588.000	Metros cuadrados	21	33.000	693.000
1.8	EXCAVACIÓN Y CARGA DE ZAPATAS DE H° A°	Metros cuadrados	1,3	1.738.800	2.260.440	Metros cuadrados	1,3	1.840.000	2.392.000	Metros cuadrados	1,3	1.840.000	2.392.000	Metros cuadrados	1,3	2.300.000	2.990.000
1.9	PILARES DE H° A° DE 0,13 m x 0,20 m	Metro lineal	24	158.760	3.810.240	Metro lineal	24	168.000	4.032.000	Metro lineal	24	168.000	4.032.000	Metro lineal	24	210.000	5.040.000
1.10	VIGA DE H° A° DE 0,25m x 0,45 m	Metro lineal	13	173.880	2.260.440	Metro lineal	13	184.000	2.392.000	Metro lineal	13	184.000	2.392.000	Metro lineal	13	230.000	2.990.000
1.11	VIGA EN GALERIA DE H° A° DE 0,20 m x 0,25 m	Metro lineal	13	158.760	2.063.880	Metro lineal	13	168.000	2.184.000	Metro lineal	13	168.000	2.184.000	Metro lineal	13	210.000	2.730.000
1.12	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN DE 0,15m	Metros cuadrados	30	74.088	2.222.640	Metros cuadrados	30	72.520	2.175.600	Metros cuadrados	30	78.400	2.352.000	Metros cuadrados	30	98.000	2.940.000
1.13	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 DE 8mm EN DOS HILADA	Metro lineal	25,4	22.680	576.072	Metro lineal	25,4	25.500	647.700	Metro lineal	25,4	24.000	609.600	Metro lineal	25,4	30.000	762.000
1.14	COLOCACIÓN DE TEJUELONES, TEJAS NUEVAS Y TIRANTES DE H° A°	Metros cuadrados	148	238.140	35.244.720	Metros cuadrados	148	277.200	41.025.600	Metros cuadrados	148	252.000	37.296.000	Metros cuadrados	148	315.000	46.620.000
1.15	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	69	31.752	2.190.888	Metros cuadrados	69	33.600	2.318.400	Metros cuadrados	69	33.600	2.318.400	Metros cuadrados	69	42.000	2.898.000
1.16	COLOCACIÓN DE PUERTAS METÁLICA DE 0,90 m y 2,10 m	Unidad	3	1.209.600	3.628.800	Unidad	3	1.280.000	3.840.000	Unidad	3	1.280.000	3.840.000	Unidad	3	1.600.000	4.800.000
1.17	COLOCACIÓN DE BALANCIN DE 1,50 m x 1,70 m CON VIDRIO	Metros cuadrados	10,2	347.760	3.547.152	Metros cuadrados	10,2	368.000	3.753.600	Metros cuadrados	10,2	368.000	3.753.600	Metros cuadrados	10,2	460.000	4.692.000
1.18	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE	Metros cuadrados	104	31.752	3.302.208	Metros cuadrados	104	33.600	3.494.400	Metros cuadrados	104	33.600	3.494.400	Metros cuadrados	104	42.000	4.368.000
1.19	CARPETA ALISADA PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	104	45.360	4.717.440	Metros cuadrados	104	45.000	4.680.000	Metros cuadrados	104	48.000	4.992.000	Metros cuadrados	104	60.000	6.240.000
1.20	PISO CERAMICO	Metros cuadrados	104	74.088	7.705.152	Metros cuadrados	104	78.400	8.153.600	Metros cuadrados	104	78.400	8.153.600	Metros cuadrados	104	97.500	10.140.000
1.21	ZOCALO CERAMICO	Metro lineal	106	26.460	2.804.760	Metro lineal	106	28.000	2.968.000	Metro lineal	106	28.000	2.968.000	Metro lineal	106	35.000	3.710.000
1.22	ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN Y ARTEFACTOS ELECTRICOS EN AULAS	Unidad	3	4.233.600	12.700.800	Unidad	3	4.480.000	13.440.000	Unidad	3	6.000.000	18.000.000	Unidad	3	5.600.000	16.800.000
1.23	PINTURAS DE PARED AL LATEX	Metros cuadrados	365	26.500	9.672.500	Metros cuadrados	365	25.000	9.125.000	Metros cuadrados	365	28.000	10.220.000	Metros cuadrados	365	35.000	12.775.000
1.24	PINTURAS DE TECHO DE TEJUELONES Y TIRANTES DE H° A°	Metros cuadrados	148	26.500	3.922.000	Metros cuadrados	148	25.000	3.700.000	Metros cuadrados	148	28.000	4.144.000	Metros cuadrados	148	35.000	5.180.000
1.25	PINTURAS DE ABERTURAS METÁLICAS	Metros cuadrados	5,67	26.500	150.255	Metros cuadrados	5,67	25.000	141.750	Metros cuadrados	5,67	28.000	158.760	Metros cuadrados	5,67	35.000	198.450
1.26	PINTURA DE BALANCIN CON SINTETICO	Metros cuadrados	10,2	26.500	270.300	Metros cuadrados	10,2	25.000	255.000	Metros cuadrados	10,2	28.000	285.600	Metros cuadrados	10,2	35.000	357.000
1.27	LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURAS	Metros cuadrados	148	3.780	559.440	Metros cuadrados	148	3.700	547.600	Metros cuadrados	148	4.000	592.000	Metros cuadrados	148	5.000	740.000
Precio Total					**112.821.987**				**120.405.000**				**123.925.960**				**149.067.450**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones