Petropar ñanemba'e

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapeta ha ñga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 284

Asunción, 12 de Diciembre de 2016

Señores
ARPEC PARAGUAY S.R.L.
Tel: (021) 302.794
Email: emilio.benitez@arpec.com.py
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2016** para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR" - ID N° 311.295,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 643/16 de fecha 12 de diciembre de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1°.- Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas N° 17/16 para la Contratación del "Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Servicios con Emblema PETROPAR" a la firma ARPEC PARAGUAY S.R.L.; por un monto mínimo de Guaraníes trescientos millones (G. 300.000.000) y un monto máximo de Guaraníes seiscientos millones (G. 600.000.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme el siguiente cuadro:

A – MANTENIMIENTO PREVENTIVO							
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario G. IVA Incluido**
1	Costo por Pico	Unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	71.500
2	Costo de transporte en Gs/Km de distancia entre la base del Contratista y EE SS. Se computará sólo el recorrido de ida.	Kilómetro	Evento	1	No aplica	No aplica	4.400
B - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PROVISION DE REPUESTOS							
PROVISION Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS "WAYNE"							
3	Provisión y Cambio de Teclado 12 botones	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	350.000
4	Provisión y Cambio de Válvula Solenoide ASCO	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.100.000
5	Provisión y Cambio de Totalizador 02 productos ENMCO	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.095.000
6	Provisión y Cambio de Sensor del porta pistola	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	215.000
7	Provisión y Cambio de Tarjeta I-GEM cuadro 3G	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	4.150.000
8	Provisión y Cambio de Pulser inteligente WAYNE	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.350.000
9	Provisión y Cambio de Barrera intrínseca	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	560.000
10	Provisión y Cambio de Fuente de alimentación (150w)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	790.000
11	Provisión y Cambio de Display 1 PU	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	3.500.000
12	Provisión y Cambio de Imeter (completo)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	3.800.000
13	Provisión y Cambio de Válvula distribuidora	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	970.000
14	Provisión y Cambio de Pistón	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	965.000
15	Provisión y Cambio de Biela	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	595.000
16	Provisión y Cambio de Eje Cigüeñal	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	805.000

17	Provisión y Cambio de Disco magnético	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	695.000
18	Provisión y Cambio de Válvula de retención y alivio (canastilla)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	550.000
19	Provisión y Cambio de Tapa superior del Imeter	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	698.000
20	Provisión y Cambio de Tapa de válvula de retención y alivio	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	136.000
21	Provisión y Cambio de Tapa lateral	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	318.000
22	Provisión y Cambio de O-ring tapa lateral	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	33.500
23	Provisión y Cambio de O-ring de tapa de válvula de retención y alivio	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
24	Provisión y Cambio de O-ring de válvula de retención y alivio	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
25	Provisión y Cambio de O-ring	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
26	Provisión y Cambio de O-ring de tapa superior	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
27	Provisión y Cambio de O-ring Base del Imeter	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
28	Provisión y Cambio de O-ring Base del Imeter	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
29	Provisión y Cambio de Tornillo de ajuste de bypass	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	49.000
30	Provisión y Cambio de Tapa del filtro	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	172.000
31	Provisión y Cambio de Anillo moldado de la tapa compacta	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	210.000
32	Provisión y Cambio de Engranaje loco	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	202.000
33	Provisión y Cambio de Flotador	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	315.000
34	Provisión y Cambio de Eje con rotor	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	360.000
35	Provisión y Cambio de Resorte de válvula de bypass	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	68.000
36	Provisión y Cambio de Perno de válvula bypass	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	48.000
37	Provisión y Cambio de Retén	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	105.000
38	Provisión y Cambio de Tapa plana y eje	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	116.000
39	Provisión y Cambio de Cuerpo del filtro	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	527.000
40	Provisión y Cambio de Kit diesel	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	618.000
41	Provisión y Cambio de Elemento filtrante	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	130.000
42	Provisión y Cambio de Motor 50 Hz 220/380V 1HP	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	4.223.000
PROVISION Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS "GILBARCO"							
43	Provisión y Cambio de Motor 50 Hz 220/380V 1HP	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	4.676.000
44	Provisión y Cambio de Unida Bombeo (GPU)	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	3.975.000
45	Provisión y Cambio de Kit con 10 piezas de reparo para Unidad Bombeadora	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.500.000
46	Provisión y Cambio de Válvula Solenoide	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	2.050.000
47	Provisión y Cambio de Meter C Plus	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	5.200.000
48	Provisión y Cambio de Pulser	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.512.000
49	Provisión y Cambio de Pico 3/4" 11AP	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	450.000
50	Provisión y Cambio de Pico 1" 7H	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.590.000

51	Provisión y Cambio de Sensor Pico	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	180.500
52	Provisión y Cambio de Teclado Inox Predeterminación	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.344.000
53	Provisión y Cambio de Teclado Inox Gerencial	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.792.000
54	Provisión y Cambio de Totalizador Electromecánico	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	364.000
55	Provisión y Cambio de Placa CPU para bombas para más de 4 picos	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	4.450.000
56	Provisión y Cambio de Placa CPU para bombas hasta 2 picos	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	4.280.000
57	Provisión y Cambio de Placa Interface Hidráulica para bombas para más de 6 picos	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.008.000
58	Provisión y Cambio de Placa Comunicación	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	548.000
59	Provisión y Cambio de Placa de Protección	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	660.000
60	Provisión y Cambio de Placa Display Principal Manguera Alta	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	950.000
61	Provisión y Cambio de Placa Display PPL Manguera Alta	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	820.000
62	Provisión y Cambio de Placa Display Manguera Baja	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	920.000
63	Provisión y Cambio de Placa Iluminación de Display PPL	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	100.000
64	Provisión y Cambio de Placa de Iluminación de Display Principal	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	196.000
65	Provisión y Cambio de Transformador 220V/12V	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	850.000
66	Provisión y Cambio de Contactor para Motores	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	364.000
67	Provisión y Cambio de Cable de llave de Calibración	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	67.200
68	Provisión y Cambio de Cable de llave de Teclado	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	62.000
69	Provisión y Cambio de Cable de Iluminación Manguera Alta	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	168.000
70	Provisión y Cambio de Cable de Iluminación Manguera Baja	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	108.000
71	Provisión y Cambio de Cable de Teclado Preset	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	151.000
72	Provisión y Cambio de Cable de Teclado Gerencial	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	105.000
PROVISION E INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS							
73	Provisión e Instalación de Motor Eléctrico Trifásico de 1Hp 50Hz 220/380V 1500RPM - Certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	4.058.000
74	Provisión e Instalación de Motor Eléctrico Trifásico de 3Hp 50Hz 220/380V 1500RPM - Certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	6.680.000
75	Provisión e Instalación de Interruptor de Nivel para reservorio filtro prensa - Norma ABNT NBR IEC 60079-0 o equivalente	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	560.000
76	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético tripolar 3x32A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	155.000
77	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético 1x6A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	125.000
78	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético tripolar 3x25A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	145.000
79	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético tripolar 3x10A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	144.000
80	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético bipolar 2x10A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	82.000
81	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético bipolar 2x20A, NORMA IEC 60899	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	98.000

82	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético bipolar 2x2A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	53.200
83	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético 1x10A, NORMA IEC 60899	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	81.000
84	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético 1x4A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	55.000
85	Provisión e Instalación de Relé falta de fase con luz testigo, contactos auxiliares 1NO + 1NC	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	468.000
86	Provisión e Instalación de Descargadores atmosféricos In:10kA, Imax:30kA, 275V	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	325.000
87	Provisión e Instalación de Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 1,5KW, bobina a 24 VDC. NORMA IEC 60947-4-1 CW 07	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	92.000
88	Provisión e Instalación de Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 3KW, bobina a 220V., 2 NC + 2 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	52.000
89	Provisión e Instalación deContactor tripolar CATEGORIA AC3 de 4KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	95.000
90	Provisión e Instalación deContactor tripolar CATEGORIA AC3 de 5KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	131.000
91	Provisión e Instalación de Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 7,5KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	145.000
92	Provisión e Instalación deContactor tripolar CATEGORIA AC3 de 11KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	160.000
93	Provisión e Instalación deContactor tripolar CATEGORIA AC3 de 15KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	275.000
94	Provisión e Instalación de Disyuntor diferencial tetrapolar(3L+1N) In:25A, I<>n: 0,003A V:230-400v - NORMA IEC 61008	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	282.000
95	Provisión e Instalación de Disyuntor diferencial bipolarIn:25A, I<>n: 0,003A V:230-400v - NORMA IEC 61009	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	228.000
96	Provisión e Instalación de Guardamotor tripolar 380v, In (1,6 a 2,5)A. NORMA IEC 60947	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	242.000
97	Provisión e Instalación de Guardamotor tripolar 380v, In:(2,5 - 4)A NORMA IEC 60947	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	268.000
98	Provisión e Instalación de Guardamotor tripolar 380v, In:(4 - 6,3)A NORMA IEC 60947	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	268.000
99	Provisión e Instalación de Relé térmico tripolar, 380v, In:(1,5 - 3)A IEC 60255-8	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	218.000
100	Provisión e Instalación de Llave selectora giratoria de 3 posiciones, 220v, 10A certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	125.000
101	Provisión e Instalación deLlave golpe de puño, 220v, 10A, contacto NC. certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	118.000
102	Provisión e Instalación de Pulsador plano contacto NA 230V	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	75.000
103	Provisión e Instalación de Pulsador plano contacto NC 230V	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	75.000
104	Provisión e Instalación de Lámpara de bajo consumo 11w, 220v, rosca E27, luz clara/fría	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	32.000
105	Provisión e Instalación de Transformador de tensión 220v / 24v, 2A	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	341.000
106	Provisión e Instalación de Estabilizador de tensión 1000W/ 220V	Unidad	Evento	1	Eie	Americano	775.000
107	Provisión e Instalación de UPS electrónico 500 VA	Unidad	Evento	1	American Power	Americano	505.000
108	Provisión e Instalación de UPS electrónico 1000 VA	Unidad	Evento	1	American Power	Americano	625.000
109	Provisión e Instalación de UPS electrónico 1500 VA	Unidad	Evento	1	American Power	Americano	1.280.000
110	Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo.1/2"	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	99.000

111	Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo 3/4"	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	105.000
112	Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo 1"	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	142.000
113	Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo 11/2"	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	155.000
114	Provisión e Instalación de Cable tipo XLPE 2x1,5mm2 - NORMA MERCOSUR 280 o equivalente	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	4.100
115	Provisión e Instalación de Cable tipo XLPE 3x1,5mm2 - NORMA MERCOSUR 280 o equivalente	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	5.750
116	Provisión e Instalación de Cable para Tierra multifilar de 4mm NORMA MERCOSUR 280 o equivalente	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	21.000
117	Provisión e Instalación de Cable TPR 2x1,5mm2	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	3.850
118	Provisión e Instalación de Cable TPR 3x1,5mm2	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	4.550
119	Provisión e Instalación de Cable PVN doble vaina 3x1,5mm2	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	7.100
120	Provisión e Instalación de Cable PVN doble vaina 2x1,5mm2	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	5.950
121	Provisión e Instalación de Cable Tierra multifilar de 4mm	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	3.800
	PROVISION Y CAMBIO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS						
122	Provisión y Cambio de Empaques filtrantes	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	142.000
123	Provisión y Cambio de Vela Filtrante - prefiltro	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	105.000
124	Provisión y Cambio de Mangueras del visor de nivel c/Abrazaderas, material PVC	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	62.000
125	Provisión y Cambio de Acople entre motor y bomba (manchón)	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	415.000
126	Provisión y Cambio de Caja metálica de empaques filtrantes	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.621.000
127	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de1" 3000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.980.000
128	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de1" 4000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.945.000
129	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de11/2 5000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	2.975.000
130	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de11/2 8000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	2.780.000
131	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de 2" 14000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	5.520.000
132	Provisión y Cambio de Pintura completa del equipo	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.280.000
133	Provisión y Cambio de Elemento flotador	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	585.000
134	Provisión y Cambio de reservorio de Filtro de 500lt	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	3.989.000
135	Provisión y Cambio de Filtro de acero inoxidable tipo vela para prefiltro de la bomba del filtro prensa	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	683.000
136	Provisión y Cambio de Manómetro llenado con glicerina de 0 a 7 Kg visor 100mm, caja AISI 304, conexión inferior 1/2 NPT	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	305.000
137	Provisión y Cambio de Válvula esférica de 1" AISI 316 SS , de cierre rápido asiento de PTFE, rosca NPT Hembra	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	201.000
138	Provisión y Cambio de Válvula esférica de 1 1/2" AISI 316 SS , de cierre rápido asiento de PTFE, rosca NPT Hembra	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	342.000
139	Provisión y Cambio de Válvula esférica de 2" AISI 316 SS , de cierre rápido asiento de PTFE, rosca NPT Hembra	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	432.000
140	Provisión y Cambio de Vaso de plástico con junta para visor del prefiltro	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	731.000

141	Provisión y Cambio de Vaso de vidrio con junta para visor del prefiltro	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	685.000
142	Provisión y Cambio de Vaso de policarbonato con junta para visor del prefiltro	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	915.000
143	Provisión y Cambio de Manguera con terminal de 3/4" Longitud 5mts. NORMA EN 1360, IMMETRO/DIMEL/NR 110 o equivalente	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	465.000
144	Provisión y Cambio de Manguera con terminal de 1" Longitud 5mts. NORMA EN 1360, IMMETRO/DIMEL/NR 110 o equivalente	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	855.000
145	Provisión y Cambio de Terminal de Manguera de ¾"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	138.000
146	Provisión y Cambio de Terminal de Manguera de 1"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	215.000
147	Provisión y Cambio de Pico Automático de carga de 3/4", certificado UL o equivalente	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	245.000
148	Provisión y Cambio de Pico Automático de carga de 1", certificado UL o equivalente	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	375.000
149	Provisión y Cambio de Balde patrón de acero inoxidable de 20 Litros aprobado por la INTN	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.520.000
150	Provisión y Cambio de Válvula de pie de material bronce de doble retención de 1 1/2"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	475.000
151	Provisión y Cambio de Swivel - Acople Articulado universal ¾"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	142.000
152	Provisión y Cambio de Swivel - Acople Articulado universal 1"	unidad	Evento	1	Aile	China	191.000
153	Provisión y Cambio de Válvula tipo ***Break Away*** No Reconectable de ¾"	unidad	Evento	1	Aile	China	195.000
154	Provisión y Cambio de Válvula tipo ***Break Away*** No Reconectable de 1"	unidad	Evento	1	Aile	China	275.000
155	Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 1/2" x 50cm, uso hidráulico	unidad	Evento	1	Acindar	Argentina	285.000
156	Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 3/4" x 50cm, uso hidráulico	unidad	Evento	1	Acindar	Argentina	385.000
157	Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 1" x 50cm, uso hidráulico	unidad	Evento	1	Acindar	Argentina	345.000
158	Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 1 1/2" x 50cm, uso hidráulico	unidad	Evento	1	Acindar	Argentina	455.000
159	Provisión y Cambio de Tapa expansora	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	285.000
160	Provisión y Cambio de Buje extractor con abrazadera	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	175.000
161	Provisión y Cambio de Válvula de retención doble efecto c/filtro 1 1/2"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	490.000
162	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1/2"	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	129.000
163	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4"	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	149.000
164	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1"	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	198.000
165	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 11/2"	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	385.000
166	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	135.500
167	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	180.000
168	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	220.000
169	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 11/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	300.000
170	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	180.000
171	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	180.000
172	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	220.000
173	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 11/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	300.000
174	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	221.000

175	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	320.000
176	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1 1/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	400.000
177	Provisión y Cambio de Caja de derivación antiexplosiva 155 x 120 x 175 mm	unidad	Evento	1	Abb	Alemana	1.050.000
178	Provisión y Cambio de Caja de derivación antiexplosiva 198 x 160 x 235 mm	unidad	Evento	1	Abb	Alemana	1.280.000
179	Provisión y Cambio de Protector de Pico ¾"	unidad	Evento	1	Aile	China	49.000
180	Provisión y Cambio de Protector de Pico 1"	unidad	Evento	1	Aile	China	77.000
181	Provisión y Cambio de Puntera de pico ¾"	unidad	Evento	1	Aile	China	190.000
182	Provisión y Cambio de Puntera de Pico 1"	unidad	Evento	1	Aile	China	530.000
183	Provisión y Cambio de Break Away Reconectable de ¾"	unidad	Evento	1	OPW	Americano	890.000
184	Provisión y Cambio de Break Away Reconectable de 1"	unidad	Evento	1	OPW	Americano	1.150.000
185	Provisión y Cambio de Retráctil de manguera	unidad	Evento	1	OPW	Americano	945.000
186	Provisión y Cambio de Soporte de Manguera (muñón)	unidad	Evento	1	OPW	Americano	1.156.000
187	Provisión y Cambio de Soporte de Manguera para Mástil ("banana")	unidad	Evento	1	OPW	Americano	1.256.000
188	Provisión y Cambio de Fuelle de Mástil	unidad	Evento	1	OPW	Americano	1.010.000
REBOBINADOS DE MOTORES- DESMONTAJE / MONTAJE / PUESTA EN MARCHA							
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario Gs. IVA Incluido**
189	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 3/4HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	590.000
190	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 1HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	745.000
191	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 3HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	990.000
192	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 4HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.380.000
193	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores de trifásicos antiexplosivos de 5HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.500.000
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINAS SURTIDORES							
194	Montaje y puesta en marcha de Surtidor simple mecánico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	600.000
195	Montaje y puesta en marcha de Surtidor doble mecánico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	720.000
196	Montaje y puesta en marcha de Surtidor simple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	700.000
197	Montaje y puesta en marcha de Surtidor doble electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	820.000
198	Montaje y puesta en marcha de Surtidor cuádruple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	940.000
199	Montaje y puesta en marcha de Surtidor séxtuple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.120.000
200	Montaje y puesta en marcha de Surtidor óctuple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.320.000
201	Transporte de Surtidores / filtros por Km desde Planta Villa Elisa	kilometro	Evento	1	No aplica	No aplica	6.820
202	Calibración del Surtidor por pico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	60.000
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE FILTROS							
203	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 3000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000

204	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 4000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
205	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 5000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
206	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 8000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
207	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa doble 8000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
208	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 14.000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
209	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa doble 14.000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
210	Montaje y puesta en marcha de Filtro tipo Vela simple	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
211	Montaje y puesta en marcha de Filtro tipo Vela doble	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.480.000
DESMONTAJE DE MAQUINAS SURTIDORES Y FILTROS							
212	Desmontaje de Surtidor doble mecánico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	130.000
213	Desmontaje de Surtidor simple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	140.000
214	Desmontaje de Surtidor doble electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	150.000
215	Desmontaje de Surtidor cuádruple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	160.000
216	Desmontaje de Surtidor séxtuple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	170.000
217	Desmontaje de Surtidor óctuple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	180.000
218	Desmontaje de Filtro prensa simple 3000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	130.000
219	Desmontaje de Filtro prensa simple 4000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	150.000
220	Desmontaje de Filtro prensa simple 5000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	170.000
221	Desmontaje de Filtro prensa simple 8000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	190.000
222	Desmontaje de Filtro prensa doble 8000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	215.000
223	Desmontaje de Filtro prensa simple 14.000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	235.000
224	Desmontaje de Filtro prensa doble 14.000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	375.000
225	Desmontaje de Filtro tipo Vela simple	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	485.000
226	Desmontaje de Filtro tipo Vela doble	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	425.000
TRABAJOS VARIOS							
227	Limpieza de tanque 10 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.600.000
228	Limpieza de tanque de 15 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.900.000
229	Limpieza de tanque de 20 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.150.000
230	Limpieza de tanque de 30 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.450.000
231	Limpieza de tanque de 40 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.600.000
232	Limpieza de tanque de 60 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.850.000
233	Purga de tanque	global	Evento	1	No aplica	No aplica	210.000
234	Purga de sump riser	global	Evento	1	No aplica	No aplica	135.000
235	Purga de sump dispenser	global	Evento	1	No aplica	No aplica	130.000
236	Calibración de tanque 10m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.400.000
237	Calibración de tanque 15m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.650.000

238	Calibración de tanque 20m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.050.000
239	Calibración de tanque 30m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.650.000
240	Calibración de tanque 40m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.900.000
241	Calibración de tanque de 60m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	3.150.000
242	Prueba hidráulica de succión	global	Evento	1	No aplica	No aplica	425.000
243	Prueba hidráulica de tanque	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.150.000
244	Prueba hidráulica de descarga a distancia	global	Evento	1	No aplica	No aplica	201.000
245	Prueba hidráulica de descarga sobre lomo de tanque	global	Evento	1	No aplica	No aplica	225.000
246	Prueba hidráulica de ventilación y recuperación de vapores	global	Evento	1	No aplica	No aplica	640.000
247	Prueba hidráulica de cañería de medición	global	Evento	1	No aplica	No aplica	255.000
248	Prueba hidráulica de tanque, cañerías y sistemas.- (En Conjunto)	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.980.000
249	Trasvase de combustible con bomba A.P.E. el M3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	390.000
250	Anulación y cegado de tanque de 10 m3 bajo tierra	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.440.000
251	Anulación y cegado de tanque de 10 m3 bajo pavimento. de Hormigón	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.850.000
252	Anulación y cegado de tanque de 15 m3 bajo tierra	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.965.000
253	Anulación y cegado de tanque de 15 m3 bajo pavimento. de Hormigón	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.200.000
254	Anulación y cegado de tanque de 20 m3 bajo tierra	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.750.000
255	Anulación y cegado de tanque de 20 m3 bajo pavimento. de Hormigón	global	Evento	1	No aplica	No aplica	3.180.000
256	Anulación y cegado de tanque de 30 m3 bajo tierra	global	Evento	1	No aplica	No aplica	3.260.000
257	Anulación y cegado de tanque de 30 m3 bajo pavimento. de Hormigón	global	Evento	1	No aplica	No aplica	3.450.000
258	Costo por Km desde su base hasta la EE SS para asistencia técnica	kilometro	Evento	1	No aplica	No aplica	4.400
259	Habilitación del Surtidor Instalado (Incluye Calibración, colocación de precintos, programación y Nota ante el INTN)	global	Evento	1	No aplica	No aplica	480.000
260	Cambio de precios por pico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	75.000
261	Cambio de configuración por surtidor	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	98.000
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS GUARANIES (IVA INCLUIDO)							**218.999.120**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

ABOG. FÉLIX CHAVEZ
DIRECTOR INTERINO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Leer informe : REMISION DE NOTIFICACIÓN Nº 284 - ARPEC PARAGUAY SRL

emilio.benitez@arpec.com.py

mar 13/12/2016 7:50

Para:contrataciones <contrataciones@petropar.gov.py>;

Destinatario: emilio.benitez@arpec.com.py
Hora de la lectura : 13/12/2016 07:45 AM
Asunto: REMISION DE NOTIFICACIÓN Nº 284 - ARPEC PARAGUAY SRL

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS DE CONFORMIDAD A LOS METODOS DE COMUNICACION DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION PETROPAR

Retransmitido: REMISION DE NOTIFICACIÓN Nº 284 - ARPEC PARAGUAY SRL

Microsoft Outlook

lun 12/12/2016 19:28

Para emilio.benitez@arpec.com.py <emilio.benitez@arpec.com.py>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

emilio.benitez@arpec.com.py (emilio.benitez@arpec.com.py)

Asunto: REMISION DE NOTIFICACIÓN Nº 284 - ARPEC PARAGUAY SRL

Petropar ñanemba'e

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 283

Asunción, 12 de Diciembre de 2016

Señores
SERVI ESTA S.R.L.
Tel: (021) 522.866
Email: gerencia.serviesta@cmm.py
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2016** para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR" - ID N° 311.295,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 643/16 de fecha 12 de diciembre de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1°.- Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas N° 17/16 para la Contratación del "Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Servicios con Emblema PETROPAR" a la firma ARPEC PARAGUAY S.R.L.; por un monto mínimo de Guaraníes trescientos millones (G. 300.000.000) y un monto máximo de Guaraníes seiscientos millones (G. 600.000.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme el siguiente cuadro:

A – MANTENIMIENTO PREVENTIVO							
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario G. IVA Incluido
1	Costo por Pico	Unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	71.500
2	Costo de transporte en Gs/Km de distancia entre la base del Contratista y EE SS. Se computará sólo el recorrido de ida.	Kilómetro	Evento	1	No aplica	No aplica	4.400
B - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PRDVISION DE REPUESTOS							
PROVISION Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS "WAYNE"							
3	Provisión y Cambio de Teclado 12 botones	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	350.000
4	Provisión y Cambio de Válvula Solenoide ASCO	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.100.000
5	Provisión y Cambio de Totalizador 02 productos ENMCO	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.095.000
6	Provisión y Cambio de Sensor del porta pistola	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	215.000
7	Provisión y Cambio de Tarjeta I-GEM cuadro 3G	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	4.150.000
8	Provisión y Cambio de Pulser inteligente WAYNE	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.350.000
9	Provisión y Cambio de Barrera intrínseca	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	560.000
10	Provisión y Cambio de Fuente de alimentación (150w)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	790.000
11	Provisión y Cambio de Display 1 PU	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	3.500.000
12	Provisión y Cambio de Imeter (completo)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	3.800.000
13	Provisión y Cambio de Válvula distribuidora	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	970.000
14	Provisión y Cambio de Pistón	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	965.000
15	Provisión y Cambio de Biela	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	595.000
16	Provisión y Cambio de Eje Cigüeñal	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	805.000

Entrega retrasada:REMISION DE NOTIFICACIÓN Nº 283 - SERVI ESTA SRL

Microsoft Outlook

lun 12/12/2016 23:27

Para:gerencia.serviesta@cmm.com.py <gerencia.serviesta@cmm.com.py>;

Se retrasó la entrega a estos destinatarios o grupos:

gerencia.serviesta@cmm.com.py (gerencia.serviesta@cmm.com.py)

Asunto: REMISION DE NOTIFICACIÓN Nº 283 - SERVI ESTA SRL

Este mensaje aún no se entregó. Se seguirá tratando de realizar la entrega.

El servidor seguirá tratando de entregar este mensaje durante los siguientes 1 días, 19 horas y 57 minutos. Se te notificará si no se puede entregar el mensaje antes de ese momento.

Información de diagnóstico para los administradores:

Generando servidor: ares.petropar.gov.py
Servidor de recepción: cmm.com.py (190.2.207.149)

gerencia.serviesta@cmm.com.py
Remote Server at cmm.com.py (190.2.207.149) returned '400 4.4.7 Message delayed'
13/12/2016 03:15:18 a.m. - Remote Server at cmm.com.py (190.2.207.149) returned '441 4.4.1 Error encountered while communicating with primary target IP address: "Failed to connect. Winsock error code: 10060, Win32 error code: 10060." Attempted failover to alternate host, but that did not succeed. Either there are no alternate hosts, or delivery failed to all alternate hosts. The last endpoint attempted was 190.2.207.149:25'

Encabezados de mensajes originales:

```
Received: from ares.petropar.gov.py (10.0.0.39) by ares.petropar.gov.py
 (10.0.0.39) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.913.22; Mon, 12 Dec 2016
 19:24:38 -0400
Received: from ares.petropar.gov.py ([fe80::ed74:d1d2:7a48:b3a4]) by
 ares.petropar.gov.py ([fe80::ed74:d1d2:7a48:b3a4%12]) with mapi id
 15.00.0913.011; Mon, 12 Dec 2016 19:24:37 -0400
From: <contrataciones@petropar.gov.py>
To: <gerencia.serviesta@cmm.com.py>
Subject: =?iso-8859-1?Q?REMISION_DE_NOTIFICACI-D3N_N-BA_283_-_SERVI_ESTA_SRL?=
Thread-Topic: =?iso-8859-1?Q?REMISION_DE_NOTIFICACI-D3N_N-BA_283_-_SERVI_ESTA_SRL?=
Thread-Index: AQHSVM7hTpf9B6am30Swe5djBehRBA==
Importance: high
X-Priority: 1
```

Disposition-Notification-To: <contrataciones@petropar.gov.py>
Return-Receipt-To: <contrataciones@petropar.gov.py>
Date: Mon, 12 Dec 2016 23:24:37 +0000
Message-ID: <4517d714f86d4fd7ab34223089ccbb87ares@petropar.gov.py>
References: <0d0b7e640a5f4e0795f2d0a033db24ed7ares.petropar.gov.py>
In-Reply-To: <0d0b7e640a5f4e0795f2d0a033db24ed7ares.petropar.gov.py>
Accept-Language: es-ES, es-PY, en-US
Content-Language: es-ES
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [10.0.0.121]
x-kse-antispam-interceptor-info: internally-submitted e-mail
x-kse-antivirus-interceptor-info: scan successful
x-kse-antivirus-info: Clean
Content-Type: multipart/mixed;
	boundary="_004_4517d714f86d4fd7ab34223089ccbb87arespetropargovpy_"
MIME-Version: 1.0

Petropar ñanemba'e

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
jajapo ñande japerã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 282

Asunción, 12 de Diciembre de 2016

Señor
HECTOR GUSTAVO VARGAS
Firma Unipersonal RES - SUR
Tel: (021) 515.836
Email: gusty771@hotmail.com
Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/2016** para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR" - ID N° 311.295,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/EJ N° 643/16 de fecha 12 de diciembre de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1°.- Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas N° 17/16 para la Contratación del "Servicio de Mantenimiento de Estaciones de Servicios con Emblema PETROPAR" a la firma ARPEC PARAGUAY S.R.L.; por un monto mínimo de Guaraníes trescientos millones (G. 300.000.000) y un monto máximo de Guaraníes seiscientos millones (G. 600.000.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme el siguiente cuadro:

A – MANTENIMIENTO PREVENTIVO							
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario G. IVA Incluido
1	Costo por Pico	Unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	71.500
2	Costo de transporte en Gs/Km de distancia entre la base del Contratista y EE SS. Se computará sólo el recorrido de ida.	Kilómetro	Evento	1	No aplica	No aplica	4.400
B - MANTENIMIENTD CDRRECTIVD Y PROVISION DE REPUESTOS							
PROVISION Y CAMBID DE REPUESTOS PARA MAQUINAS "WAYNE"							
3	Provisión y Cambio de Teclado 12 botones	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	350.000
4	Provisión y Cambio de Válvula Solenoide ASCO	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.100.000
5	Provisión y Cambio de Totalizador 02 productos ENMCO	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.095.000
6	Provisión y Cambio de Sensor del porta pistola	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	215.000
7	Provisión y Cambio de Tarjeta I-GEM cuadro 3G	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	4.150.000
8	Provisión y Cambio de Pulser inteligente WAYNE	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.350.000
9	Provisión y Cambio de Barrera intrínseca	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	560.000
10	Provisión y Cambio de Fuente de alimentación (150w)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	790.000
11	Provisión y Cambio de Display 1 PU	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	3.500.000
12	Provisión y Cambio de Imeter (completo)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	3.800.000
13	Provisión y Cambio de Válvula distribuidora	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	970.000
14	Provisión y Cambio de Pistón	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	965.000
15	Provisión y Cambio de Biela	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	595.000

Retransmitido: REMISION DE NOTIFICACIÓN Nº 282 - RES-SUR

Microsoft Outlook

lun 12/12/2016 19:24

Para:gusty771@hotmail.com <gusty771@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gusty771@hotmail.com (gusty771@hotmail.com)

Asunto: REMISION DE NOTIFICACIÓN Nº 282 - RES-SUR