DocuSign Envelope ID: C0C9E972-3C0B-49F1-A662-A024801712A5

INFORME DE EVALUACION

Solicitud de Propuesta SDP/00014311/624/2021

Solicitud de Propuesta No.:	SDP/00014311/624/2021
Objeto de la Solicitud de Propuesta:	**SOLICITUD DE PROPUESTA – "SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE CAPIATA"**
Presupuesto estimado:	Gs. 1.320.200.000 (equivalente a USD 191.194 la tasa de cambio del PNUD para el mes de noviembre de 2021 – Gs. 6.905 = USD1.00 – mes en que se realiza la apertura).
Fecha límite para presentación de propuestas:	12 de noviembre 2021 – 11:00 horas
Sesión de apertura de propuestas:	12 de noviembre 2021 – 11:30 horas
Evaluación Sobre No. 1(Propuesta Técnica)	13 al 29 de noviembre 2021
Fecha de apertura Sobre No. 2:	30 de noviembre de 2021 – 14:00 horas
Evaluación Sobre No. 2 (Propuesta Económica:	01 al 07 de Diciembre de 2021
Lugar en que se realizó la evaluación:	**Sesión Virtual. Oficinas del PNUD, Avda. Aviadores del Chaco, Edificio WTC, Torre 1**

El presente informe, elaborado por los miembros de la Comisión Evaluadora tiene por objeto brindar los resultados de la evaluación de las ofertas que fueron recibidas para el proceso de Adquisición arriba indicado. Está integrado así:

Capítulo I: Antecedentes
Capítulo II: Proceso de Solicitud de Propuesta
Capítulo III: Evaluación Sobre No. 1
Capítulo IV: Recomendación

I. ANTECEDENTES

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del Proyecto PAR/97/021 (00014311) "Programa de Infraestructura CSJ/PNUD" y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, se realizó la Solicitud de Propuesta objeto de evaluación para contratar la "**Servicio de Fiscalización de Obras de la construcción de las obras integrales de los Juzgados de 1° Instancia de Capiatá**", a ser financiado con fondos propios de la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de la ejecución del Proyecto, el PNUD procedió a convocar a empresas nacionales e internacionales interesadas en presentar propuestas a través de la Solicitud de Propuesta objeto de evaluación para contratar la provisión y montaje de los bienes arriba mencionados.

El proceso de adquisición se realizó conforme a las normas y procedimientos del PNUD en el marco del Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el PNUD; el Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas; el Documento de Proyecto vigente, La Guía de Implementación Nacional de parte del Gobierno de Proyectos Apoyados por el PNUD: Pautas y Procedimientos; las Bases y Condiciones y el Reglamento del CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

DocuSign Envelope ID: C0C9E972-3C0B-49F1-A662-A024801712A5

Cuadro No. 7
PROYECTO 14311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/624/2021.
"Fiscalización de Obras de la Construcción de los Juzgados de Primera Instancia de Capiatá."

MATRIZ ECONOMICA

Item	Componente	Mes	1		2	
			Arq. Cayetano Mora		Ing. Samuel Barreto Ortellado	
			Costo mensual (gs.)	Total Gs.	Costo mensual (gs.)	Total Gs.
1	Honorarios del Fiscal de Obras Jefe. Periodo de Obra	26	25.000.000	650.000.000	23.000.000	598.000.000
2	Salarios del Arquitecto Especialista en diseño asistido por computadora	22	6.500.000	143.000.000	12.000.000	264.000.000
3	Salarios del Ingeniero Especialista en Estructuras de Hormigón Armado y Metálicas	20	11.000.000	220.000.000	10.000.000	200.000.000
4	Salarios del Ingeniero Especialista en Instalaciones Electromecánicas.	20	7.000.000	140.000.000	13.000.000	260.000.000
5	Salarios del Técnico Especialista en Seguridad Industrial y Ambiental.	20	3.500.000	70.000.000	3.500.000	70.000.000
6	Costos de residencia	20	2.000.000	40.000.000	2.000.000	40.000.000
7	Gastos administrativos	26	1.300.000	33.800.000	1.200.000	31.200.000
8	Seguros	26	900.000	23.400.000	900.000	23.400.000
TOTAL				**1.320.200.000**		**1.486.600.000**

FIRMAS:

DocuSigned by:
Robert Castrillon
47985E81E9024FE...

DocuSigned by:
Juan Pablo Chamorro
70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by:
4E389624331546B...

DocuSign Envelope ID: C0C9E972-3C0B-49F1-A662-A024801712A5

Cuadro No. 8

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/624/2021.

"Fiscalización de Obras de la Construcción de los Juzgados de Primera Instancia de Capiatá."

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Item	Descripción	Oferentes	
		Arq. Cayetano Mora	Ing. Samuel Barreto Ortellado
	Evaluacion de los Antecedentes Tecnicos		
a)	Carta de Presentación, Formulario N°7		
	Monto de la oferta (Gs)	1.320.200.000	1.486.600.000
	Plazo máximo (días calendario)	30 meses	30 meses
b)	Evaluacion de la Propuesta Tecnica. Puntos Obtenidos. Ver Matriz de Evaluación	**80,00**	**97,50**

100

Pp - Se pondera de 0 a 100

Pi=PM/OM (OM+Om-Oi)	**100,00**	**88,81**

OM: Oferta mayor presentada 1.486.600.000
Om: Oferta menor presentada 1.320.200.000
Oi: Oferta a calificar
PM: Puntacion mayor establecida
Pi: Puntacion de la oferta presentada

Pcomb.= Puntaje Combinado Mayor
Pt = Puntaje total de la Propuesta Tecnica de los Antecedentes Tecnicos
T = Ponderacion Asignada a la Propuesta tecnica de los Antecdentes Tecnicos - 70%
Pp = Oferta Económica
P = Ponderacion Asignada a la Oferta Económica - 30%

Pt	80,00	97,50
Pp	100,00	88,81
Pcomb= Pt x T + Pp x P	**86,00**	**94,89**

T= 0,7 (70%)
P= 0,3 (30%)

Calificación y Selección		
Orden de ofertas según formula	**2°**	**1°**

Nota: **El orden de elegibilidad es: 1°) Ing. Samuel Barreto Ortellado**
2°) Arq. Cayetano Mora

FIRMAS:

DocuSigned by: Robert Castrillon 47985E81E9024FE...

DocuSigned by: Juan Pablo Chamorro 70B643CB7CBA4BA...

DocuSigned by: 4E389624331546B...