No se han realizado observaciones.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA DE PRECIO:

DOCUMENTOS	COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)	CONSORCIO INCOTEC	CONSORCIO SANEAMIENTO CENTRAL	CONSORCIO CIALPA – HIDROCONTROL S.A.
Garantía de Mantenimiento de Ofertas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario PR-1 Presentación de la Propuesta de Precio	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario PR-2 Resumen de Precios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario PR-3 Desglose de Precios por Actividad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario PR-4 Desglose de Remuneraciones	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario PR-5 Desglose de Gastos Reembolsables	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

De conformidad a la disposición contenida en el punto 5.6 de la Sección 2. Instrucciones para los consultores del PBC, se ha procedido a la verificación de la planilla de precio presentada por las firmas oferentes, resultando que no presentan errores aritméticos:

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

LIC. ROBERTO ENRIQUE
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

ING. ANTONIO ESPÍNOLA
GERENTE TECNICO
essap sa

LOTE 1

Detalle del Servicio	COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)		CONSORCIO INCOTEC		CONSORCIO SANEAMIENTO CENTRAL		CONSORCIO CIALPA – HIDROCONTROL S.A.	
	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	545.454.545.-	6.000.000.000.-	545.454.545.-	6.000.000.000.-	545.454.546.-	6.000.000.000.-	545.454.545.-	6.000.000.000.-

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

Lic. Roberto Enrique
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

ING. ANTONIO ESPÍNOLA
GERENTE TECNICO
essap sa

LOTE 2

Detalle del Servicio	COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)		CONSORCIO INCOTEC		CONSORCIO SANEAMIENTO CENTRAL		CONSORCIO CIALPA – HIDROCONTROL S.A.	
	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	272.727.273.-	3.000.000.000.-	272.727.273.-	3.000.000.000.-	272.727.273.-	3.000.000.000.-	272.727.273.-	3.000.000.000.-

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essap sa

LIC. ROBERTO ENRIQUE
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

ING. ANTONIO ESPÍNOLA
GERENTE TECNICO
essap sa

6200

LOTE 3

Detalle del Servicio	COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)		CONSORCIO INCOTEC		CONSORCIO SANEAMIENTO CENTRAL		CONSORCIO CIALPA – HIDROCONTROL S.A.	
	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido	Monto del Tributo, tasa y/o impuesto	Monto del servicio con el Tributo, tasa y/o impuesto incluido
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	527.272.727.-	5.800.000.000.-	527.272.727.-	5.800.000.000.-	527.272.727.-	5.800.000.000.-	527.272.727.-	5.800.000.000.-

Dr. Carlos Antonio López R.
Gerente General
essapsa

LIC. ROBERTO ENRIQUE
Gerente Financiero
ESSAP S.A.

ING. ANTONIO ESPÍNOLA
GERENTE TECNICO
essap sa

6199