GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJOS DEPORTIVOS, SOCIALES, Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU ID: 366928

Cuadro Comparativo de Ofertas (LOTE 1)

Construcción de Polideportivo - Tacuaras					MVZ		Tecno Ingeniería		Jarita S.A.		Sanchez Construcciones		Juan Canatta	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Limpieza del terreno	m2	1.303	3.500	4.560.500			1.980	2.579.940			3.636	4.737.708
2	72131601-002	Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, Contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	40	126.000	5.040.000			174.900	6.996.000			145.455	5.818.200
3	72131601-001	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	un	1	800.000	800.000			1.129.260	1.129.260			895.455	895.455
4	72131601-011	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	un	1	480.000	480.000			468.600	468.600			516.364	516.364
5	72131601-013	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	un	1	800.000	800.000			977.460	977.460			841.751	841.751
6	72131601-002	Replanteo y marcación.	m2	1.303	4.000	5.212.000			4.620	6.019.860			4.091	5.330.573
7	72131601-002	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	175	56.000	9.800.000			73.920	12.936.000			72.727	12.727.225
8	72131601-002	Excavación para cimentaciones.	m3	272	28.000	7.616.000			21.120	5.744.640			50.909	13.847.248
9	72131601-005	Zapatas de Hormigón Armado	m3	63	2.111.841	133.045.983			2.110.020	132.931.260			1.909.091	120.272.733
10	72131601-005	Vigas de Fundación	m3	32	2.201.736	70.455.552			2.110.020	67.520.640			1.909.091	61.090.912
11	72131601-005	Cimiento P.B.C., área baños y vestuarios (boxes) 0.3x0.5m	m3	20	485.433	9.708.660			580.800	11.616.000			537.190	10.743.800
12	72131601-005	Dado de piedra bruta	m3	29	485.433	14.077.557			580.800	16.843.200			537.190	15.578.510
13	72131601-005	Pilares y Columnas de Hormigón Armado	m3	58	2.588.976	150.160.608			2.110.020	122.381.160			2.363.636	137.090.888
14	72131601-005	Viga intermedia	m3	18	2.499.081	44.983.458			2.110.020	37.980.360			1.909.091	34.363.638
15	72131601-005	Viga Superior Apoyo de Cabriada de Techo	m3	10	2.568.231	25.682.310			2.110.020	21.100.200			1.909.091	19.090.910
16	72131601-005	Losa aligerada incluye viguetas de H° A°	m2	160	233.865	37.418.400			224.466	35.914.560			207.953	33.272.480
17	72131601-005	Gradería de H° A°	m3	18	2.327.589	41.896.602,00			2.110.020	37.980.360			2.363.636	42.545.448
18	72131601-005	Escaleras de H° A°	m3	10	2.742.489	27.424.890			2.110.020	21.100.200			2.363.636	23.636.360
19	72131601-005	Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero.	m2	1.000	140.000	140.000.000			195.690	195.690.000			177.273	177.273.000
20	72131601-007	Techo de chapas, c/estructura met. Plegada montada con cubierta de chapa galvanizada nro 28 y chapas traslucidas incluye cunbrera	m2	1.343	264.000	354.552.000			286.440	384.688.920			254.545	341.853.935
21	72131601-007	Cenefa de chapas y estructura met. plegadas	m2	202	120.000	24.240.000			129.360	26.130.720			252.525	51.010.050
22	72131601-002	Relleno y compactación, c/arena gorda existente	m3	960	56.000	53.760.000			73.920	70.963.200			72.727	69.817.920
23	72131601-005	Nivelación de 0.30 común	m2	90	120.000	10.800.000			172.524	15.527.160			165.455	14.890.950
24	72131601-005	Elevación 0.15 común (vest., baños, bolet., arbit,corre mano,rrelleno en gradas)	m2	540	77.000	41.580.000			99.660	53.816.400			96.050	51.867.000
25	72131601-005	Elevación de 0.15 de ladrillo hueco de 6 agujeros con junta al raz (visto)	m2	1.300	77.000	100.100.000			93.324	121.321.200			109.091	141.818.300
26	72131601-005	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8	ml	105	24.500	2.572.500			34.980	3.672.900			29.848	3.134.040
27	72131601-005	Envarillado sobre abertura 2 Ø 8	ml	59	24.500	1.445.500			34.980	2.063.820			29.848	1.761.032
28	72131601-005	Para mampostería de 0.15	ml	6	28.000	168.000			34.980	209.880			29.900	179.400

NO COTIZA

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú · Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dpta. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

29	72131601-005	Horizontal, c/aislante y asfalto líquido	m2	137	28.000	3.836.000			33.528	4.593.336			33.636	4.608.132
30	72131601-005	Vertical, c/pander., aislante, aislap. y asf. Líquido	m2	112	40.500	4.536.000			44.352	4.967.424			38.182	4.276.384
31	72131601-011	Caños desagüe 4P de 100 mm. Anillados c/ladrillos c/1,50 mts.	ml	125	27.000	3.375.000			29.172	3.646.500			28.636	3.579.500
32	72131601-011	Rejillas de piso abierto 40x40	un	4	135.000	540.000			120.120	480.480			132.545	530.180
33	72131601-011	Rejillas de piso cerrado 40x40	un	8	135.000	1.080.000			120.120	960.960			132.545	1.060.360
34	72131601-011	Canaletas aéreas, chapa 26	ml	85	72.000	6.120.000			83.160	7.068.600			76.364	6.490.940
35	72131601-011	Caño de bajada, chapa 26	ml	115	72.000	8.280.000			76.560	8.804.400			78.182	8.990.930
36	72131601-009	Contrapiso de Hº simple 8cm	m2	184	81.000	14.904.000			78.672	14.475.648			157.225	28.929.400
37	72131601-009	Carpeta de nivelacion 1-3 e/2cm	m2	184	31.500	5.796.000			39.468	7.262.112			29.461	5.420.824
38	72131601-009	Baldosa cerámica 50x50 PEI 4 accesos, pista, boleteria,baños, vestuarios y Escenario	m2	184	84.000	15.456.000			90.750	16.698.000			90.000	16.560.000
39	72131601-009	Junta de dilatación - 6.00x5.00	m2	184	9.000	1.656.000			9.240	1.700.160			33.636	6.189.024
40	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	70	31.500	2.205.000			28.182	1.972.740			29.091	2.036.370
41	72131601-010	aberturas metalicas P1 - Portón metálico, chapa doblada, en Accesos	un	1	4.000.000	4.000.000			4.551.360	4.551.360			1.272.727	1.272.727
42	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, boleteria	un	1	1.200.000	1.200.000			1.310.760	1.310.760			2.627.273	2.627.273
43	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, Salida de Emergencia	un	2	2.400.000	4.800.000			2.653.200	5.306.400			4.000.000	8.000.000
44	72131601-010	P4 - Puerta metálica, chapa doblada, Acceso Principal	un	2	3.600.000	7.200.000			3.808.200	7.616.400			4.409.091	8.818.182
45	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	1	4.000.000	4.000.000			4.804.800	4.804.800			590.909	590.909
46	72131601-010	V1 - Ventana intermedia vidrio blindex	un	16	600.000	9.600.000			910.800	14.572.800			590.909	9.454.544
47	72131601-010	V2 - Ventana met. Balancín Superior (incluye vidrio 4mm)	un	12	600.000	7.200.000			752.400	9.028.800			590.909	7.090.908
48	72131601-010	P7 - Puerta sanitario Capacidades diferentes según plano	un	2	960.000	1.920.000			1.181.400	2.362.800			1.018.182	2.036.364
49	72131601-010	P8 - Puerta doble hoja en sector Camarines/deposito	un	2	960.000	1.920.000			1.181.400	2.362.800			1.018.182	2.036.364
50	72131601-010	P9 - Puertas Vestidores y Boxes Sanitarios según plano	un	14	800.000	11.200.000			851.400	11.919.600			772.727	10.818.178
51	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	15	680.000	10.200.000			851.400	12.771.000			690.909	10.363.635
52	72131601-001	Toma corriente universal	un	103	133.000	13.699.000			136.620	14.071.860			94.545	9.738.135
53	72131601-001	Puntos	un	21	133.000	2.793.000			136.620	2.869.020			168.182	3.531.822
54	72131601-001	Panel led Adosados interiores 18W	un	43	225.000	9.675.000			229.680	9.876.240			213.636	9.186.348
55	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 20 W	un	5	135.000	675.000			170.940	854.700			122.727	613.635
56	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 20 W	un	13	225.000	2.925.000			229.680	2.985.840			218.182	2.836.366
57	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 15 W	un	5	207.000	1.035.000			216.480	1.082.400			195.455	977.275
58	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 35 W	un	4	234.000	936.000			236.940	947.760			13.182	52.728
59	72131601-001	Artefactos con Campana grande y foco led suspendido 65 W	un	9	450.000	4.050.000			496.980	4.472.820			440.909	3.968.181
60	72131601-001	Reflector led 100W 6000k slim adosado al techo (escenario)	un	4	1.040.000	4.160.000			793.980	3.175.920			1.141.818	4.567.272
61	72131601-001	Reflector led 200W 6000k slim adosado al techo (pista)	un	28	1.440.000	40.320.000			1.196.580	33.504.240			1.508.091	42.226.548
62	72131601-001	Ducha calefón	un	10	210.000	2.100.000			209.880	2.098.800			259.091	2.590.910
63	72131601-001	Motobomba 1 HP - Instalado	un	1	1.600.000	1.600.000			2.104.080	2.104.080			1.681.818	1.681.818
64	72131601-001	Acometida Trifásica - cables de 35 mm	ml	110	120.000	13.200.000			40.920	4.501.200			129.545	14.249.950
65	72131601-001	Tablero General	un	1	2.000.000	2.000.000			966.900	966.900			2.181.818	2.181.818
66	72131601-001	Tablero Seccional	un	4	1.600.000	6.400.000			537.900	2.151.600			1.681.818	6.727.272
67	72131601-001	Transformar Trifasico 63KVA incluye columna de Hº Aº y accesorio	un	1	27.000.000	27.000.000			29.040.000	29.040.000			29.090.909	29.090.909
68	72131601-001	Acometida subterránea 4P de 3/4"	ml	25	30.000	750.000			34.980	874.500			25.909	647.725
69	72131601-001	Distribucion subterránea 4P de 3/4"	ml	69	27.000	1.863.000			36.960	2.550.240			25.909	1.787.721
70	72131601-011	Tanque 1000 lts.- fibra de vidrio - c/Ll.P. 3/4"	un	1	1.350.000	1.350.000			2.897.400	2.897.400			1.168.182	1.168.182
71	72131601-011	Caños pvc de 1/2"	ml	145	18.000	2.610.000			9.900	1.435.500			19.091	2.768.195
72	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 3/4"-.tipo FV clas./cantina	un	1	198.000	198.000			140.580	140.580			195.455	195.455
73	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 1/2"-.tipo FV clas./exteriors	un	5	180.000	900.000			107.580	537.900			177.273	886.365
74	72131601-011	Canilla p/lavatorio, de 1/2"- tipo FV clas.	un	9	225.000	2.025.000			155.100	1.395.900			222.727	2.004.543
75	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- tipo FV clas	un	32	165.000	5.280.000			196.680	6.490.440			150.000	4.950.000

NO COTIZA

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera B.
Auxiliar U.O.C.

Cooperación del Neuquén
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructu

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

76	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- cierre automatico	un	4	240.000	960.000			229.680	918.720			240.909	963.636
77	72131601-011	Instalación de agua cte., baños y vestuarios	un	31	120.000	3.720.000			138.600	4.296.600			131.818	4.086.358
78	72131601-011	Caños pvc 100 mm. (hasta el pozo)	ml	140	24.000	3.360.000			25.080	3.511.200			28.636	4.009.040
79	72131601-011	Caños pvc 50 mm.	ml	25	20.000	500.000			23.100	577.500			23.864	596.600
80	72131601-011	Caños pvc 40 mm.	ml	60	16.000	960.000			22.440	1.346.400			19.091	1.145.460
81	72131601-011	R.P.S. 15x15	un	18	96.000	1.728.000			80.520	1.449.360			104.545	1.881.810
82	72131601-011	Mingitorio	un	4	315.000	1.260.000			370.920	1.483.680			327.273	1.309.092
83	72131601-011	C.I. 40x40, c/tapa HºAº 80x80	un	10	360.000	3.600.000			314.358	3.143.580			359.091	3.590.910
84	72131601-011	Cámara séptica, c/tapa de HºAº	un	1	2.250.000	2.250.000			2.019.600	2.019.600			3.181.818	3.181.818
85	72131601-011	Juego de inodoro, cisterna baja y accesorios	un	11	675.000	7.425.000			749.100	8.240.100			672.727	7.399.997
86	72131601-011	Mesada con doble bacha	un	2	225.000	450.000			333.300	666.600			2.181.818	4.363.636
87	72131601-011	Lavatorio p/ mano sanitarios	un	5	315.000	1.575.000			326.700	1.633.500			314.545	1.572.725
88	72131601-011	Juego de jabonera toallero, perchero y porta rollo	un	11	315.000	3.465.000			102.300	1.125.300			314.545	3.459.995
89	72131601-011	Construcción de Pozo Absorbente Ver plano	un	1	3.500.000	3.500.000			4.215.750	4.215.750			4.363.636	4.363.636
90	72131601-008	RevoquesDe pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	666	27.000	17.982.000			30.096	20.043.936			33.636	22.401.576
91	72131601-008	Revoque De pared, c/statofix (nivelac. y coronamiento)	m2	170	31.500	5.355.000			35.244	5.991.480			33.636	5.718.120
92	72131601-008	Revoque De losas	m2	160	27.000	4.320.000			30.096	4.815.360			33.636	5.381.760
93	72131601-008	De pilares, vigas	m2	402	27.000	10.854.000			30.096	12.098.592			33.636	13.521.672
94	72131601-008	De gradería, escaleras , y muros de gradas	m2	316	27.000	8.532.000			30.096	9.510.336			33.636	10.628.976
95	72131601-008	De pared, y vigas en Acceso	m2	35	27.000	945.000			30.096	1.053.360			33.636	1.177.260
96	72131601-008	De pared, exterior	m2	101	27.000	2.727.000			30.096	3.039.696			33.636	3.397.236
97	72131601-012	Pintura De pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	421	15.400	6.483.400			20.823	8.766.483			19.091	8.037.311
98	72131601-012	Pintura De pilares y vigas, al látex	m2	402	15.400	6.190.800			20.823	8.370.846			19.091	7.674.582
99	72131601-012	Pintura De pared vista, a silicona	m2	1.815	15.400	27.951.000			15.675	28.450.125			19.091	34.650.165
100	72131601-012	Pintura De aberturas, sintética	m2	180	17.500	3.150.000			22.605	4.068.900			19.091	3.436.380
101	72131601-012	Pintura De cenefas, sintética	m2	202	17.500	3.535.000			22.605	4.566.210			19.091	3.856.382
102	72131601-012	Pintura De pared, y vigas en Acceso	m2	35	15.400	539.000			20.823	728.805			19.091	668.185
103	72131601-012	Pintura De pared, exterior	m2	101	15.400	1.555.400			20.823	2.103.123			19.091	1.928.191
104	72131601-012	Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi	m2	825	59.500	49.087.500			51.315	42.334.875			76.364	63.000.300
105	72131601-005	Azulejado de baños, boxes y cantina	m2	245	76.000	18.620.000			89.430	21.910.350			80.000	19.600.000
106	72131601-010	Vidrios transparentes, dobles de 3 mm.	m2	20	135.000	2.700.000			142.560	2.851.200			131.818	2.636.360
107	72131601-010	Espejos p/baños y vestuarios - 4 de 2.5x1	m2	10	135.000	1.350.000			160.380	1.603.800			131.818	1.318.180
108	72131601-010	Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00	un	2	1.750.000	3.500.000			1.828.200	3.656.400			1.363.636	2.727.272
109	72131601-010	Portared de volleybol met. 3" c/base de "inca"	un	2	560.000	1.120.000			805.200	1.610.400			695.455	1.390.910
110	72131601-010	Red de nylon p/arcos	un	2	350.000	700.000			264.000	528.000			363.636	727.272
111	72131601-010	Red de nylon p/volleybol	un	2	210.000	420.000			198.000	396.000			227.273	454.546
112	72131601-010	Red nylon protect., colgante - cada acceso.(poleas)	un	1	1.400.000	1.400.000			330.000	330.000			1.681.818	1.681.818
113	72131601-010	Mesada de cantina terminacion granito	un	1	2.100.000	2.100.000			2.303.400	2.303.400			2.545.455	2.545.455
114	72131601-011	Instalaciones Contra Incendios, según planos incluye colocacion de tanque de agua 10.000 lts y bomba de agua para hidrantes.	un	1	27.000.000	27.000.000			19.674.600	19.674.600			27.141.818	27.141.818
115	72131601-013	Cartel con letras corporeas y con luces tipo led	un	1	6.300.000	6.300.000			4.309.800	4.309.800			5.892.256	5.892.256
116	72131601-013	Placa fundacional	un	1	540.000	540.000			310.860	310.860			509.091	509.091
117	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	900.000	900.000			1.267.860	1.267.860			781.818	781.818
118	72131601-011	Alcantarilla para Acceso (7mm x 1,20m)	un	2	13.000.000	26.000.000			5.689.200	11.378.400			11.636.364	23.272.728
119	72131601-005	Adoquinado estacionamiento	m2	350	112.500	39.375.000			99.330	34.765.500			112.727	39.454.450
120	72131601-001	Instalación eléctrica: Alumbrado público tipo led, conductores, encendido automático , protección en el arranque y columnas	un	8	2.250.000	18.000.000			2.435.400	19.483.200			2.235.000	17.880.000

NO COTIZA

NO COTIZA

Lic. Oscar D. Cabrera B.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Ñeembucú
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

121	72131601-001	Alambrado perimetral liso de 5 lineas con postes cada 3,50m y dos balancines por paño (Incluye desmonte de alambrada existente)	ml	150	76.500	11.475.000			75.636	11.345.400			76.364	11.454.600
122	72131601-002	Excavación	m3	9	31.500	283.500			21.120	190.080			50.909	458.181
123	72131601-004	Hormigón Simple	m3	7	1.080.000	7.560.000			1.100.220	7.701.540			1.090.909	7.636.363
124	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	un	94	117.000	10.998.000			106.920	10.050.480			113.636	10.681.784
125	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 3 niveles	ml	960	22.500	21.600.000			93.720	89.971.200			53.030	50.908.800
126	72131601-005	Excavación	m3	4	20.000	80.000			21.120	84.480			50.909	203.636
127	72131601-005	Hormigón Simple	m3	3	990.000	2.970.000			1.100.220	3.300.660			1.090.909	3.272.727
128	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	un	55	117.000	6.435.000			106.920	5.880.600			113.636	6.249.980
129	72131601-005	Tejido de alambre	ml	320	44.000	14.080.000			50.952	16.304.640			54.545	17.454.400
130	72131601-009	Contrapiso de cascote de 0,20 de ancho y esp=7cm.	m2	72	25.200	1.814.400			64.548	4.647.456			35.088	2.526.336
131	72131601-005	Portón de acceso	un	2	585.000	1.170.000			529.320	1.058.640			556.364	1.112.728
132	72131601-012	Pintura sintetica de caños	un	1	1.400.000	1.400.000			1.933.800	1.933.800			1.681.818	1.681.818
133	72131601-005	Banco con techo metálico para suplentes	un	2	5.600.000	11.200.000			6.553.800	13.107.600			6.227.273	12.454.546
134	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	450.000	450.000			1.267.860	1.267.860			350.000	350.000
135	72131601-002	Excavación	m3	5	31.500	157.500			21.120	105.600			50.909	254.545
136	72131601-004	Hormigón Simple	m3	3,5	1.080.000	3.780.000			1.100.220	3.850.770			1.090.909	3.818.182
137	72131601-005	Postes de caño negro de 3"	ml	72	63.000	4.536.000			106.920	7.698.240			59.091	4.254.552
138	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	168	58.500	9.828.000			93.720	15.744.960			53.030	8.909.040
139	72131601-002	Excavación	m3	1,5	31.500	47.250			21.120	31.680			50.909	76.364
140	72131601-004	Hormigón Simple	m3	1,5	1.080.000	1.620.000			1.100.220	1.650.330			1.090.909	1.636.364
141	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	ml	24	63.000	1.512.000			106.920	2.566.080			59.091	1.418.184
142	72131601-005	Tejido de alambre	ml	42	81.000	3.402.000			50.952	2.139.984			54.545	2.290.890
143	72131601-012	Pintura sintética de caños	un	1	900.000	900.000			1.933.800	1.933.800			772.727	772.727
144	72131601-002	Replanteo de obra	un	9	560.000	5.040.000			4.620	41.580			709.091	6.381.819
145	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	m3	16,5	1.760.000	29.040.000			2.110.020	34.815.330			1.818.182	30.000.003
146	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	51	120.000	6.120.000			172.524	8.798.724			165.455	8.438.205
147	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	130	15.000	1.950.000			172.524	22.428.120			165.455	21.509.150
148	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	27	1.540.000	41.580.000			2.110.020	56.970.540			2.000.000	54.000.000
149	72131601-005	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	108	81.000	8.748.000			97.020	10.478.160			152.727	16.494.516
						2.140.710.270				2.349.615.741				2.358.534.786

Construcción de Polideportivo - Tacuaras					Fornerón Hermanos S.R.L.		GCA S.A.		Construmax Construtora		2G S.R.L.		LP Construcciones Civiles	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Limpieza del terreno	m2	1.303	4.250	5.537.750	3.600	4.690.800	4.400	5.733.200	2.860	3.726.580	2.783	3.626.249
2	72131601-002	Obrador / Depósito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajia madera- de chapa ondulada de zinc, Contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	40	153.000	6.120.000	150.000	6.000.000	158.400	6.336.000	214.500	8.580.000	225.170	9.006.800
3	72131601-001	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	un	1	850.000	850.000	750.000	750.000	880.000	880.000	2.824.279	2.824.279	933.190	933.190
4	72131601-011	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	un	1	510.000	510.000	500.000	500.000	528.000	528.000	911.196	911.196	710.275	710.275
5	72131601-013	Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	un	1	850.000	850.000	900.000	900.000	880.000	880.000	2.860.000	2.860.000	853.245	853.245
6	72131601-002	Replanteo y marcación.	m2	1.303	4.250	5.537.750	4.000	5.212.000	4.400	5.733.200	4.290	5.589.870	4.665	6.078.495
7	72131601-002	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	m3	175	68.000	11.900.000	65.000	11.375.000	70.400	12.320.000	56.160	9.828.000	66.350	11.611.250

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Amambay
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

8	72131601-002	Excavación para cimentaciones.	m3	272	29.750	8.092.000	35.000	9.520.000	30.800	8.377.600	40.040	10.890.880	51.865	14.107.280
9	72131601-005	Zapatas de Hormigón Armado	m3	63	1.870.000	117.810.000	1.900.000	119.700.000	1.950.000	122.850.000	1.679.600	105.814.800	1.591.495	100.264.185
10	72131601-005	Vigas de Fundación	m3	32	1.870.000	59.840.000	2.100.000	67.200.000	1.950.000	62.400.000	1.986.920	63.581.440	2.003.254	64.104.128
11	72131601-005	Cimiento P.B.C., área baños y vestuarios (boxes) 0.3x0.5m	m3	20	552.500	11.050.000	550.000	11.000.000	572.000	11.440.000	345.358	6.907.160	474.895	9.497.900
12	72131601-005	Dado de piedra bruta	m3	29	552.500	16.022.500	550.000	15.950.000	572.000	16.588.000	638.508	18.516.732	58.700	1.702.300
13	72131601-005	Pilares y Columnas de Hormigón Armado	m3	58	1.870.000	108.460.000	2.100.000	121.800.000	1.950.000	113.100.000	2.360.982	136.936.956	2.185.035	126.732.030
14	72131601-005	Viga intermedia	m3	18	1.870.000	33.660.000	2.100.000	37.800.000	1.950.000	35.100.000	2.294.370	41.298.660	2.179.975	39.239.550
15	72131601-005	Viga Superior Apoyo de Cabriada de Techo	m3	10	1.870.000	18.700.000	2.100.000	21.000.000	1.950.000	19.500.000	2.294.370	22.943.700	2.104.075	21.040.750
16	72131601-005	Losa aligerada incluye viguetas de H° A°	m2	160	187.000	29.920.000	200.000	32.000.000	193.600	30.976.000	268.840	43.014.400	257.090	41.134.400
17	72131601-005	Gradería de H° A°	m3	18	1.870.000	33.660.000	2.100.000	37.800.000	1.950.000	35.100.000	2.264.522	40.761.396	2.228.930	40.120.740
18	72131601-005	Escaleras de H° A°	m3	10	2.210.000	22.100.000	2.400.000	24.000.000	2.250.000	22.500.000	2.227.082	22.270.820	2.179.975	21.799.750
19	72131601-005	Espesor 10cm. Con malla superior de acero de varilla conformada de 6 mm de diámetro cada 15-20 en ambas direcciones, alisado con helicóptero.	m2	1.000	170.000	170.000.000	185.000	185.000.000	176.000	176.000.000	175.057	175.057.000	158.075	158.075.000
20	72131601-007	Techo de chapas, c/estructura met. Plegada montada con cubierta de chapa galvanizada nro 28 y chapas traslucidas incluye cunbrera	m2	1.343	255.000	342.465.000	225.000	302.175.000	265.000	355.895.000	510.919	686.164.217	215.175	288.980.025
21	72131601-007	Cenefa de chapas y estructura met. plegadas	m2	202	127.500	25.755.000	150.000	30.300.000	132.000	26.664.000	434.476	87.764.152	168.245	33.985.490
22	72131601-002	Relleno y compactación, c/arena gorda existente	m3	960	68.000	65.280.000	65.000	62.400.000	70.400	67.584.000	47.786	45.874.560	65.465	62.846.400
23	72131601-005	Nivelación de 0.30 común	m2	90	127.500	11.475.000	150.000	13.500.000	132.000	11.880.000	168.345	15.151.050	171.695	15.452.550
24	72131601-005	Elevación 0.15 común (vest., baños, bolet., arbit,corre mano,rrelleno en gradas)	m2	540	93.500	50.490.000	100.000	54.000.000	96.800	52.272.000	97.691	52.753.140	98.525	53.203.500
25	72131601-005	Elevación de 0.15 de ladrillo hueco de 6 agujeros con junta al raz (visto)	m2	1.300	93.500	121.550.000	100.000	130.000.000	96.800	125.840.000	66.259	86.136.700	70.475	91.617.500
26	72131601-005	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8	ml	105	29.750	3.123.750	25.000	2.625.000	30.800	3.234.000	11.679	1.226.295	19.835	2.082.675
27	72131601-005	Envarillado sobre abertura 2 Ø 8	ml	59	29.750	1.755.250	25.000	1.475.000	30.800	1.817.200	11.679	689.061	19.835	1.170.265
28	72131601-005	Para mampostería de 0.15	ml	6	29.750	178.500	30.000	180.000	30.800	184.800	11.083	66.498	19.835	119.010
29	72131601-005	Horizontal, c/aislante y asfalto liquido	m2	137	29.750	4.075.750	30.000	4.110.000	30.800	4.219.600	44.765	6.132.805	35.850	4.911.450
30	72131601-005	Vertical, c/pander., aislante, aislap. y asf. Líquido	m2	112	38.250	4.284.000	45.000	5.040.000	39.600	4.435.200	92.950	10.410.400	107.290	12.016.480
31	72131601-011	Caños desagüe 4P de 100 mm. Anillados c/ladrillos c/1,50 mts.	ml	125	25.500	3.187.500	35.000	4.375.000	26.400	3.300.000	44.775	5.596.875	149.955	18.744.375
32	72131601-011	Rejillas de piso abierto 40x40	un	4	127.500	510.000	150.000	600.000	132.000	528.000	448.448	1.793.792	329.125	1.316.500
33	72131601-011	Rejillas de piso cerrado 40x40	un	8	127.500	1.020.000	150.000	1.200.000	132.000	1.056.000	376.948	3.015.584	310.155	2.481.240
34	72131601-011	Canaletas aéreas, chapa 26	ml	85	76.500	6.502.500	90.000	7.650.000	79.200	6.732.000	203.450	17.293.250	75.900	6.451.500
35	72131601-011	Caño de bajada, chapa 26	ml	115	76.500	8.797.500	90.000	10.350.000	79.200	9.108.000	91.000	10.465.000	75.900	8.728.500
36	72131601-009	Contrapiso de Hº simple 8cm	m2	184	76.500	14.076.000	65.000	11.960.000	79.200	14.572.800	38.647	7.111.048	29.280	5.387.520
37	72131601-009	Carpeta de nivelacion 1-3 e/2cm	m2	184	29.750	5.474.000	30.000	5.520.000	30.800	5.667.200	34.112	6.276.608	24.180	4.449.120
38	72131601-009	Baldosa cerámica 50x50 PEI 4 accesos, pista, boletería,baños, vestuarios y Escenario	m2	184	102.000	18.768.000	110.000	20.240.000	105.600	19.430.400	96.558	17.766.672	73.305	13.488.120
39	72131601-009	Junta de dilatación - 6.00x5.00	m2	184	8.500	1.564.000	8.000	1.472.000	8.800	1.619.200	15.342	2.822.928	9.485	1.745.240
40	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	70	29.750	2.082.500	35.000	2.450.000	30.800	2.156.000	23.859	1.670.130	19.670	1.376.900
41	72131601-010	aberturas metalicas P1 - Portón metálico, chapa doblada, en Accesos	un	1	4.250.000	4.250.000	4.000.000	4.000.000	4.400.000	4.400.000	6.420.700	6.420.700	4.490.750	4.490.750
42	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, boleteria	un	1	1.275.000	1.275.000	1.100.000	1.100.000	1.320.000	1.320.000	5.892.900	5.892.900	957.352	957.352
43	72131601-010	P3 - Puerta metálico, chapa doblada, Salida de Emergencia	un	2	2.550.000	5.100.000	2.500.000	5.000.000	2.640.000	5.280.000	2.460.900	4.921.800	2.482.942	4.965.884
44	72131601-010	P4 - Puerta metálica, chapa doblada, Acceso Principal	un	2	3.825.000	7.650.000	4.000.000	8.000.000	3.960.000	7.920.000	4.524.355	9.048.710	4.009.445	8.018.890
45	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	1	4.250.000	4.250.000	4.000.000	4.000.000	4.400.000	4.400.000	530.400	530.400	3.989.600	3.989.600
46	72131601-010	V1 - Ventana intermedia vidrio blindex	un	16	637.500	10.200.000	700.000	11.200.000	660.000	10.560.000	183.040	2.928.640	518.650	8.298.400
47	72131601-010	V2 - Ventana met. Balancín Superior (incluye vidrio 4mm)	un	12	637.500	7.650.000	895.000	10.740.000	660.000	7.920.000	2.223.946	26.687.352	461.725	5.540.700
48	72131601-010	P7 - Puerta sanitario Capacidades diferentes según plano	un	2	1.020.000	2.040.000	1.100.000	2.200.000	1.056.000	2.112.000	644.800	1.289.600	986.700	1.973.400
49	72131601-010	P8 - Puerta doble hoja en sector Camarines/deposito	un	2	1.020.000	2.040.000	1.100.000	2.200.000	1.056.000	2.112.000	1.032.200	2.064.400	1.075.250	2.150.500
50	72131601-010	P9 - Puertas Vestidores y Boxes Sanitarios según plano	un	14	850.000	11.900.000	750.000	10.500.000	880.000	12.320.000	768.300	10.756.200	822.250	11.511.500

Lic. Oscar D. Cabrera B.
Auxiliar U.O.C.

Gobernación del Departamento de Itapúa
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Arq. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

51	72131601-010	P5 - Puerta mad. enchapada, marco 0.70x2.10 Vestidores,camarines y sanitarios según plano	un	15	722.500	10.837.500	720.000	10.800.000	748.000	11.220.000	644.800	9.672.000	733.700	11.005.500
52	72131601-001	Toma corriente universal	un	103	161.500	16.634.500	160.000	16.480.000	167.200	17.221.600	84.500	8.703.500	93.345	9.614.535
53	72131601-001	Puntos	un	21	161.500	3.391.500	160.000	3.360.000	167.200	3.511.200	84.500	1.774.500	95.875	2.013.375
54	72131601-001	Panel led Adosados interiores 18W	un	43	212.500	9.137.500	200.000	8.600.000	220.000	9.460.000	130.000	5.590.000	132.825	5.711.475
55	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 20 W	un	5	127.500	637.500	150.000	750.000	132.000	660.000	156.000	780.000	145.475	727.375
56	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 20 W	un	13	212.500	2.762.500	250.000	3.250.000	220.000	2.860.000	325.000	4.225.000	208.725	2.713.425
57	72131601-001	Reflector led interperie adosado a la pared 15 W	un	5	195.500	977.500	200.000	1.000.000	202.400	1.012.000	325.000	1.625.000	208.725	1.043.625
58	72131601-001	Luminaria con foco led adosada al techo 35 W	un	4	221.000	884.000	230.000	920.000	228.800	915.200	325.000	1.300.000	227.700	910.800
59	72131601-001	Artefactos con Campana grande y foco led suspendido 65 W	un	9	425.000	3.825.000	400.000	3.600.000	440.000	3.960.000	585.000	5.265.000	341.550	3.073.950
60	72131601-001	Reflector led 100W 6000k slim adosado al techo (escenario)	un	4	1.105.000	4.420.000	1.000.000	4.000.000	1.144.000	4.576.000	624.000	2.496.000	534.589	2.138.356
61	72131601-001	Reflector led 200W 6000k slim adosado al techo (pista)	un	28	1.530.000	42.840.000	1.400.000	39.200.000	1.584.000	44.352.000	1.105.000	30.940.000	686.389	19.218.892
62	72131601-001	Ducha calefón	un	10	255.000	2.550.000	350.000	3.500.000	264.000	2.640.000	287.950	2.879.500	272.165	2.721.650
63	72131601-001	Motobomba 1 HP - Instalado	un	1	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.760.000	1.760.000	10.588.864	10.588.864	2.179.290	2.179.290
64	72131601-001	Acometida Trifásica - cables de 35 mm	ml	110	127.500	14.025.000	145.000	15.950.000	132.000	14.520.000	162.500	17.875.000	92.915	10.220.650
65	72131601-001	Tablero General	un	1	2.125.000	2.125.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	7.540.000	7.540.000	2.112.550	2.112.550
66	72131601-001	Tablero Seccional	un	4	1.700.000	6.800.000	1.800.000	7.200.000	1.760.000	7.040.000	2.990.000	11.960.000	1.536.975	6.147.900
67	72131601-001	Transformar Trifasico 63KVA incluye columna de Hº Aº y accesorio	un	1	25.500.000	25.500.000	22.000.000	22.000.000	26.400.000	26.400.000	45.500.000	45.500.000	29.316.375	29.316.375
68	72131601-001	Acometida subterránea 4P de 3/4"	ml	25	25.500	637.500	25.000	625.000	26.400	660.000	46.722	1.168.050	36.000	900.000
69	72131601-001	Distribucion subterránea 4P de 3/4"	ml	69	25.500	1.759.500	25.000	1.725.000	26.400	1.821.600	46.722	3.223.818	22.085	1.523.865
70	72131601-011	Tanque 1000 lts.- fibra de vidrio - c/Ll.P. 3/4"	un	1	1.275.000	1.275.000	1.300.000	1.300.000	1.320.000	1.320.000	2.121.834	2.121.834	1.161.270	1.161.270
71	72131601-011	Caños pvc de 1/2"	ml	145	17.000	2.465.000	20.000	2.900.000	17.600	2.552.000	9.583	1.389.535	15.315	2.220.675
72	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 3/4"-.tipo FV clas./cantina	un	1	187.000	187.000	200.000	200.000	193.600	193.600	226.616	226.616	180.895	180.895
73	72131601-011	Canilla pico manguera, c/LL.P. de 1/2"-.tipo FV clas./exteriors	un	5	170.000	850.000	180.000	900.000	176.000	880.000	203.060	1.015.300	117.645	588.225
74	72131601-011	Canilla p/lavatorio, de 1/2"- tipo FV clas.	un	9	212.500	1.912.500	230.000	2.070.000	220.000	1.980.000	133.900	1.205.100	142.945	1.286.505
75	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- tipo FV clas.	un	33	170.000	5.610.000	180.000	5.940.000	176.000	5.808.000	74.360	2.453.880	138.897	4.583.601
76	72131601-011	Llave de Paso de 1/2"- cierre automatico	un	4	255.000	1.020.000	250.000	1.000.000	264.000	1.056.000	74.360	297.440	350.152	1.400.608
77	72131601-011	Instalación de agua cte., baños y vestuarios	un	31	127.500	3.952.500	170.000	5.270.000	132.000	4.092.000	321.041	9.952.271	158.631	4.917.561
78	72131601-011	Caños pvc 100 mm. (hasta el pozo)	ml	140	25.500	3.570.000	35.000	4.900.000	26.400	3.696.000	24.882	3.483.480	23.615	3.306.100
79	72131601-011	Caños pvc 50 mm.	ml	25	21.250	531.250	28.000	700.000	22.000	550.000	13.286	332.150	16.530	413.250
80	72131601-011	Caños pvc 40 mm.	ml	60	17.000	1.020.000	23.000	1.380.000	17.600	1.056.000	10.465	627.900	14.497	869.820
81	72131601-011	R.P.S. 15x15	un	18	102.000	1.836.000	120.000	2.160.000	105.600	1.900.800	50.440	907.920	126.120	2.270.160
82	72131601-011	Mingitorio	un	4	297.500	1.190.000	330.000	1.320.000	308.000	1.232.000	584.311	2.337.244	446.798	1.787.192
83	72131601-011	C.I. 40x40, c/tapa HºAº 80x80	un	10	340.000	3.400.000	370.000	3.700.000	352.000	3.520.000	362.648	3.626.480	236.335	2.363.350
84	72131601-011	Cámara séptica, c/tapa de HºAº	un	1	2.125.000	2.125.000	2.500.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	10.069.168	10.069.168	2.094.535	2.094.535
85	72131601-011	Juego de inodoro, cisterna baja y accesorios	un	11	637.500	7.012.500	700.000	7.700.000	660.000	7.260.000	715.767	7.873.437	1.066.040	11.726.440
86	72131601-011	Mesada con doble bacha	un	2	212.500	425.000	2.000.000	4.000.000	220.000	440.000	2.019.160	4.038.320	1.537.885	3.075.770
87	72131601-011	Lavatorio p/ mano sanitarios	un	5	297.500	1.487.500	330.000	1.650.000	308.000	1.540.000	588.016	2.940.080	414.565	2.072.825
88	72131601-011	Juego de jabonera toallero, perchero y porta rollo	un	11	297.500	3.272.500	300.000	3.300.000	308.000	3.388.000	153.258	1.685.838	290.950	3.200.450
89	72131601-011	Construcción de Pozo Absorbente Ver plano	un	1	4.250.000	4.250.000	4.500.000	4.500.000	4.400.000	4.400.000	6.180.809	6.180.809	2.853.840	2.853.840
90	72131601-008	RevoquesDe pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	666	25.500	16.983.000	30.000	19.980.000	26.400	17.582.400	35.431	23.597.046	48.335	32.191.110
91	72131601-008	Revoque De pared, c/statofix (nivelac. y coronamiento)	m2	170	29.750	5.057.500	33.000	5.610.000	30.800	5.236.000	35.431	6.023.270	32.637	5.548.290
92	72131601-008	Revoque De losas	m2	160	25.500	4.080.000	35.000	5.600.000	26.400	4.224.000	25.561	4.089.760	52.350	8.376.000
93	72131601-008	De pilares, vigas	m2	402	25.500	10.251.000	35.000	14.070.000	26.400	10.612.800	25.561	10.275.522	52.350	21.044.700
94	72131601-008	De gradería, escaleras , y muros de gradas	m2	316	25.500	8.058.000	30.000	9.480.000	26.400	8.342.400	25.561	8.077.276	41.978	13.265.048
95	72131601-008	De pared, y vigas en Acceso	m2	35	25.500	892.500	30.000	1.050.000	26.400	924.000	35.431	1.240.085	36.790	1.287.650
96	72131601-008	De pared, exterior	m2	101	25.500	2.575.500	30.000	3.030.000	26.400	2.666.400	35.431	3.578.531	36.881	3.724.981
97	72131601-012	Pintura De pared, a 2 capas (interior-camarines-ss hh-vestuario)	m2	421	18.700	7.872.700	25.000	10.525.000	19.360	8.150.560	24.700	10.398.700	26.830	11.295.430
98	72131601-012	Pintura De pilares y vigas, al látex	m2	402	18.700	7.517.400	25.000	10.050.000	19.360	7.782.720	26.059	10.475.718	26.830	10.785.660
99	72131601-012	Pintura De pared vista, a silicona	m2	1.817	18.700	33.940.500	23.000	41.745.000	19.360	35.138.400	31.545	57.254.175	17.835	32.370.525

Lic. Oscar D. Cabrera E.
Auxiliar U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del Departamento de Concepción
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Lic. Gilberto R. Coronel
U.O.C.

100	72131601-012	Pintura De aberturas, sintética	m2	180	21.250	3.825.000	28.000	5.040.000	22.000	3.960.000	39.000	7.020.000	37.065	6.671.700
101	72131601-012	Pintura De cenefas, sintética	m2	202	21.250	4.292.500	28.000	5.656.000	22.000	4.444.000	26.000	5.252.000	39.468	7.972.536
102	72131601-012	Pintura De pared, y vigas en Acceso	m2	35	18.700	654.500	25.000	875.000	19.360	677.600	24.700	864.500	23.035	806.225
103	72131601-012	Pintura De pared, exterior	m2	101	18.700	1.888.700	25.000	2.525.000	19.360	1.955.360	31.805	3.212.305	23.830	2.406.830
104	72131601-012	Pintura de Terminación de Superficie: Pintura Deportiva de base Poliuretanica epoxi	m2	825	72.250	59.606.250	75.000	61.875.000	74.800	61.710.000	55.900	46.117.500	73.810	60.893.250
105	72131601-005	Azulejado de baños, boxes y cantina	m2	245	80.750	19.783.750	90.000	22.050.000	83.600	20.482.000	45.027	11.031.615	74.475	18.246.375
106	72131601-010	Vidrios transparentes, dobles de 3 mm.	m2	20	127.500	2.550.000	140.000	2.800.000	132.000	2.640.000	171.600	3.432.000	139.150	2.783.000
107	72131601-010	Espejos p/baños y vestuarios - 4 de 2.5x1	m2	10	127.500	1.275.000	170.000	1.700.000	132.000	1.320.000	214.500	2.145.000	164.450	1.644.500
108	72131601-010	Arcos metálicos 3" - 3.00x2.00	un	2	2.125.000	4.250.000	2.000.000	4.000.000	2.200.000	4.400.000	1.235.000	2.470.000	1.960.750	3.921.500
109	72131601-010	Portared de volleybol met. 3" c/base de "inca"	un	2	680.000	1.360.000	700.000	1.400.000	704.000	1.408.000	585.000	1.170.000	392.150	784.300
110	72131601-010	Red de nylon p/arcos	un	2	425.000	850.000	450.000	900.000	440.000	880.000	217.750	435.500	354.200	708.400
111	72131601-010	Red de nylon p/volleybol	un	2	255.000	510.000	250.000	500.000	264.000	528.000	156.000	312.000	253.000	506.000
112	72131601-010	Red nylon protect., colgante - cada acceso.(poleas)	un	1	1.700.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	1.760.000	1.760.000	780.000	780.000	2.530.000	2.530.000
113	72131601-010	Mesada de cantina terminacion granito	un	1	2.550.000	2.550.000	3.500.000	3.500.000	2.640.000	2.640.000	9.440.607	9.440.607	4.522.375	4.522.375
114	72131601-011	Instalaciones Contra Incendios, según planos incluye colocacion de tanque de agua 10.000 lts y bomba de agua para hidrantes.	un	1	25.500.000	25.500.000	30.000.000	30.000.000	26.400.000	26.400.000	113.423.492	113.423.492	28.500.000	28.500.000
115	72131601-013	Cartel con letras corporeas y con luces tipo led	un	1	5.950.000	5.950.000	7.000.000	7.000.000	6.160.000	6.160.000	24.765.000	24.765.000	5.566.000	5.566.000
116	72131601-013	Placa fundacional	un	1	510.000	510.000	600.000	600.000	528.000	528.000	5.011.500	5.011.500	948.750	948.750
117	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	880.000	880.000	2.145.000	2.145.000	885.500	885.500
118	72131601-011	Alcantarilla para Acceso (7mm x 1,20m)	un	2	11.050.000	22.100.000	10.000.000	20.000.000	11.440.000	22.880.000	11.396.847	22.793.694	8.412.250	16.824.500
119	72131601-005	Adoquinado estacionamiento	m2	350	106.250	37.187.500	110.000	38.500.000	110.000	38.500.000	121.101	42.385.350	113.850	39.847.500
120	72131601-001	Instalación eléctrica: Alumbrado público tipo led, conductores, encendido automático , protección en el arranque y columnas	un	8	2.125.000	17.000.000	2.300.000	18.400.000	2.200.000	17.600.000	2.340.000	18.720.000	1.694.140	13.553.120
121	72131601-001	Alambrado perimetral liso de 5 lineas con postes cada 3,50m y dos balancines por paño (Incluye desmonte de alambrada existente)	ml	150	72.250	10.837.500	85.000	12.750.000	74.800	11.220.000	33.150	4.972.500	50.440	7.566.000
122	72131601-002	Excavación	m3	9	29.750	267.750	35.000	315.000	30.800	277.200	40.040	360.360	55.660	500.940
123	72131601-004	Hormigón Simple	m3	7	1.020.000	7.140.000	1.100.000	7.700.000	1.056.000	7.392.000	638.508	4.469.556	762.795	5.339.565
124	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	un	94	110.500	10.387.000	120.000	11.280.000	114.400	10.753.600	122.850	11.547.900	103.275	9.707.850
125	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 3 niveles	ml	960	21.250	20.400.000	29.000	27.840.000	22.000	21.120.000	30.810	29.577.600	57.558	55.255.680
126	72131601-005	Excavación	m3	4	17.000	68.000	23.000	92.000	17.600	70.400	40.040	160.160	27.830	111.320
127	72131601-005	Hormigón Simple	m3	3	935.000	2.805.000	1.100.000	3.300.000	968.000	2.904.000	1.193.400	3.580.200	762.795	2.288.385
128	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	un	55	110.500	6.077.500	120.000	6.600.000	114.400	6.292.000	186.550	10.260.250	122.500	6.737.500
129	72131601-005	Tejido de alambre	ml	320	46.750	14.960.000	65.000	20.800.000	48.400	15.488.000	74.182	23.738.240	46.680	14.937.600
130	72131601-009	Contrapiso de cascote de 0,20 de ancho y esp=7cm.	m2	72	23.800	1.713.600	30.000	2.160.000	24.640	1.774.080	38.647	2.782.584	27.490	1.979.280
131	72131601-005	Portón de acceso	un	2	552.500	1.105.000	650.000	1.300.000	572.000	1.144.000	1.572.214	3.144.428	531.300	1.062.600
132	72131601-012	Pintura sintetica de caños	un	1	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.760.000	1.760.000	2.860.000	2.860.000	1.897.500	1.897.500
133	72131601-005	Banco con techo metálico para suplentes	un	2	5.950.000	11.900.000	5.800.000	11.600.000	6.160.000	12.320.000	7.150.000	14.300.000	4.807.000	9.614.000
134	72131601-013	Limpieza de obra	un	1	425.000	425.000	500.000	500.000	440.000	440.000	357.500	357.500	69.575	69.575
135	72131601-002	Excavación	m3	5	29.750	148.750	35.000	175.000	30.800	154.000	40.040	200.200	55.660	278.300
136	72131601-004	Hormigón Simple	m3	3,5	1.020.000	3.570.000	1.100.000	3.850.000	1.056.000	3.696.000	1.193.400	4.176.900	762.795	2.669.783
137	72131601-005	Postes de caño negro de 3"	ml	72	59.500	4.284.000	65.000	4.680.000	61.600	4.435.200	63.159	4.547.448	63.880	4.599.360
138	72131601-005	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	168	55.250	9.282.000	55.000	9.240.000	57.200	9.609.600	59.150	9.937.200	57.555	9.669.240
139	72131601-002	Excavación	m3	1,5	29.750	44.625	35.000	52.500	30.800	46.200	40.040	60.060	55.660	83.490
140	72131601-004	Hormigón Simple	m3	1,5	1.020.000	1.530.000	1.100.000	1.650.000	1.056.000	1.584.000	1.193.400	1.790.100	762.795	1.144.193
141	72131601-005	Provisión y anclaje de postes	ml	24	59.500	1.428.000	70.000	1.680.000	61.600	1.478.400	63.159	1.515.816	103.275	2.478.600
142	72131601-005	Tejido de alambre	ml	42	76.500	3.213.000	65.000	2.730.000	79.200	3.326.400	120.529	5.062.218	84.502	3.549.084
143	72131601-012	Pintura sintética de caños	un	1	850.000	850.000	900.000	900.000	880.000	880.000	2.860.000	2.860.000	1.518.000	1.518.000
144	72131601-002	Replanteo de obra	un	9	680.000	6.120.000	650.000	5.850.000	704.000	6.336.000	71.500	643.500	4.665	41.985
145	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	m3	16,5	1.870.000	30.855.000	1.900.000	31.350.000	1.936.000	31.944.000	676.000	11.154.000	1.591.495	26.259.668
146	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	51	127.500	6.502.500	150.000	7.650.000	132.000	6.732.000	180.357	9.198.207	184.660	9.417.660
147	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	130	12.750	1.657.500	150.000	19.500.000	13.200	1.716.000	174.714	22.712.820	179.475	23.331.750
148	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	m3	27	1.870.000	50.490.000	2.100.000	56.700.000	1.936.000	52.272.000	547.300	14.777.100	1.539.885	41.576.895
149	72131601-005	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	108	76.500	8.262.000	75.000	8.100.000	79.200	8.553.600	138.450	14.952.600	206.470	22.288.760
						2.137.670.525		2.260.715.300		2.216.866.720		2.768.542.963		2.145.151.830

Lic. Oscar D. Cabrera B.
Auxiliar D.O.C.

Gobernación del Neuquén
Unidad Operativa de Contrataciones

Christian S. Escobar
Srio. Dptal. de Obras Públicas e Infraestructura

Ing. Gilberto R. Coronel A.
Responsable U.O.C.