Cuadro Comparativo de Ofertas

Construccion de Pistas Deportivas y Cocina Comedor

LOTE Nº 01

			ITAPOTY S.A.			BOGADO CONSTRUCCIONES			MORENO INGENIERIA		
Item	Codigo del Catalogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA - ESC. BAS. 1617 DEFENSORES DEL CHACO**									
1.1		Cartel de obra.	2,00	400.000	800.000	2,00	440.000	880.000	2,00	497.500	995.000
1.2		Edificacion provisoria, deposito y obrador.	25,00	148.000	3.700.000	25,00	162.800	4.070.000	25,00	184.075	4.601.875
1.3		Vallado de obra	60,00	56.000	3.360.000	60,00	61.600	3.696.000	60,00	69.650	4.179.000
1.4		Nivelacion de terreno.	737,00	4.000	2.948.000	737,00	4.400	3.242.800	737,00	4.975	3.666.575
1.5		Marcacion y replanteo.	737,00	5.600	4.127.200	737,00	6.160	4.539.920	737,00	6.965	5.133.205
2	**72131601-004**	**COLOCACIÓN DE Hº Aº**			**0**			**0**			**0**
2.1		Encadenado inferior de 40cm x 15cm	6,66	1.520.000	10.123.200	6,66	1.672.000	11.135.520	6,66	1.890.500	12.590.730
3	**72131601-009**	**PISOS**									
3.1		Relleno y compactacion	221,10	40.000	8.844.000	221,10	44.000	9.728.400	221,10	49.750	10.999.725
3.2		Piso de hormigon tipo helicoptereado 7cm espesor	737,00	116.000	85.492.000	737,00	127.600	94.041.200	737,00	144.275	106.330.675
4	**72131601-012**	**PINTURA**									
4.1		Pintura para rayas de cancha	737,00	12.800	9.433.600	737,00	14.080	10.376.960	737,00	15.920	11.733.040
4.2		Arco metalica con red	2,00	2.000.000	4.000.000	2,00	2.200.000	4.400.000	2,00	2.487.500	4.975.000
5	**72131601-013**	**LIMPIEZA DE OBRA**									
5.1		Limpieza final	1,00	379.800	379.800	1,00	417.780	417.780	1,00	472.376	472.376
6	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA ESC. BAS. 3518 KUARAHY RESE**									
6.1		Cartel de obra.	2,00	400.000	800.000	2,00	440.000	880.000	2,00	497.500	995.000
6.2		Edificacion provisoria, deposito y obrador.	25,00	148.000	3.700.000	25,00	162.800	4.070.000	25,00	184.075	4.601.875
6.3		Vallado de obra	60,00	56.000	3.360.000	60,00	61.600	3.696.000	60,00	69.650	4.179.000
6.4		Nivelacion de terreno.	737,00	4.000	2.948.000	737,00	4.400	3.242.800	737,00	4.975	3.666.575
6.5		Marcacion y replanteo.	737,00	5.600	4.127.200	737,00	6.160	4.539.920	737,00	6.965	5.133.205
7	**72131601-004**	**COLOCACIÓN DE Hº Aº**									
7.1		Encadenado inferior de 40cm x 15cm	6,66	1.520.000	10.123.200	6,66	1.672.000	11.135.520	6,66	1.890.500	12.590.730
8	**72131601-009**	**PISOS**									
8.1		Relleno y compactacion	221,10	40.000	8.844.000	221,10	44.000	9.728.400	221,10	49.750	10.999.725
8.2		Piso de hormigon tipo helicoptereado 7cm espesor	737,00	116.000	85.492.000	737,00	127.600	94.041.200	737,00	144.275	106.330.675
9	**72131601-012**	**PINTURA**									
9.1		Pintura para rayas de cancha	737,00	12.800	9.433.600	737,00	14.080	10.376.960	737,00	15.920	11.733.040
9.2		Arco metalica con red	2,00	2.000.000	4.000.000	2,00	2.200.000	4.400.000	2,00	2.487.500	4.975.000
10	**72131601-013**	**LIMPIEZA DE OBRA**									
10.1		Limpieza final	1,00	379.800	379.800	1,00	417.780	417.780	1,00	472.376	472.376
11	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA - ESC. BÁS. 1738 Y COL. NAC. VISITACION GIMENEZ**									

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
OPERATIVA DE CONTRATACIONES
C.O.C.

11.1		Cartel de obra.	2,00	400.000	800.000	2,00	440.000	880.000	2,00	497.500	995.000
11.2		Edificacion provisoria, deposito y obrador.	25,00	148.000	3.700.000	25,00	162.800	4.070.000	25,00	184.075	4.601.875
11.3		Vallado de obra	60,00	56.000	3.360.000	60,00	61.600	3.696.000	60,00	69.650	4.179.000
11.4		Nivelacion de terreno.	737,00	4.000	2.948.000	737,00	4.400	3.242.800	737,00	4.975	3.666.575
11.5		Marcacion y replanteo.	737,00	5.600	4.127.200	737,00	6.160	4.539.920	737,00	6.965	5.133.205
12	**72131601-004**	**COLOCACIÓN DE Hº Aº**									
12.1		Encadenado inferior de 40cm x 15cm	6,66	1.520.000	10.123.200	6,66	1.672.000	11.135.520	6,66	1.890.500	12.590.730
13	**72131601-009**	**PISOS**									
13.1		Relleno y compactacion	221,10	40.000	8.844.000	221,10	44.000	9.728.400	221,10	49.750	10.999.725
13.2		Piso de hormigon tipo helicoptereado 7cm espesor	737,00	116.000	85.492.000	737,00	127.600	94.041.200	737,00	144.275	106.330.675
14	**72131601-012**	**PINTURA**									
14.1		Pintura para rayas de cancha	737,00	12.800	9.433.600	737,00	14.080	10.376.960	737,00	15.920	11.733.040
14.2		Arco metalica con red	2,00	2.000.000	4.000.000	2,00	2.200.000	4.400.000	2,00	2.487.500	4.975.000
15	**72131601-013**	**LIMPIEZA DE OBRA**									
15.1		Limpieza final	1,00	379.800	379.800	1,00	417.780	417.780	1,00	472.376	472.376
16	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA - ESC. BAS. FULGENCIO YEGROS**									
16.1		Cartel de obra.	2,00	400.000	800.000	2,00	440.000	880.000	2,00	497.500	995.000
16.2		Edificacion provisoria, deposito y obrador.	25,00	148.000	3.700.000	25,00	162.800	4.070.000	25,00	184.075	4.601.875
16.3		Vallado de obra	60,00	56.000	3.360.000	60,00	61.600	3.696.000	60,00	69.650	4.179.000
16.4		Nivelacion de terreno.	737,00	4.000	2.948.000	737,00	4.400	3.242.800	737,00	4.975	3.666.575
16.5		Marcacion y replanteo.	798,00	5.600	4.468.800	798,00	6.160	4.915.680	798,00	6.965	5.558.070
17	**72131601-004**	**COLOCACIÓN DE Hº Aº**									
17.1		Encadenado inferior de 40cm x 15cm	7,08	1.520.000	10.761.600	7,08	1.672.000	11.837.760	7,08	1.890.500	13.384.740
18	**72131601-009**	**PISOS**									
18.1		Relleno y compactacion	239,40	40.000	9.576.000	239,40	44.000	10.533.600	239,40	49.750	11.910.150
18.2		Piso de hormigon tipo helicoptereado 7cm espesor	798,00	116.000	92.568.000	798,00	127.000	101.346.000	798,00	144.275	115.131.450
19	**72131601-012**	**PINTURA**									
19.1		Pintura para rayas de cancha	798,00	12.800	10.214.400	798,00	14.080	11.235.840	798,00	15.920	12.704.160
19.2		Arco metalica con red	2,00	2.000.000	4.000.000	2,00	2.200.000	4.400.000	2,00	2.487.500	4.975.000
20	**72131601-013**	**LIMPIEZA DE OBRA**									
20.1		Limpieza final	1,00	379.800	379.800	1,00	417.780	417.780	1,00	472.376	472.376
			TOTAL		**542.400.000**			**596.161.200**			**674.609.999**

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Construccion de Pistas Deportivas y Cocina Comedor

LOTE Nº 02

			ITAPOTY S.A.								
Item	Codigo del Catalogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
		ESC. BAS. N° 5029 SANTA TERESA DEL NIÑO JESUS									
1	**72131601-002**	**PREPARACION DE LA OBRA**									
1.1		Letrero de obra	1,00	800.000	800.000	1,00	880.000	880.000	1,00	995.000	995.000
1.2		Replaneo	93,74	4.000	374.960	93,74	4.400	412.456	93,74	4.975	466.357
1.3		limpieza y preparacion de terreno	93,74	4.000	374.960	93,74	4.400	412.456	93,74	4.975	466.357
1.4		Placa Marmol	1,00	1.204.080	1.204.080	1,00	1.324.488	1.324.488	1,00	1.497.575	1.497.575
2	**72131601-003**	**CIMIENTO**									
2.1		Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	13,00	320.000	4.160.000	13,00	352.000	4.576.000	13,00	398.000	5.174.000
3	**72131601-004**	**ESTRUCTURA DE H°A°**									
3.1		Zapatas, pilares y viga cumbrera de H°A°	2,62	2.000.000	5.240.000	2,62	2.200.000	5.764.000	2,62	2.487.500	6.517.250
3.2		Encadenado inferior y superior de H°A°	3,57	2.000.000	7.140.000	3,57	2.200.000	7.854.000	3,57	2.487.500	8.880.375
3.3		Viga de galeria 15x25	0,42	2.000.000	840.000	0,42	2.200.000	924.000	0,42	2.487.500	1.044.750
4	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION**									
4.1		de 0.30	16,04	160.000	2.566.400	16,04	176.000	2.823.040	16,04	199.000	3.191.960
5	**72102905-001**	**RELLENO**									
5.1		Relleno y apisonado de interiores	17,63	96.000	1.692.480	17,63	105.600	1.861.728	17,63	119.400	2.105.022
6	**72131601-006**	**AISLACION ASFALTICA**									
6.1		Mampostería de aislación horizontal	46,10	88.000	4.056.800	46,10	96.800	4.462.480	46,10	109.450	5.045.645
7	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION**									
7.1		De 0.15 revoque ambas caras	69,46	88.000	6.112.480	69,46	96.800	6.723.728	69,46	109.450	7.602.397
7.2		De 0.15 visto una cara	84,14	88.000	7.404.320	84,14	96.800	8.144.752	84,14	109.450	9.209.123
7.3		Envarillado sobre y bajo aberturas	42,00	16.000	672.000	42,00	17.600	739.200	42,00	19.900	835.800
7.4		Pilar de mampostería 0.40x0.40	10,40	132.000	1.372.800	10,40	145.200	1.510.080	10,40	164.175	1.707.420
7.5		Capitel de pilares	3	160.000	480.000	3	176.000	528.000	3	199.000	597.000
8	**72131601-007**	**TECHO**									
8.1		Techo de tejas y tejuelones c/ tirantes de H°A°	120,00	256.000	30.720.000	120,00	281.600	33.792.000	120,00	318.400	38.208.000
9	**72131601-008**	**REVOQUE**									
9.1		De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	139,00	28.000	3.892.000	139,00	30.800	4.281.200	139,00	34.825	4.840.675
9.2		De pilares y vigas con hidrófugo	55,17	32.000	1.765.440	55,17	35.200	1.941.984	55,17	39.800	2.195.766
9.3		Revoque mochetas 1:3	40,60	16.000	649.600	40,60	17.600	714.560	40,60	19.900	807.940
9.4											
10	**72131601-009**	**PISOS**									
10.1		Contrapiso H°P° 0.07	89,74	28.000	2.512.720	89,74	30.800	2.763.992	89,74	34.825	3.125.196
10.2		Carpeta de nivelacion	89,74	28.000	2.512.720	89,74	30.800	2.763.992	89,74	34.825	3.125.196
10.3		Piso ceramico P.I. 4	89,74	68.000	6.102.320	89,74	74.800	6.712.552	89,74	84.575	7.589.761
10.4		Zocalo Ceramico	35,01	20.000	700.200	35,01	22.000	770.220	35,01	24.875	870.874
10.5		Azulejos	6,09	72.000	438.480	6,09	79.200	482.328	6,09	89.550	545.360
11	**72131601-010**	**ABERTURAS**									
11.1		Puerta Placa 0.80 x 2.10	2	640.000	1.280.000	2	704.000	1.408.000	2	796.000	1.592.000
11.2		Balancin de 1.50 x 1.70	12,60	400.000	5.040.000	12,60	440.000	5.544.000	12,60	497.500	6.268.500
11.3		Puerta metalica 0,80x2,10	1,68	400.000	672.000	1,68	440.000	739.200	1,68	497.500	835.800
11.4		Puerta metálica 1.20 x 2.10	2,70	400.000	1.080.000	2,70	440.000	1.188.000	2,70	497.500	1.343.250
12	**72131601-012**	**PINTURA**									
12.1		Al Latex	139,00	24.000	3.336.000	139,00	26.400	3.669.600	139,00	29.850	4.149.150
12.2		De pilares viatos con silicona	12,42	28.000	347.760	12,42	30.800	382.536	12,42	34.825	432.527
12.3		De viga cumbrera, galeria, encadonado y pilares al agua	50,29	24.000	1.206.960	50,29	26.400	1.327.656	50,29	29.850	1.501.157
12.4		De aberturas en sintético	14,28	28.000	399.840	14,28	30.800	439.824	14,28	34.825	497.301
12.5		De madera al barniz	5,67	28.000	158.760	5,67	30.800	174.636	5,67	34.825	197.458
12.6		De techo al agua tirantes y al barniz tejuelones	120,00	24.000	2.880.000	120,00	26.400	3.168.000	120,00	29.850	3.582.000

MUNICIPALIDAD DE CARAGUAZU
U.C.C.
UNIDAD COMERCIAL DE CONTRATACIONES

13	**72102602-004**	**COLOCACION DE VIDRIOS**									
13.1		Vidirios Dobles 4mm	12,60	120.000	1.512.000	12,60	132.000	1.663.200	12,60	149.250	1.880.550
14	**72101510-007**	**DESAGUE CLOACAL**									
14.1		Instalación cloacal	1	720.000	720.000	1	792.000	792.000	1	895.500	895.500
14.2		Registro 40x 40	1	200.000	200.000	1	220.000	220.000	1	248.750	248.750
14.3		Registro 60 x 60	1	240.000	240.000	1	264.000	264.000	1	298.500	298.500
14.4		Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	1.760.000	1.760.000	1	1.936.000	1.936.000	1	2.189.000	2.189.000
14.5		Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	2.800.000	2.800.000	1	3.080.000	3.080.000	1	3.482.500	3.482.500
15	**72101510-005**	**DESAGUE PLUVIAL**									
15.1		Canaletas y bajadas	36,60	120.000	4.392.000	36,60	132.000	4.831.200	36,60	149.250	5.462.550
16	**72131601-011**	**INSTALACIONES SANITARIAS**									
16.1		Instalacionde Agua Corriente	1	1.440.000	1.440.000	1	1.584.000	1.584.000	1	1.791.000	1.791.000
16.2		Inst. de pileta de cocina con grifería	1	640.000	640.000	1	704.000	704.000	1	796.000	796.000
17	**72131601-9984**	**RAMPA**									
17.1		Escalera de acceso	2	400.000	800.000	2	440.000	880.000	2	497.500	995.000
17.2		Rampa peatonal	1	560.000	560.000	1	616.000	616.000	1	696.500	696.500
18	**72131601-001**	**INSTALACIONES ELECTRICAS**									
18.1		Instalacion electrica s/ plano	1	6.000.000	6.000.000	1	6.000.000	6.000.000	1	7.462.500	7.462.500
19	**72131601-013**	**LIMPIEZA DE OBRAS**									
19.1		Limpieza de obras	93,74	8.000	749.920	93,74	8.800	824.912	93,74	9.950	932.713
			TOTAL		**132.000.000**			**144.600.000**			**164.175.001**

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.