CD N° 95/2019 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE LIBERTAD KO'E PYAHU MARAMBURE TRAMO N° 02 DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en parentesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Provisión y colocación de cartel de obra	UNI	2	750.000	700.000	50.000	7	2	1.500.000	1.400.000	100.000	
1.2	Provisión y colocación. Medidas de seguridad. Vallado, señalización	GL	1	700.000	1.300.000	-600.000	-86	1	700.000	1.300.000	-600.000	
1.3	Replanteo y marcación	GL	1	1.100.000	1.000.000	100.000	9	1	1.100.000	1.000.000	100.000	
2.1	Preparación del terreno	M3	335	26.000	4.700	21.300	82	335	8.710.000	1.574.500	7.135.500	
2.2	Construcción de empedrado con cordón	M2	1570,6	67.544	67.000	544	1	1570,6	106.084.606	105.230.200	854.406	
2.3	Limpieza final de obra	GL	1	699.999	1.500.000	-800.001	-114	1	699.999	1.500.000	-800.001	
				3.343.543	4.571.700	-1.228.157		#¡REF!	118.794.605	112.004.700	6.789.905	-

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

CD N° 95/2019 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE LIBERTAD KO'E PYAHU MARAMBURE TRAMO N° 02 DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: N.A. CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en parentesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Provisión y colocación de cartel de obra	UNI	2	750.000	750.000	-	-	2	1.500.000	1.500.000	-	
1.2	Provisión y colocación. Medidas de seguridad. Vallado, señalización	GL	1	700.000	700.000	-	-	1	700.000	700.000	-	
1.3	Replanteo y marcación	GL	1	1.100.000	1.100.000	-	-	1	1.100.000	1.100.000	-	
2.1	Preparación del terreno	M3	335	26.000	25.000	1.000	4	335	8.710.000	8.375.000	335.000	
2.2	Construcción de empedrado con cordón	M2	1570,6	67.544	65.348	2.196	3	1570,6	106.084.606	102.635.569	3.449.038	
2.3	Limpieza final de obra	GL	1	699.999	689.431	10.568	2	1	699.999	689.431	10.568	
				3.343.543	3.329.779	13.764		#¡REF!	118.794.605	115.000.000	3.794.606	-

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque