MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Ítems del llamado REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE ALBERT SABIN Y LAS RESIDENTAS con ID: 340044								
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					DJA PLUS & ASOCIADOS		CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE ALBERT SABIN Y LAS RESIDENTAS	Unidad Medida Global	1				
1.1		Mezcla Asfaltica en Caliente	Metros cuadrados	2093	66,805	139,822,865	67,950	142,219,350
1.2		Maquinarias (Camion)	Metros cuadrados	2093	5,700	11,930,100	5,790	12,118,470
1.3		Maquinarias (Soplador)	Metros cuadrados	2093	170	355,810	173	362,089
1.4		Maquinarias (Compactador)	Metros cuadrados	2093	1,180	2,469,740	1,181	2,471,833
1.5		Maquinarias (Emulsor)	Metros cuadrados	2093	45	94,185	48	100,464
1.6		Mano de Obra	Metros cuadrados	2093	1,100	2,302,300	1,110	2,323,230
					Precio Total	156,975,000		159,595,436

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC