ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento Administrativo – División de Compras / UOC
Mcal. Estigarribia y Cerro Corá - Tel: (595) 331- 242212

Cuadro Comparativo de Ofertas

		OFERENTE: RG Ingeniería y Servicios					OFERENTE : Conserpar					OFERENTE : AC Construcciones				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
N°	**CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 7,20 x 7,20 EN PLANTA ALTA c/ TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO AGUSTIN FERNANDO DE PINEDO**															
1	**Preparación de la obra :**															
	Replanteo			72,8	6.100	444.080			72,8	5.000	364.000			72,8	5.661	412.121
2	**Estructura de H° A° :**					0					0					0
	Pilares de H° A°			0,27	1.900.000	513.000			0,27	1.800.000	486.000			0,27	1.809.600	488.592
	Vigas y dado de H° A°			1,25	1.900.000	2.375.000			1,25	1.800.000	2.250.000			1,25	1.809.600	2.262.000
	Encadenados de H° A°			1,25	1.900.000	2.375.000			1,25	1.800.000	2.250.000			1,25	1.809.600	2.262.000
	Loseta de HºAº sobre puerta de acceso			1	275.000	275.000			1	250.000	250.000			1	259.840	259.840
3	**Muros de elevación :**					0					0					0
	0,15 para revocar			4,6	76.000	349.600			4,6	70.000	322.000			4,6	70.992	326.563
	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados			57,75	175.000	10.106.250			57,75	165.000	9.528.750			57,75	163.699	9.453.617
	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados			17,2	152.000	2.614.400			17,2	150.000	2.580.000			17,2	142.912	2.458.086
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			25,2	20.000	504.000			25,2	20.000	504.000			25,2	20.138	507.478
4	**Pilares :De 0,30 x 0,30 para revocar**			10,2	82.000	836.400			10,2	60.000	612.000			10,2	77.163	787.063
5	**Techo :Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.**			101,5	255.000	25.882.500			101,5	300.000	30.450.000			101,5	239.424	24.301.536
6	**Revoque :**					0					0					0
	De paredes interior y exterior a una capa			43,6	25.000	1.090.000			43,6	23.000	1.002.800			43,6	24.796	1.081.106
	De pilares 0,30 x 0,30 cm.			10,2	52.000	530.400			10,2	35.000	357.000			10,2	48.720	496.944
	De pilares en galeria de H° A°			6,66	62.000	412.920			6,66	35.000	233.100			6,66	57.861	385.354
	De viga cumbrera y galeria de H° A°			16,15	69.000	1.114.350			16,15	35.000	565.250			16,15	56.752	916.545
7	**Piso:**					0					0					0
	Contrapiso de H° de cascotes 7 cms.			67,6	38.000	2.568.800			67,6	20.000	1.352.000			67,6	36.749	2.484.232
	Piso de baldosa calcárea nacional			67,6	72.500	4.901.000			67,6	75.000	5.070.000			67,6	69.136	4.673.594
	Zócalo calcáreo nacional			33,5	21.500	720.250			33,5	25.000	837.500			33,5	20.880	699.480
8	**Aberturas metálicas :**					0					0					0
	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes			1	1.310.000	1.310.000			1	1.300.000	1.300.000			1	1.217.941	1.217.941
	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.			17,64	275.000	4.851.000			17,64	260.000	4.586.400			17,64	259.840	4.583.578
	Baranda metálica en escalera P. A. y galería			29	365.000	10.585.000			29	370.000	10.730.000			29	343.527	9.962.283
9	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0
	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			11,3	13.500	152.550			11,3	15.000	169.500			11,3	13.892	156.980
	De ladrillos comunes tipo sardinel			6	60.000	360.000			6	35.000	210.000			6	56.701	340.206
10	**Pinturas :**					0					0					0
	De paredes, pilares en paredes y galeria a la cal-Base para latex (2 manos y lijado)			72	12.000	864.000			72	12.000	864.000			72	12.223	880.056
	De paredes, pilares en paredes y galeria al latex			72	22.500	1.620.000			72	15.000	1.080.000			72	21.943	1.579.896
	De viga cumbrera y galeria al latex			16,15	22.500	363.375			16,15	15.000	242.250			16,15	21.943	354.379
	De balancines con pintura sintética			17,64	34.500	608.580			17,64	15.000	264.600			17,64	33.681	594.133
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)			132,7	22.500	2.985.750			132,7	15.000	1.990.500			132,7	21.946	2.912.234
	De tejuelones con barniz			92	18.000	1.656.000			92	15.000	1.380.000			92	17.506	1.610.552
	De baranda metálica con pintura sintética			29	34.500	1.000.500			29	35.000	1.015.000			29	33.681	976.749
	De puerta metàlica con pintura sintètica			7,3	34.500	251.850			7,3	15.000	109.500			7,3	33.681	245.871
	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex			60,3	14.500	874.350			60,3	15.000	904.500			60,3	14.013	844.984
	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica			33	22.500	742.500			33	15.000	495.000			33	21.502	709.566
11	**Vidrios dobles de 4 mm.**			17,64	180.000	3.175.200			17,64	180.000	3.175.200			17,64	171.383	3.023.196
12	**Desague Pluvial**					0					0					0

	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.			33	56.000	1.848.000			33	50.000	1.650.000			33	52.618	1.736.394
	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada			1	245.000	245.000			1	240.000	240.000			1	228.346	228.346
13	**Instalación eléctrica**					0					0					0
	Instalación del tablero TS11 de 10 AG.			6	98.000	588.000			6	30.000	180.000			6	97.718	586.308
	Instalación de tableros de comando TC			8	98.000	784.000			8	30.000	240.000			8	97.718	781.744
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV			8	98.000	784.000			8	30.000	240.000			8	97.718	781.744
	Alimentación de los circuitos de luces			12	110.000	1.320.000			12	30.000	360.000			12	105.235	1.262.820
	Alimentación de los circuitos de tomas			6	110.000	660.000			6	30.000	180.000			6	105.235	631.410
	Alimentación de los circuitos de ventiladores			8	110.000	880.000			8	30.000	240.000			8	105.235	841.880
	Alimentación de los circuitos del TC			8	110.000	880.000			8	30.000	240.000			8	105.235	841.880
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W			6	285.000	1.710.000			6	175.000	1.050.000			6	270.605	1.623.630
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria			2	125.000	250.000			2	58.000	116.000			2	120.269	240.538
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro			1	375.000	375.000			1	500.000	500.000			1	353.290	353.290
	Tablero TC de 6 AG.			1	142.500	142.500			1	140.000	140.000			1	135.302	135.302
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores			1	142.500	142.500			1	140.000	140.000			1	135.302	135.302
	Ventilador de techo de 56 "			4	515.000	2.060.000			4	300.000	1.200.000			4	481.075	1.924.300
14	**Mobiliarios :Pizarrones**			1	1.385.000	1.385.000			1	700.000	700.000			1	1.297.564	1.297.564
15	**Limpieza final**			72,8	6.100	444.080			72,8	5.000	364.000			72,8	5.800	422.240
						0					0					0
N°	**CONSTRUCCION DE BAÑOS DIFERENCIADOS -ESCUELA BASICA Nº 7282 SAN ISIDRO LABRADOR**					0					0					0
16	**PREPARACION DE OBRA**					0					0					0
	Replanteo			7,6	6.000	45.600			7,6	5.000	38.000			7,6	5.661	43.024
17	**Excavación y carga de Cimiento de Piedra Bruta Colocada**			2,2	380.000	836.000			2,2	450.000	990.000			2,2	354.960	780.912
18	Estructura: Encadenado superior 13 x 27 2Ø8 y 2Ø10mm est 6mm c/ 20 cm			0,54	1.820.000	982.800			0,54	1.800.000	972.000			0,54	1.694.157	914.845
19	Relleno y compactación			1,5	98.500	147.750			1,5	35.000	52.500			1,5	99.667	149.501
20	Aislación asfáltica de muro de 0,15 m a tres caras			8,23	25.000	205.750			8,23	25.000	205.750			8,23	25.668	211.248
21	**mampostería:**					0					0					0
	Mampostería de elevación de 0.15 m de lad. comunes para revocar			20,5	87.500	1.793.750			20,5	70.000	1.435.000			20,5	84.030	1.722.615
	Mampostería de elevación de 0.15 m de lad. comunes vista una cara			35,6	95.200	3.389.120			35,6	75.000	2.670.000			35,6	89.598	3.189.689
	Muro de nivelación de 0,30 m con 4 Ø6			5,5	168.500	926.750			5,5	145.000	797.500			5,5	160.080	880.440
22	Techo de tejas con tejuelones			17	292.500	4.972.500			17	300.000	5.100.000			17	274.038	4.658.646
23	**Revoques:**					0					0					0
	Revoque una capa con hidrófugo - Interior y exterior			75	26.500	1.987.500			75	25.000	1.875.000			75	26.105	1.957.875
	Revoque de mochetas en aberturas			12,5	18.500	231.250			12,5	35.000	437.500			12,5	18.363	229.538
24	**Piso:**					0					0					0
	Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm			16,6	38.000	630.800			16,6	20.000	332.000			16,6	36.786	610.648
	Piso baldosa calcárea nacional			16,6	75.000	1.245.000			16,6	75.000	1.245.000			16,6	69.971	1.161.519
	Guardaobra de alisado de cemento			7	35.000	245.000			7	50.000	350.000			7	36.062	252.434
25	**Aberturas:**					0					0					0
	Puerta tablero con marco de 0,70 m x 2,10 m			2	854.000	1.708.000			2	750.000	1.500.000			2	794.739	1.589.478
	Puerta placa con marco tipo parante de 0,60 m x 1,60 m			3	585.000	1.755.000			3	750.000	2.250.000			3	549.098	1.647.294
	Ventana Balancin 0,50 x 0,40 con vidrio. Incluye vidrios y pinturas.			2	104.000	208.000			2	260.000	520.000			2	97.440	194.880
26	Instalaciòn eléctrica			1	2.250.000	2.250.000			1	4.500.000	4.500.000			1	2.125.120	2.125.120
27	Instalación de agua corriente en baños con 3 inhodoros, 2 lavatorios y 1 mingitorio colectivo con instalación de artefactos sanitarios			1	3.295.000	3.295.000			1	7.000.000	7.000.000			1	3.062.771	3.062.771
28	Desagüe clocal - Registro, cámara séptica, pozo ciego y cañerías s/ planos.			1	5.445.000	5.445.000			1	7.000.000	7.000.000			1	5.058.621	5.058.621
29	**Pinturas :**					0					0					0
	Pintura de paredes revocadas interior a la cal			1	10.500	10.500			1	8.000	8.000			1	9.744	9.744
	Pintura de techo tejuelones y maderámen al barniz			17	15.000	255.000			17	15.000	255.000			17	14.987	254.779
	Pintura de aberturas de madera con barniz			8,5	22.500	191.250			8,5	15.000	127.500			8,5	23.042	195.857
	Pintura exterior con silicona			35	21.500	752.500			35	15.000	525.000			35	20.880	730.800
	Pintura de balancines al aceite			2	25.800	51.600			2	15.000	30.000			2	24.949	49.898
30	Revestimiento con azulejo blanco 0,15 m x 0,15 m			23	72.000	1.656.000			23	75.000	1.725.000			23	68.528	1.576.144
31	Limpieza frecuente y final			1	450.000	450.000			1	2.000.000	2.000.000			1	417.600	417.600
	T O T A L					**139.179.105**					**139.251.600**					**131.749.364**

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN - Dirección de Administración y Finanzas - Dpto. de Compras y Adquisiciones

Lic. María Luz Coronel
Jefe de Departamento Administrativo
Responsable de UOC