CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 2- BOQUERON - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.500.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								CORPORACION LEMURIA S.A.		TESAKA INGENIERIA S.A.		MW INGENIERIA S.A.		CONSTRUTEX S.A.		JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Unitario Referencial	cantidad	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
2	830	72102201-002	Materiales componentes	179.634	1	UNI	EVENTO	71.854	-60	116.762	-35	138.318	-23	134.727	-25	130.468	-27
2	831	80111613-9999	Mano de obra	76.986	1	UNI	EVENTO	76.986	-	50.041	-35	42.124	-45	57.741	-25	55.915	-27
2	832	72102201-002	Materiales componentes	152.456	1	UNI	EVENTO	60.982	-60	99.096	-35	117.391	-23	114.343	-25	110.729	-27
2	833	80111613-9999	Mano de obra	86.344	1	UNI	EVENTO	86.344	-	56.124	-35	47.489	-45	64.759	-25	62.712	-27
2	834	72101606-001	Materiales componentes	21.947	1	ml	EVENTO	21.947	-	14.266	-35	16.899	-23	16.461	-25	15.940	-27
2	835	80111613-9999	Mano de obra	5.668	1	ml	EVENTO	5.668	-	3.684	-35	3.117	-45	4.252	-25	4.117	-27
2	836	72101606-001	Materiales componentes	22.666	1	ml	EVENTO	22.666	-	14.733	-35	17.453	-23	17.001	-25	16.462	-27
2	837	80111613-9999	Mano de obra	6.421	1	ml	EVENTO	6.421	-	4.174	-35	3.532	-45	4.817	-25	4.664	-27
2	838	72101606-001	Materiales componentes	25.798	1	ml	EVENTO	25.798	-	16.769	-35	19.864	-23	19.350	-25	18.737	-27
2	839	80111613-9999	Mano de obra	6.880	1	ml	EVENTO	6.880	-	4.472	-35	3.784	-45	5.161	-25	4.997	-27
2	840	72101606-001	Materiales componentes	38.446	1	ml	EVENTO	42.291	10	24.990	-35	29.603	-23	28.836	-25	27.923	-27
2	841	80111613-9999	Mano de obra	11.687	1	ml	EVENTO	12.856	10	7.597	-35	6.428	-45	8.766	-25	8.488	-27
2	842	72101606-001	Materiales componentes	36.683	1	ml	EVENTO	36.683	-	23.844	-35	28.246	-23	27.513	-25	26.643	-27
2	843	80111613-9999	Mano de obra	12.400	1	ml	EVENTO	12.400	-	8.060	-35	6.820	-45	9.301	-25	9.006	-27
2	844	72101606-001	Materiales componentes	11.025	1	ml	EVENTO	11.025	-	7.166	-35	8.489	-23	8.270	-25	8.007	-27
2	845	80111613-9999	Mano de obra	4.725	1	ml	EVENTO	4.725	-	3.071	-35	2.599	-45	3.545	-25	3.432	-27
2	846	72101606-001	Materiales componentes	11.638	1	ml	EVENTO	11.638	-	7.565	-35	8.961	-23	8.730	-25	8.453	-27
2	847	80111613-9999	Mano de obra	4.988	1	ml	EVENTO	4.988	-	3.242	-35	2.743	-45	3.742	-25	3.623	-27
2	848	72101606-001	Materiales componentes	13.475	1	ml	EVENTO	13.475	-	8.759	-35	10.376	-23	10.107	-25	9.787	-27
2	849	80111613-9999	Mano de obra	5.775	1	ml	EVENTO	5.775	-	3.754	-35	3.176	-45	4.332	-25	4.194	-27
2	850	72101606-001	Materiales componentes	17.763	1	ml	EVENTO	17.763	-	11.546	-35	13.678	-23	13.323	-25	12.901	-27
2	851	80111613-9999	Mano de obra	7.613	1	ml	EVENTO	7.613	-	4.948	-35	4.187	-45	5.711	-25	5.529	-27
2	852	72102201-002	Materiales componentes	101.675	1	ml	EVENTO	50.838	-50	66.089	-35	78.290	-23	76.257	-25	73.847	-27
2	853	80111613-9999	Mano de obra	43.575	1	ml	EVENTO	43.575	-	28.324	-35	23.966	-45	32.682	-25	31.649	-27
2	854	72102201-002	Materiales componentes	183.750	1	ml	EVENTO	73.500	-60	119.438	-35	141.488	-23	137.814	-25	133.458	-27
2	855	80111613-9999	Mano de obra	78.750	1	ml	EVENTO	78.750	-	51.188	-35	43.313	-45	59.064	-25	57.196	-27
2	856	72102201-002	Materiales componentes	246.225	1	ml	EVENTO	270.848	10	160.046	-35	189.593	-23	184.670	-25	178.833	-27
2	857	80111613-9999	Mano de obra	105.525	1	ml	EVENTO	116.078	10	68.591	-35	58.039	-45	79.145	-25	76.643	-27
2	858	72102201-002	Materiales componentes	72.275	1	ml	EVENTO	72.275	-	46.979	-35	55.638	-23	54.207	-25	52.493	-27
2	859	80111613-9999	Mano de obra	30.975	1	ml	EVENTO	30.975	-	20.134	-35	2.186	-93	23.232	-25	22.497	-27
2	860	72102201-002	Materiales componentes	34.300	1	ml	EVENTO	34.300	-	22.295	-35	23.851	-30	25.726	-25	24.912	-27
2	861	80111613-9999	Mano de obra	14.700	1	ml	EVENTO	14.700	-	9.555	-35	18.865	28	11.026	-25	10.677	-27
2	862	72102201-002	Materiales componentes	25.725	1	ml	EVENTO	25.725	-	16.721	-35	11.319	-56	19.295	-25	18.684	-27
2	863	80111613-9999	Mano de obra	11.025	1	ml	EVENTO	11.025	-	7.166	-35	14.149	28	8.270	-25	8.007	-27
2	864	72102201-002	Materiales componentes	24.500	1	ml	EVENTO	24.500	-	15.925	-35	8.489	-65	18.376	-25	17.794	-27
2	865	80111613-9999	Mano de obra	10.500	1	ml	EVENTO	10.500	-	6.825	-35	13.475	28	7.876	-25	7.626	-27
2	866	72102201-002	Materiales componentes	177.625	1	UNI	EVENTO	71.050	-60	115.456	-35	8.085	-95	133.220	-25	129.009	-27

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 2- BOQUERON - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.500.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								CORPORACION LEMURIA S.A.		TESAKA INGENIERIA S.A.		MW INGENIERIA S.A.		CONSTRUTEX S.A.		JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Unitario Referencial	cantidad	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
2	867	80111613-9999	Mano de obra	76.125	1	UNI	EVENTO	76.125	-	49.481	-35	97.694	28	57.095	-25	55.290	-27
2	868	72102201-002	Materiales componentes	493.568	1	UNI	EVENTO	197.427	-60	320.819	-35	58.616	-88	370.177	-25	358.478	-27
2	869	80111613-9999	Mano de obra	331.411	1	UNI	EVENTO	132.564	-60	215.417	-35	271.462	-18	248.559	-25	240.704	-27
2	870	72102201-002	Materiales componentes	1.071.082	1	UNI	EVENTO	321.325	-70	696.203	-35	255.186	-76	803.313	-25	777.927	-27
2	871	80111613-9999	Mano de obra	509.639	1	UNI	EVENTO	152.892	-70	331.265	-35	589.094	16	382.230	-25	370.151	-27
2	872	72102201-002	Materiales componentes	1.043.374	1	UNI	EVENTO	313.012	-70	678.193	-35	392.419	-62	782.532	-25	757.803	-27
2	873	80111613-9999	Mano de obra	472.391	1	UNI	EVENTO	188.956	-60	307.054	-35	537.856	14	354.294	-25	343.098	-27
2	874	72102201-002	Materiales componentes	931.000	1	UNI	EVENTO	279.300	-70	605.150	-35	363.741	-61	698.251	-25	676.185	-27
2	875	80111613-9999	Mano de obra	399.000	1	UNI	EVENTO	159.600	-60	259.350	-35	512.050	28	299.251	-25	289.794	-27
2	876	72102201-002	Materiales componentes	499.080	1	UNI	EVENTO	149.724	-70	324.402	-35	307.230	-38	374.311	-25	362.482	-27
2	877	80111613-9999	Mano de obra	333.774	1	UNI	EVENTO	133.510	-60	216.953	-35	274.494	-18	250.332	-25	242.420	-27
2	878	72102201-002	Materiales componentes	730.482	1	UNI	EVENTO	219.145	-70	474.813	-35	259.840	-64	547.863	-25	530.549	-27
2	879	80111613-9999	Mano de obra	479.702	1	UNI	EVENTO	191.881	-60	311.806	-35	401.765	-16	359.778	-25	348.408	-27
2	880	72102201-002	Materiales componentes	1.015.147	1	UNI	EVENTO	304.544	-70	659.846	-35	368.839	-64	761.361	-25	737.301	-27
2	881	80111613-9999	Mano de obra	532.993	1	UNI	EVENTO	159.898	-70	346.445	-35	558.331	5	399.746	-25	387.113	-27
2	882	72102201-002	Materiales componentes	820.750	1	UNI	EVENTO	902.825	10	533.488	-35	410.358	-50	615.564	-25	596.111	-27
2	883	80111613-9999	Mano de obra	351.750	1	UNI	EVENTO	386.925	10	228.638	-35	451.413	28	263.814	-25	255.476	-27
2	884	72102201-002	Materiales componentes	1.106.000	1	UNI	EVENTO	331.800	-70	718.900	-35	270.848	-76	829.501	-25	803.288	-27
2	885	80111613-9999	Mano de obra	1.038.800	1	UNI	EVENTO	311.640	-70	675.220	-35	608.300	-41	779.101	-25	754.480	-27
2	886	72102201-002	Materiales componentes	1.764.560	1	UNI	EVENTO	529.368	-70	882.280	-50	799.260	-55	1.323.421	-25	1.281.600	-27
2	887	80111613-9999	Mano de obra	1.335.600	1	UNI	EVENTO	400.680	-70	667.800	-50	970.475	-27	1.001.701	-25	970.046	-27
2	888	72131601-005	Materiales componentes	493.853	1	UNI	EVENTO	190.356	-61	321.004	-35	1.028.412	108	370.391	-25	358.685	-27
2	889	80111613-9999	Mano de obra	544.548	1	UNI	EVENTO	163.364	-70	353.956	-35	271.619	-50	408.412	-25	395.505	-27
2	890	72102201-002	Materiales componentes	379.750	1	UNI	EVENTO	151.900	-60	246.838	-35	427.002	12	284.814	-25	275.812	-27
2	891	80111613-9999	Mano de obra	162.750	1	UNI	EVENTO	65.100	-60	105.788	-35	208.750	28	122.064	-25	118.205	-27
2	892	72102201-002	Materiales componentes	196.000	1	UNI	EVENTO	78.400	-60	127.400	-35	125.318	-36	147.001	-25	142.355	-27
2	893	80111613-9999	Mano de obra	84.000	1	UNI	EVENTO	84.000	-	54.600	-35	107.800	28	63.001	-25	61.009	-27
2	894	72102201-002	Materiales componentes	580.811	1	UNI	EVENTO	174.243	-70	377.527	-35	64.680	-89	435.609	-25	421.843	-27
2	895	80111613-9999	Mano de obra	426.391	1	UNI	EVENTO	170.556	-60	277.154	-35	319.446	-25	319.794	-25	309.688	-27
2	896	72102201-002	Materiales componentes	719.860	1	UNI	EVENTO	215.958	-70	467.909	-35	328.323	-54	539.896	-25	522.834	-27
2	897	80111613-9999	Mano de obra	436.092	1	UNI	EVENTO	174.437	-60	283.460	-35	395.643	-9	327.070	-25	316.734	-27
2	898	72102201-002	Materiales componentes	2.317.700	1	UNI	EVENTO	650.000	-72	231.770	-90	335.791	-86	1.738.276	-25	1.683.346	-27
2	899	80111613-9999	Mano de obra	993.300	1	UNI	EVENTO	297.990	-70	645.645	-35	1.274.350	28	744.976	-25	721.434	-27
2	900	72102201-002	Materiales componentes	164.933	1	UNI	EVENTO	65.973	-60	107.206	-35	764.841	364	123.701	-25	119.791	-27
2	901	80111613-9999	Mano de obra	53.226	1	UNI	EVENTO	53.226	-	34.597	-35	90.713	70	39.921	-25	38.658	-27
2	902	72102201-011	Materiales componentes	1.764.108	1	UNI	EVENTO	529.232	-70	529.232	-70	41.015	-98	1.323.082	-25	1.281.272	-27
2	903	80111613-9999	Mano de obra	756.046	1	UNI	EVENTO	226.814	-70	491.430	-35	970.259	28	567.036	-25	549.116	-27

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 2- BOQUERON - Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 2.500.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								CORPORACION LEMURIA S.A.		TESAKA INGENIERIA S.A.		MW INGENIERIA S.A.		CONSTRUTEX S.A.		JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Unitario Referencial	cantidad	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
2	904	72102201-002	Materiales componentes	306.696	1	UNI	EVENTO	122.678	-60	199.352	-35	582.153	90	230.023	-25	222.753	-27
2	905	80111613-9999	Mano de obra	75.769	1	UNI	EVENTO	75.769	-	49.250	-35	168.683	123	56.828	-25	55.031	-27
2	906	72102201-002	Materiales componentes	499.408	1	UNI	EVENTO	149.822	-70	324.615	-35	58.342	-88	374.557	-25	362.720	-27
2	907	80111613-9999	Mano de obra	214.032	1	UNI	EVENTO	85.613	-60	139.121	-35	27.446	-87	160.525	-25	155.451	-27
2	908	72102201-002	Materiales componentes	317.353	1	UNI	EVENTO	126.941	-60	206.279	-35	164.805	-48	238.016	-25	230.493	-27
2	909	80111613-9999	Mano de obra	136.009	1	UNI	EVENTO	54.404	-60	88.406	-35	174.544	28	102.008	-25	98.783	-27
2	910	72102201-002	Materiales componentes	1.576.747	1	UNI	EVENTO	473.024	-70	473.024	-70	104.727	-93	1.182.561	-25	1.145.191	-27
2	911	80111613-9999	Mano de obra	694.166	1	UNI	EVENTO	208.250	-70	451.208	-35	867.211	25	520.626	-25	504.173	-27
2	912	72102201-002	Materiales componentes	243.252	1	UNI	EVENTO	97.301	-60	158.114	-35	534.508	120	182.440	-25	176.674	-27
2	913	80111613-9999	Mano de obra	99.974	1	UNI	EVENTO	39.990	-60	64.983	-35	133.789	34	74.982	-25	72.611	-27
2	914	72102201-002	Materiales componentes	683.151	1	UNI	EVENTO	751.466	10	444.048	-35	76.980	-89	512.364	-25	496.173	-27
2	915	80111613-9999	Mano de obra	318.009	1	UNI	EVENTO	349.810	10	206.706	-35	375.733	18	238.508	-25	230.970	-27
2	916	72101509-001	Materiales componentes	2.744.000	1	UNI	EVENTO	800.000	-71	274.400	-90	244.867	-91	2.058.001	-25	1.992.967	-27
2	917	80111613-9999	Mano de obra	1.176.000	1	UNI	EVENTO	352.800	-70	764.400	-35	1.509.200	28	882.001	-25	854.129	-27
2	918	72101509-001	Materiales componentes	328.300	1	UNI	EVENTO	131.320	-60	213.395	-35	905.520	176	246.226	-25	238.444	-27
2	919	80111613-9999	Mano de obra	140.700	1	UNI	EVENTO	56.280	-60	91.455	-35	180.565	28	105.526	-25	102.190	-27
2	920	72101509-001	Materiales componentes	343.000	1	UNI	EVENTO	137.200	-60	222.950	-35	108.339	-68	257.251	-25	249.121	-27
2	921	80111613-9999	Mano de obra	147.000	1	UNI	EVENTO	58.800	-60	95.550	-35	188.650	28	110.251	-25	106.766	-27
2	922	72101509-001	Materiales componentes	245.000	1	UNI	EVENTO	98.000	-60	159.250	-35	108.339	-56	183.751	-25	177.944	-27
2	923	80111613-9999	Mano de obra	105.000	1	UNI	EVENTO	42.000	-60	68.250	-35	135.750	29	78.751	-25	76.262	-27
2	924	72101509-001	Materiales componentes	183.750	1	UNI	EVENTO	73.500	-60	119.438	-35	80.850	-56	137.814	-25	133.458	-27
2	925	80111613-9999	Mano de obra	78.750	1	UNI	EVENTO	78.750	-	51.188	-35	101.063	28	59.064	-25	57.196	-27
2	926	72101509-001	Materiales componentes	377.300	1	UNI	EVENTO	150.920	-60	245.245	-35	60.638	-84	282.976	-25	274.033	-27
2	927	80111613-9999	Mano de obra	161.700	1	UNI	EVENTO	64.680	-60	105.105	-35	207.515	28	121.276	-25	117.443	-27
2	928	72101509-001	Materiales componentes	377.300	1	UNI	EVENTO	150.920	-60	245.245	-35	124.509	-67	282.976	-25	274.033	-27
2	929	80111613-9999	Mano de obra	161.700	1	UNI	EVENTO	64.680	-60	105.105	-35	207.515	28	121.276	-25	117.443	-27
2	930	72102402-001	Materiales componentes	25.088	1	M2	EVENTO	27.597	10	16.307	-35	19.318	-23	18.817	-25	18.221	-27
2	931	80111613-9999	Mano de obra	21.476	1	M2	EVENTO	23.624	10	13.959	-35	11.812	-45	16.108	-25	15.598	-27
2	932	72102401-001	Materiales componentes	20.816	1	M2	EVENTO	20.816	-	13.530	-35	16.028	-23	15.613	-25	15.119	-27
2	933	80111613-9999	Mano de obra	26.152	1	M2	EVENTO	26.152	-	16.999	-35	14.384	-45	19.615	-25	18.994	-27
2	934	72102401-002	Materiales componentes	5.626	1	M2	EVENTO	5.626	-	3.657	-35	4.054	-28	4.220	-25	4.085	-27
2	935	80111613-9999	Mano de obra	16.112	1	M2	EVENTO	16.112	-	10.473	-35	8.862	-45	12.085	-25	11.702	-27
2	936	72102401-002	Materiales componentes	5.532	1	M2	EVENTO	5.532	-	3.596	-35	4.260	-23	4.150	-25	4.018	-27
2	937	80111613-9999	Mano de obra	11.912	1	M2	EVENTO	11.912	-	7.743	-35	6.552	-45	8.935	-25	8.652	-27
2	938	72102401-002	Materiales componentes	66.739	1	M2	EVENTO	66.739	-	43.380	-35	51.389	-23	76.749	15	48.473	-27
2	939	80111613-9999	Mano de obra	21.493	1	M2	EVENTO	21.493	-	13.970	-35	11.821	-45	16.121	-25	15.610	-27
2	940	72102401-002	Materiales componentes	19.740	1	M2	EVENTO	21.714	10	12.831	-35	15.200	-23	14.806	-25	14.337	-27

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 2- BOQUERON - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.500.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								CORPORACION LEMURIA S.A.		TESAKA INGENIERIA S.A.		MW INGENIERIA S.A.		CONSTRUTEX S.A.		JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Unitario Referencial	cantidad	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
2	941	80111613-9999	Mano de obra	26.600	1	M2	EVENTO	29.260	10	17.290	-35	14.630	-45	19.951	-25	19.320	-27
2	942	72102401-001	Materiales componentes	10.571	1	M2	EVENTO	10.571	-	6.871	-35	8.140	-23	7.929	-25	7.678	-27
2	943	80111613-9999	Mano de obra	22.861	1	M2	EVENTO	22.861	-	14.860	-35	12.549	-45	17.147	-25	16.604	-27
2	944	72101001-012	Materiales componentes	14.098	1	M2	EVENTO	14.098	-	9.164	-35	10.855	-23	10.575	-25	10.239	-27
2	945	80111613-9999	Mano de obra	16.338	1	M2	EVENTO	16.338	-	10.620	-35	8.983	-45	12.255	-25	11.866	-27
2	946	72131601-012	Materiales componentes	6.823	1	M2	EVENTO	6.823	-	4.435	-35	5.254	-23	5.118	-25	4.956	-27
2	947	80111613-9999	Mano de obra	9.573	1	M2	EVENTO	9.573	-	6.222	-35	5.265	-45	7.181	-25	6.953	-27
2	948	72102402-002	Materiales componentes	23.386	1	M2	EVENTO	23.386	-	15.201	-35	18.007	-23	17.541	-25	16.985	-27
2	949	80111613-9999	Mano de obra	11.444	1	M2	EVENTO	11.444	-	7.439	-35	6.294	-45	8.584	-25	8.312	-27
2	950	72131601-012	Materiales componentes	13.372	1	M2	EVENTO	13.372	-	8.692	-35	10.296	-23	10.030	-25	9.712	-27
2	951	80111613-9999	Mano de obra	14.706	1	M2	EVENTO	14.706	-	9.559	-35	8.088	-45	11.031	-25	10.681	-27
2	952	72131601-012	Materiales componentes	12.045	1	M2	EVENTO	12.045	-	7.829	-35	9.275	-23	9.035	-25	8.748	-27
2	953	80111613-9999	Mano de obra	15.174	1	M2	EVENTO	15.174	-	9.863	-35	8.346	-45	11.382	-25	11.021	-27
2	954	72131601-012	Materiales componentes	17.642	1	M2	EVENTO	17.642	-	11.467	-35	13.584	-23	13.233	-25	12.813	-27
2	955	80111613-9999	Mano de obra	25.684	1	M2	EVENTO	25.684	-	16.695	-35	14.125	-45	19.264	-25	18.654	-27
2	956	72131601-012	Materiales componentes	15.088	1	M2	EVENTO	15.088	-	9.807	-35	11.618	-23	11.317	-25	10.958	-27
2	957	80111613-9999	Mano de obra	13.544	1	M2	EVENTO	13.544	-	8.804	-35	7.449	-45	10.159	-25	9.837	-27
2	958	72131601-012	Materiales componentes	12.880	1	M2	EVENTO	12.880	-	8.372	-35	9.918	-23	9.661	-25	9.355	-27
2	959	80111613-9999	Mano de obra	25.200	1	M2	EVENTO	25.200	-	16.380	-35	13.860	-45	18.901	-25	18.303	-27
2	960	72131601-012	Materiales componentes	20.248	1	M2	EVENTO	20.248	-	13.161	-35	15.591	-23	15.187	-25	14.706	-27
2	961	80111613-9999	Mano de obra	15.128	1	M2	EVENTO	15.128	-	9.833	-35	8.320	-45	11.347	-25	10.987	-27
2	962	72131601-012	Materiales componentes	13.569	1	ml	EVENTO	13.569	-	8.820	-35	10.448	-23	10.178	-25	9.855	-27
2	963	80111613-9999	Mano de obra	10.747	1	ml	EVENTO	10.747	-	6.986	-35	5.911	-45	8.061	-25	7.806	-27
2	964	72131601-012	Materiales componentes	13.569	1	ml	EVENTO	13.569	-	8.820	-35	10.448	-23	10.178	-25	9.855	-27
2	965	80111613-9999	Mano de obra	10.747	1	ml	EVENTO	10.747	-	6.986	-35	5.911	-45	8.061	-25	7.806	-27
2	966	72131601-012	Materiales componentes	5.740	1	ml	EVENTO	5.740	-	3.731	-35	4.420	-23	4.306	-25	4.169	-27
2	967	80111613-9999	Mano de obra	12.600	1	ml	EVENTO	12.600	-	8.190	-35	6.930	-45	9.451	-25	9.151	-27
2	968	72131601-012	Materiales componentes	18.019	1	M2	EVENTO	18.019	-	11.712	-35	13.875	-23	13.515	-25	13.087	-27
2	969	80111613-9999	Mano de obra	10.976	1	M2	EVENTO	10.976	-	7.134	-35	6.037	-45	8.233	-25	7.972	-27
2	970	72131601-012	Materiales componentes	6.160	1	ml	EVENTO	6.160	-	4.004	-35	4.743	-23	4.621	-25	4.474	-27
2	971	80111613-9999	Mano de obra	16.800	1	ml	EVENTO	16.800	-	10.920	-35	9.240	-45	12.601	-25	12.202	-27
2	972	72102402-002	Materiales componentes	6.720	1	M2	EVENTO	6.720	-	4.368	-35	5.174	-23	5.041	-25	4.881	-27
2	973	80111613-9999	Mano de obra	18.900	1	M2	EVENTO	18.900	-	12.285	-35	10.395	-45	14.176	-25	13.727	-27
2	974	80111613-9999	Mano de obra	511.541	1	UNI	EVENTO	562.695	10	255.771	-50	281.348	-45	383.657	-25	371.532	-27
2	975	80111613-9999	Mano de obra	861.059	1	UNI	EVENTO	947.165	10	430.530	-50	473.588	-45	645.795	-25	625.387	-27
			MONTO TOTAL					123.000.010		125.000.000		180.000.009		181.900.000		190.000.008	

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3,000,000,000 Máximo: 5,000,000,000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	1	72153505-001	Limpieza de Terreno Con M.d.o no incluye corte ni destronque de arboles	1	3,586	Metros cuadrados	EVENTO	2,403	-33	3,945	10	2,440	-32	4,123	15	3,156	-12	3,600	0
3	2	70111503-002	Extraccion de arboles pequenos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	1	101,689	Unidad	EVENTO	68,132	-33	61,013	-40	69,199	-32	79,317	-22	89,486	-12	102,000	0
3	3	70111503-002	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	1	284,794	Unidad	EVENTO	190,812	-33	170,876	-40	193,802	-32	222,139	-22	250,619	-12	286,000	0
3	4	70111503-002	Extraccion de arboles grandes-frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	1	546,594	Unidad	EVENTO	366,218	-33	327,956	-40	371,957	-32	426,343	-22	481,003	-12	548,000	0
3	5	70111503-001	Servicio de poda de arboles pequenos, arbustos, plantas.	1	258,800	Unidad	EVENTO	173,396	-33	155,280	-40	176,113	-32	201,864	-22	227,744	-12	259,800	0
3	6	70111503-001	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	1	366,895	Unidad	EVENTO	245,820	-33	220,137	-40	249,672	-32	286,178	-22	322,868	-12	367,850	0
3	7	70111503-001	Servicio de poda de arboles grandes-frondosos	1	584,689	Unidad	EVENTO	391,742	-33	350,813	-40	397,881	-32	456,057	-22	514,526	-12	585,000	0
3	8	72103002-002	Desmonte de suelo Manual Cavado- sin acarreo	1	31,592	Metros cúbicos	EVENTO	21,167	-33	34,751	10	21,498	-32	24,642	-22	27,801	-12	32,500	3
3	9	72103004-002	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	1	41,502	Metros cúbicos	EVENTO	27,806	-33	41,502	-	28,242	-32	32,372	-22	36,522	-12	42,500	2
3	10	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	1	71,589	Metros cúbicos	EVENTO	47,965	-33	78,748	10	48,716	-32	55,839	-22	62,998	-12	72,500	1
3	11	72103004-002	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	1	71,589	Metros cúbicos	EVENTO	47,965	-33	78,748	10	48,716	-32	55,839	-22	62,998	-12	72,000	1
3	12	72103002-001	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	1	27,924	Metros cúbicos	EVENTO	18,709	-33	30,716	10	19,002	-32	21,781	-22	24,573	-12	28,000	0
3	13	72103002-001	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida, Traida fuera de obra con camion volquete.	1	111,052	Metros cúbicos	EVENTO	74,405	-33	66,631	-40	75,571	-32	86,621	-22	97,726	-12	112,000	1
3	14	72102802-004	Materiales componentes	1	866,021	Metros cuadrados	EVENTO	580,234	-33	519,613	-40	589,327	-32	675,496	-22	762,098	-12	867,000	0
3	15	80111613-9999	Mano de obra	1	799,495	Metros cuadrados	EVENTO	535,662	-33	399,748	-50	544,056	-32	623,606	-22	703,556	-12	800,000	0
3	16	72102802-004	Materiales componentes	1	969,236	Metros cúbicos	EVENTO	649,388	-33	1,056,160	10	659,565	-32	756,004	-22	852,928	-12	970,000	0
3	17	80111613-9999	Mano de obra	1	513,475	Metros cúbicos	EVENTO	344,028	-33	564,823	10	349,420	-32	400,511	-22	451,858	-12	514,000	0
3	18	72102802-004	Materiales componentes	1	881,921	Metro lineal	EVENTO	590,887	-33	970,113	10	600,147	-32	687,898	-22	776,090	-12	882,000	0
3	19	80111613-9999	Mano de obra	1	362,751	Metro lineal	EVENTO	243,043	-33	399,026	10	246,852	-32	282,946	-22	319,221	-12	363,000	0
3	20	72102802-004	Materiales componentes	1	891,697	Metro lineal	EVENTO	597,437	-33	535,018	-40	606,800	-32	695,524	-22	784,693	-12	892,000	0
3	21	80111613-9999	Mano de obra	1	368,001	Metro lineal	EVENTO	246,561	-33	220,801	-40	250,425	-32	287,041	-22	323,841	-12	369,000	0
3	22	72102802-004	Materiales componentes	1	1,927,546	Metros cúbicos	EVENTO	1,291,456	-33	2,120,301	10	1,311,695	-32	1,503,486	-22	1,696,240	-12	1,092,800	-43
3	23	80111613-9999	Mano de obra	1	901,751	Metros cúbicos	EVENTO	604,173	-33	991,926	10	613,642	-32	703,366	-22	793,541	-12	902,000	0
3	24	72102802-004	Materiales componentes	1	1,969,494	Metros cúbicos	EVENTO	1,319,561	-33	2,166,443	10	1,340,241	-32	1,536,205	-22	1,733,155	-12	1,970,000	0
3	25	80111613-9999	Mano de obra	1	901,751	Metros cúbicos	EVENTO	604,173	-33	991,926	10	613,642	-32	703,366	-22	793,541	-12	902,000	0
3	26	72141510-001	Demolicion de losa de Ho Ao - incl retiro de material	1	42,650	Metros cuadrados	EVENTO	28,576	-33	46,915	10	29,023	-32	33,267	-22	37,532	-12	43,000	1

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3,000,000,000 Máximo: 5,000,000,000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	27	72141510-001	Demolicion de muros de 0,10m con acarreo de escombros	1	9,720	Metros cuadrados	EVENTO	6,512	-33	10,692	10	6,614	-32	7,582	-22	8,554	-12	10,000	3
3	28	72141510-001	Demolicion de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	1	21,650	Metros cuadrados	EVENTO	14,506	-33	23,815	10	14,733	-32	16,887	-22	19,052	-12	22,000	2
3	29	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0,15, con recuperacion de ladrillos	1	22,350	Metros cuadrados	EVENTO	14,975	-33	24,585	10	15,200	-32	17,155	-22	19,688	-12	230,000	929
3	30	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0,15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	1	21,650	Metros cuadrados	EVENTO	14,506	-33	23,815	10	14,733	-32	16,887	-22	19,052	-12	22,000	2
3	31	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0,30, con recuperacion de ladrillos	1	26,550	Metros cuadrados	EVENTO	17,789	-33	29,205	10	18,067	-32	20,709	-22	23,364	-12	27,000	2
3	32	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0,30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	1	21,650	Metros cuadrados	EVENTO	14,506	-33	23,815	10	14,733	-32	16,887	-22	19,052	-12	22,000	2
3	33	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0,45, con recuperacion de ladrillos	1	32,150	Metros cuadrados	EVENTO	21,541	-33	35,365	10	21,878	-32	25,077	-22	28,292	-12	33,000	3
3	34	72141510-001	Demolicion de mamposterias 0,45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	1	23,750	Metros cuadrados	EVENTO	15,913	-33	26,125	10	16,162	-32	18,525	-22	20,900	-12	24,000	1
3	35	72141510-001	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30	1	12,060	Metro lineal	EVENTO	8,080	-33	13,266	10	8,207	-32	9,407	-22	10,613	-12	13,000	8
3	36	72141510-001	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40	1	13,845	Metro lineal	EVENTO	9,276	-33	15,230	10	9,422	-32	10,799	-22	12,184	-12	14,000	1
3	37	72141510-001	Demolicion de columnas de hormigon armado	1	16,400	Metros cúbicos	EVENTO	10,988	-33	18,040	10	11,160	-32	12,792	-22	14,432	-12	17,000	4
3	38	72131601-005	Materiales componentes	1	255,709	Metros cuadrados	EVENTO	171,325	-33	153,425	-40	174,010	-32	199,453	-22	225,024	-12	256,000	0
3	39	80111613-9999	Mano de obra	1	64,450	Metros cuadrados	EVENTO	43,182	-33	64,450	-	43,858	-32	50,271	-22	56,716	-12	65,000	1
3	40	72131601-005	Materiales componentes	1	145,685	Metros cuadrados	EVENTO	97,609	-33	87,411	-40	99,139	-32	113,634	-22	128,203	-12	146,000	0
3	41	80111613-9999	Mano de obra	1	54,799	Metros cuadrados	EVENTO	36,715	-33	54,799	-	37,291	-32	42,743	-22	48,223	-12	55,000	0
3	42	72131601-005	Materiales componentes	1	207,585	Metros cuadrados	EVENTO	139,082	-33	124,551	-40	141,262	-32	161,916	-22	182,675	-12	208,000	0
3	43	80111613-9999	Mano de obra	1	61,650	Metros cuadrados	EVENTO	41,306	-33	61,650	-	41,953	-32	48,087	-22	54,252	-12	62,000	1
3	44	72131601-005	Materiales componentes	1	40,649	Metros cuadrados	EVENTO	27,235	-33	40,649	-	27,662	-32	31,706	-22	35,771	-12	41,000	1
3	45	80111613-9999	Mano de obra	1	27,648	Metros cuadrados	EVENTO	18,524	-33	30,413	10	18,814	-32	21,565	-22	24,330	-12	28,000	1
3	46	72131601-005	Materiales componentes	1	35,956	Metros cuadrados	EVENTO	24,091	-33	39,552	10	24,468	-32	28,046	-22	31,641	-12	36,000	0
3	47	80111613-9999	Mano de obra	1	24,148	Metros cuadrados	EVENTO	16,179	-33	26,563	10	16,433	-32	18,835	-22	21,250	-12	25,000	4
3	48	72131601-005	Materiales componentes	1	67,818	Metros cuadrados	EVENTO	45,437	-33	74,600	10	46,150	-32	52,898	-22	59,680	-12	68,000	0
3	49	80111613-9999	Mano de obra	1	31,848	Metros cuadrados	EVENTO	21,338	-33	35,033	10	21,673	-32	24,841	-22	28,026	-12	32,000	0
3	50	72131601-005	Materiales componentes	1	99,287	Metros cuadrados	EVENTO	66,522	-33	59,572	-40	67,565	-32	77,444	-22	87,373	-12	100,000	1
3	51	80111613-9999	Mano de obra	1	41,186	Metros cuadrados	EVENTO	27,595	-33	41,186	-	28,027	-32	32,125	-22	36,244	-12	42,000	2
3	52	72131601-005	Materiales componentes	1	82,818	Metro lineal	EVENTO	55,487	-33	91,100	10	56,358	-32	64,598	-22	72,880	-12	83,000	0

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
DGAF - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación
3	53	80111613-9999	Mano de obra	1	31.848	Metro lineal	EVENTO	21.338	-33	35.033	10	21.673	-32	24.841	-22	28.026	-12	32.000	0
3	54	72131601-005	Materiales componentes	1	44.155	Metros cuadrados	EVENTO	29.584	-33	48.571	10	30.047	-32	34.441	-22	38.856	-12	45.000	2
3	55	80111613-9999	Mano de obra	1	27.648	Metros cuadrados	EVENTO	18.524	-33	30.413	10	18.814	-32	21.565	-22	24.330	-12	28.000	1
3	56	72131601-005	Materiales componentes	1	46.818	Metros cuadrados	EVENTO	31.368	-33	46.818	-	31.860	-32	36.518	-22	41.200	-12	47.000	0
3	57	80111613-9999	Mano de obra	1	29.148	Metros cuadrados	EVENTO	19.529	-33	32.063	10	19.835	-32	22.735	-22	25.650	-12	30.000	3
3	58	72131601-005	Materiales componentes	1	42.933	Metros cuadrados	EVENTO	28.765	-33	42.933	-	29.216	-32	33.488	-22	37.781	-12	43.000	0
3	59	80111613-9999	Mano de obra	1	34.185	Metros cuadrados	EVENTO	22.904	-33	37.604	10	23.263	-32	26.664	-22	30.083	-12	35.000	2
3	60	72131601-005	Materiales componentes	1	100.706	Metros cuadrados	EVENTO	67.473	-33	60.424	-40	68.530	-32	78.551	-22	88.621	-12	101.000	0
3	61	80111613-9999	Mano de obra	1	54.600	Metros cuadrados	EVENTO	36.582	-33	54.600	-	37.155	-32	42.588	-22	48.048	-12	55.000	1
3	62	72131601-005	Materiales componentes	1	91.486	Metros cuadrados	EVENTO	61.296	-33	91.486	-	62.256	-32	71.359	-22	80.508	-12	92.000	1
3	63	80111613-9999	Mano de obra	1	54.346	Metros cuadrados	EVENTO	36.412	-33	54.346	-	36.982	-32	42.390	-22	47.824	-12	55.000	1
3	64	72131601-005	Materiales componentes	1	116.124	Metros cuadrados	EVENTO	77.803	-33	69.674	-40	79.022	-32	90.577	-22	102.189	-12	117.000	1
3	65	80111613-9999	Mano de obra	1	45.386	Metros cuadrados	EVENTO	30.409	-33	45.386	-	30.885	-32	35.401	-22	39.940	-12	46.000	1
3	66	72131601-005	Materiales componentes	1	121.724	Metros cuadrados	EVENTO	81.555	-33	73.034	-40	82.833	-32	94.945	-22	107.117	-12	122.000	0
3	67	80111613-9999	Mano de obra	1	45.386	Metros cuadrados	EVENTO	30.409	-33	45.386	-	30.885	-32	35.401	-22	39.940	-12	46.000	1
3	68	72131601-005	Materiales componentes	1	105.987	Metros cuadrados	EVENTO	71.011	-33	63.592	-40	72.124	-32	82.670	-22	93.269	-12	106.000	0
3	69	80111613-9999	Mano de obra	1	53.926	Metros cuadrados	EVENTO	36.130	-33	53.926	-	36.697	-32	42.062	-22	47.455	-12	54.000	0
3	70	72131601-005	Materiales componentes	1	55.766	Metros cuadrados	EVENTO	37.363	-33	55.766	-	37.949	-32	43.497	-22	49.074	-12	56.000	0
3	71	80111613-9999	Mano de obra	1	36.148	Metros cuadrados	EVENTO	24.219	-33	39.763	10	24.599	-32	28.195	-22	31.810	-12	37.000	2
3	72	72131601-005	Materiales componentes	1	64.576	Metros cuadrados	EVENTO	43.266	-33	64.576	-	43.944	-32	50.369	-22	56.827	-12	65.000	1
3	73	80111613-9999	Mano de obra	1	36.148	Metros cuadrados	EVENTO	24.219	-33	39.763	10	24.599	-32	28.195	-22	31.810	-12	37.000	2
3	74	72131601-005	Materiales componentes	1	55.082	Metros cuadrados	EVENTO	36.905	-33	55.082	-	37.483	-32	42.964	-22	48.472	-12	56.000	2
3	75	80111613-9999	Mano de obra	1	39.368	Metros cuadrados	EVENTO	26.377	-33	39.368	-	26.790	-32	30.707	-22	34.644	-12	40.000	2
3	76	72131601-005	Materiales componentes	1	140.732	Metros cuadrados	EVENTO	94.290	-33	84.439	-40	95.768	-32	109.771	-22	123.844	-12	141.000	0
3	77	80111613-9999	Mano de obra	1	49.899	Metros cuadrados	EVENTO	33.432	-33	49.899	-	33.956	-32	38.921	-22	43.911	-12	50.000	0
3	78	72131601-005	Materiales componentes	1	129.067	Metros cuadrados	EVENTO	86.475	-33	77.440	-40	87.830	-32	100.672	-22	113.579	-12	130.000	1

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
D.C.T.A. - M.S.P. y B.S

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	79	80111613-9999	Mano de obra	1	48.919	Metros cuadrados	EVENTO	32.776	-33	48.919	-	33.289	-32	38.157	-22	43.049	-12	49.000	0
3	80	72131601-005	Materiales componentes	1	129.067	Metros cuadrados	EVENTO	86.475	-33	77.440	-40	87.830	-32	100.672	-22	113.579	-12	130.000	1
3	81	80111613-9999	Mano de obra	1	52.419	Metros cuadrados	EVENTO	35.121	-33	52.419	-	35.671	-32	40.887	-22	46.179	-12	53.000	1
3	82	72131601-005	Materiales componentes	1	67.757	Metros cuadrados	EVENTO	45.397	-33	67.757	-	46.109	-32	52.850	-22	59.626	-12	68.000	0
3	83	80111613-9999	Mano de obra	1	38.528	Metros cuadrados	EVENTO	25.814	-33	42.381	10	26.218	-32	30.052	-22	33.905	-12	39.000	1
3	84	72131601-005	Materiales componentes	1	142.252	Metros cuadrados	EVENTO	95.309	-33	85.351	-40	96.802	-32	110.957	-22	125.182	-12	143.000	1
3	85	80111613-9999	Mano de obra	1	46.228	Metros cuadrados	EVENTO	30.973	-33	46.228	-	31.458	-32	36.058	-22	40.681	-12	47.000	2
3	86	72131601-005	Materiales componentes	1	57.726	Metro lineal	EVENTO	38.676	-33	57.726	-	39.283	-32	45.026	-22	50.799	-12	58.000	0
3	87	80111613-9999	Mano de obra	1	44.224	Metro lineal	EVENTO	29.630	-33	44.224	-	30.094	-32	34.495	-22	38.917	-12	45.000	2
3	88	72131601-005	Materiales componentes	1	61.926	Metro lineal	EVENTO	41.490	-33	61.926	-	42.141	-32	48.302	-22	54.495	-12	62.000	0
3	89	80111613-9999	Mano de obra	1	44.224	Metro lineal	EVENTO	29.630	-33	44.224	-	30.094	-32	34.495	-22	38.917	-12	45.000	2
3	90	72131601-005	Materiales componentes	1	84.587	Metro lineal	EVENTO	56.673	-33	84.587	-	57.561	-32	65.978	-22	74.437	-12	85.000	0
3	91	80111613-9999	Mano de obra	1	68.934	Metro lineal	EVENTO	46.186	-33	68.934	-	46.910	-32	53.769	-22	60.662	-12	69.000	0
3	92	72131601-005	Materiales componentes	1	80.321	Metro lineal	EVENTO	53.815	-33	80.321	-	54.658	-32	62.650	-22	70.682	-12	81.000	1
3	93	80111613-9999	Mano de obra	1	52.694	Metro lineal	EVENTO	35.305	-33	52.694	-	35.858	-32	41.101	-22	46.371	-12	53.000	1
3	94	72131601-005	Materiales componentes	1	69.178	Metro lineal	EVENTO	46.349	-33	69.178	-	47.076	-32	53.959	-22	60.877	-12	70.000	1
3	95	80111613-9999	Mano de obra	1	44.994	Metro lineal	EVENTO	30.146	-33	44.994	-	30.618	-32	35.095	-22	39.595	-12	45.000	0
3	96	72131601-005	Materiales componentes	1	104.208	Metro lineal	EVENTO	69.819	-33	62.525	-40	70.914	-32	81.282	-22	91.703	-12	105.000	1
3	97	80111613-9999	Mano de obra	1	52.694	Metro lineal	EVENTO	35.305	-33	52.694	-	35.858	-32	41.101	-22	46.371	-12	53.000	1
3	98	72101703-011	Materiales componentes	1	267.302	Metro lineal	EVENTO	179.092	-33	203.150	-24	181.899	-32	208.496	-22	235.226	-12	268.000	0
3	99	80111613-9999	Mano de obra	1	124.744	Metro lineal	EVENTO	83.578	-33	94.805	-24	84.888	-32	97.300	-22	109.775	-12	125.000	0
3	100	72131601-005	Materiales componentes	1	190.889	Metros cuadrados	EVENTO	127.896	-33	145.076	-24	129.900	-32	148.893	-22	167.982	-12	191.000	0
3	101	80111613-9999	Mano de obra	1	123.986	Metros cuadrados	EVENTO	83.071	-33	94.229	-24	84.372	-32	96.709	-22	109.108	-12	124.000	0
3	102	72101703-006	Materiales componentes	1	66.391	Metros cuadrados	EVENTO	44.482	-33	66.391	-	45.179	-32	51.785	-22	58.424	-12	67.000	1
3	103	80111613-9999	Mano de obra	1	35.873	Metros cuadrados	EVENTO	24.035	-33	39.460	10	24.412	-32	27.981	-22	31.568	-12	36.000	0
3	104	72131601-006	Materiales componentes	1	19.234	Metro lineal	EVENTO	12.887	-33	21.157	10	13.089	-32	22.118	15	16.926	-12	20.000	4

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación
3	105	80111613-9999	Mano de obra	1	13.748	Metro lineal	EVENTO	9.211	-33	15.123	10	9.356	-32	15.809	15	12.098	-12	14.000	2
3	106	72131601-006	Materiales componentes	1	24.837	Metro lineal	EVENTO	16.641	-33	27.321	10	16.902	-32	28.562	15	21.857	-12	25.000	1
3	107	80111613-9999	Mano de obra	1	17.248	Metro lineal	EVENTO	11.556	-33	18.973	10	11.737	-32	19.834	15	15.178	-12	18.000	4
3	108	72131601-006	Materiales componentes	1	53.695	Metros cuadrados	EVENTO	35.976	-33	53.695	-	36.539	-32	61.748	15	47.252	-12	54.000	1
3	109	80111613-9999	Mano de obra	1	53.312	Metros cuadrados	EVENTO	35.719	-33	53.312	-	36.279	-32	61.308	15	46.915	-12	54.000	1
3	110	72131601-006	Materiales componentes	1	84.890	Metros cuadrados	EVENTO	56.876	-33	84.890	-	57.768	-32	97.623	15	74.703	-12	85.000	0
3	111	80111613-9999	Mano de obra	1	80.612	Metros cuadrados	EVENTO	54.010	-33	80.612	-	54.856	-32	92.703	15	70.939	-12	81.000	0
3	112	72131601-006	Materiales componentes	1	42.122	Metros cuadrados	EVENTO	28.222	-33	42.122	-	28.664	-32	48.439	15	37.067	-12	43.000	2
3	113	80111613-9999	Mano de obra	1	34.048	Metros cuadrados	EVENTO	22.812	-33	37.453	10	23.170	-32	39.154	15	29.962	-12	35.000	3
3	114	72131601-006	Materiales componentes	1	102.555	Metros cuadrados	EVENTO	68.712	-33	77.942	-24	69.789	-32	117.937	15	90.248	-12	103.000	0
3	115	80111613-9999	Mano de obra	1	36.641	Metros cuadrados	EVENTO	24.549	-33	40.305	10	24.934	-32	42.136	15	32.244	-12	37.000	1
3	116	72131601-006	Materiales componentes	1	66.210	Metros cuadrados	EVENTO	44.361	-33	66.210	-	45.056	-32	76.141	15	58.265	-12	67.000	1
3	117	80111613-9999	Mano de obra	1	35.731	Metros cuadrados	EVENTO	23.940	-33	39.304	10	24.315	-32	41.090	15	31.443	-12	36.000	1
3	118	72131601-006	Materiales componentes	1	70.263	Metros cuadrados	EVENTO	47.076	-33	70.263	-	47.814	-32	80.801	15	61.831	-12	71.000	1
3	119	80111613-9999	Mano de obra	1	38.433	Metros cuadrados	EVENTO	25.750	-33	42.276	10	26.154	-32	44.197	15	33.821	-12	39.000	1
3	120	72131601-006	Materiales componentes	1	83.108	Metro lineal	EVENTO	55.682	-33	83.108	-	56.555	-32	95.573	15	73.135	-12	84.000	1
3	121	80111613-9999	Mano de obra	1	61.141	Metro lineal	EVENTO	40.964	-33	61.141	-	41.606	-32	70.311	15	53.804	-12	62.000	1
3	122	72131601-006	Materiales componentes	1	16.439	Metro lineal	EVENTO	11.014	-33	18.083	10	11.187	-32	18.904	15	14.466	-12	17.000	3
3	123	80111613-9999	Mano de obra	1	15.848	Metro lineal	EVENTO	10.618	-33	17.433	10	10.785	-32	18.224	15	13.946	-12	16.000	1
3	124	72131601-006	Materiales componentes	1	100.502	Metros cuadrados	EVENTO	67.336	-33	76.382	-24	68.392	-32	115.576	15	88.442	-12	101.000	0
3	125	80111613-9999	Mano de obra	1	73.041	Metros cuadrados	EVENTO	48.937	-33	73.041	-	49.704	-32	83.996	15	64.276	-12	74.000	1
3	126	72131601-006	Materiales componentes	1	20.541	Metros cuadrados	EVENTO	13.762	-33	22.595	10	13.978	-32	23.621	15	18.076	-12	21.000	2
3	127	80111613-9999	Mano de obra	1	11.816	Metros cuadrados	EVENTO	7.917	-33	12.998	10	8.041	-32	13.587	15	10.398	-12	12.000	2
3	128	72131601-006	Materiales componentes	1	70.646	Metros cuadrados	EVENTO	47.333	-33	70.646	-	48.075	-32	81.242	15	62.168	-12	71.000	1
3	129	80111613-9999	Mano de obra	1	15.848	Metros cuadrados	EVENTO	10.618	-33	17.433	10	10.785	-32	18.224	15	13.946	-12	16.000	1
3	130	72131601-006	Materiales componentes	1	77.725	Metros cuadrados	EVENTO	52.076	-33	85.498	10	52.892	-32	89.383	15	68.398	-12	78.000	0

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3,000,000,000 Máximo: 5,000,000,000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	131	80111613-9999	Mano de obra	1	37.341	Metros cuadrados	EVENTO	25.018	-33	41.075	10	25.411	-32	42.941	15	32.860	-12	38.000	2
3	132	72131601-006	Materiales componentes	1	56.962	Metros cuadrados	EVENTO	38.165	-33	56.962	-	38.763	-32	65.505	15	50.127	-12	57.000	0
3	133	80111613-9999	Mano de obra	1	30.548	Metros cuadrados	EVENTO	20.467	-33	33.603	10	20.788	-32	35.129	15	26.882	-12	31.000	1
3	134	72131601-006	Materiales componentes	1	26.765	Metros cuadrados	EVENTO	17.933	-33	29.442	10	18.214	-32	30.779	15	23.553	-12	27.000	1
3	135	80111613-9999	Mano de obra	1	20.048	Metros cuadrados	EVENTO	13.432	-33	22.053	10	13.643	-32	23.054	15	17.642	-12	21.000	5
3	136	72131601-006	Materiales componentes	1	22.459	Metros cuadrados	EVENTO	15.048	-33	24.705	10	15.283	-32	25.827	15	19.764	-12	23.000	2
3	137	80111613-9999	Mano de obra	1	11.648	Metros cuadrados	EVENTO	7.804	-33	12.813	10	7.926	-32	13.394	15	10.250	-12	12.000	3
3	138	72131601-006	Materiales componentes	1	69.535	Metros cuadrados	EVENTO	46.588	-33	69.535	-	47.319	-32	79.964	15	61.191	-12	70.000	1
3	139	80111613-9999	Mano de obra	1	34.541	Metros cuadrados	EVENTO	23.142	-33	37.995	10	23.505	-32	39.721	15	30.396	-12	35.000	1
3	140	72141510-001	Materiales componentes	1	290.000	Metros cuadrados	EVENTO	194.300	-33	220.400	-24	197.345	-32	226.200	-22	255.200	-12	290.000	-
3	141	80111613-9999	Mano de obra	1	43.641	Metros cuadrados	EVENTO	29.239	-33	43.641	-	29.698	-32	34.040	-22	38.404	-12	44.000	1
3	142	80111613-9999	Mano de obra	1	22.473	Metros cuadrados	EVENTO	15.057	-33	24.720	10	15.293	-32	17.529	-22	19.776	-12	23.000	2
3	143	80111613-9999	Mano de obra	1	20.373	Metros cuadrados	EVENTO	13.650	-33	22.410	10	13.864	-32	15.891	-22	17.928	-12	21.000	3
3	144	72102102-001	Materiales componentes	1	30.859	Metros cuadrados	EVENTO	20.676	-33	33.945	10	21.000	-32	35.487	15	27.156	-12	31.000	0
3	145	80111613-9999	Mano de obra	1	18.648	Metros cuadrados	EVENTO	12.494	-33	20.513	10	12.690	-32	21.444	15	16.410	-12	19.000	2
3	146	72101601-001	Materiales componentes	1	360.884	Metros cuadrados	EVENTO	241.792	-33	360.884	-	245.582	-32	415.016	15	317.578	-12	361.000	0
3	147	80111613-9999	Mano de obra	1	169.135	Metros cuadrados	EVENTO	113.320	-33	169.135	-	115.096	-32	194.504	15	148.839	-12	170.000	1
3	148	72101601-001	Materiales componentes	1	487.142	Metros cuadrados	EVENTO	389.714	-20	370.228	-24	331.500	-32	560.212	15	428.685	-12	488.000	0
3	149	80111613-9999	Mano de obra	1	62.541	Metros cuadrados	EVENTO	50.033	-20	62.541	-	42.559	-32	71.921	15	55.036	-12	63.000	1
3	150	72101601-001	Materiales componentes	1	190.920	Metros cuadrados	EVENTO	206.194	8	145.099	-24	129.921	-32	219.557	15	168.010	-12	191.000	0
3	151	80111613-9999	Mano de obra	1	62.541	Metros cuadrados	EVENTO	67.544	8	62.541	-	42.559	-32	71.921	15	55.036	-12	63.000	1
3	152	72101601-001	Materiales componentes	1	249.510	Metros cuadrados	EVENTO	167.172	-33	189.628	-24	169.792	-32	286.936	15	219.569	-12	250.000	0
3	153	80111613-9999	Mano de obra	1	43.641	Metros cuadrados	EVENTO	29.239	-33	43.641	-	29.698	-32	50.186	15	38.404	-12	44.000	1
3	154	72101601-001	Materiales componentes	1	106.767	Metros cuadrados	EVENTO	115.308	8	81.143	-24	72.655	-32	122.781	15	93.955	-12	107.000	0
3	155	80111613-9999	Mano de obra	1	43.641	Metros cuadrados	EVENTO	47.132	8	43.641	-	29.698	-32	50.186	15	38.404	-12	44.000	1
3	156	72101601-001	Materiales componentes	1	105.615	Metros cuadrados	EVENTO	114.064	8	80.267	-24	71.871	-32	121.456	15	92.941	-12	106.000	0

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	157	80111613-9999	Mano de obra	1	45.741	Metros cuadrados	EVENTO	49.400	8	45.741	-	31.127	-32	52.601	15	40.252	-12	46.000	1
3	158	72101601-001	Materiales componentes	1	290.000	Metros cuadrados	EVENTO	194.300	-33	220.400	-24	197.345	-32	333.499	15	255.200	-12	290.000	-
3	159	80111613-9999	Mano de obra	1	55.082	Metros cuadrados	EVENTO	36.905	-33	55.082	-	37.483	-32	63.343	15	48.477	-12	56.000	2
3	160	72101601-001	Materiales componentes	1	430.324	Metros cuadrados	EVENTO	288.317	-33	327.046	-24	292.835	-32	494.872	15	378.685	-12	431.000	0
3	161	80111613-9999	Mano de obra	1	45.741	Metros cuadrados	EVENTO	30.646	-33	45.741	-	31.127	-32	52.601	15	40.252	-12	46.000	1
3	162	72101601-001	Materiales componentes	1	440.656	Metros cuadrados	EVENTO	295.240	-33	334.899	-24	299.866	-32	506.753	15	387.777	-12	441.000	0
3	163	80111613-9999	Mano de obra	1	43.641	Metros cuadrados	EVENTO	29.239	-33	43.641	-	29.698	-32	50.186	15	38.404	-12	44.000	1
3	164	72101601-001	Materiales componentes	1	100.397	Metros cuadrados	EVENTO	67.266	-33	100.397	-	68.320	-32	115.456	15	88.349	-12	101.000	1
3	165	80111613-9999	Mano de obra	1	43.641	Metros cuadrados	EVENTO	29.239	-33	43.641	-	29.698	-32	50.186	15	38.404	-12	44.000	1
3	166	72101601-001	Materiales componentes	1	162.627	Metros cuadrados	EVENTO	175.637	8	162.627	-	110.668	-32	187.020	15	143.112	-12	163.000	0
3	167	80111613-9999	Mano de obra	1	51.341	Metros cuadrados	EVENTO	55.448	8	51.341	-	34.938	-32	59.041	15	45.180	-12	52.000	1
3	168	72101601-001	Materiales componentes	1	82.426	Metros cuadrados	EVENTO	55.225	-33	82.426	-	56.091	-32	94.789	15	72.535	-12	83.000	1
3	169	80111613-9999	Mano de obra	1	28.038	Metros cuadrados	EVENTO	18.785	-33	30.842	10	19.080	-32	32.243	15	24.673	-12	29.000	3
3	170	72101601-001	Materiales componentes	1	282.200	Metros cuadrados	EVENTO	304.776	8	214.472	-24	192.037	-32	324.529	15	248.336	-12	283.000	0
3	171	80111613-9999	Mano de obra	1	51.341	Metros cuadrados	EVENTO	55.448	8	51.341	-	34.938	-32	59.041	15	45.180	-12	52.000	1
3	172	72101601-001	Materiales componentes	1	226.200	Metros cuadrados	EVENTO	151.554	-33	171.912	-24	153.929	-32	260.129	15	199.056	-12	227.000	0
3	173	80111613-9999	Mano de obra	1	51.341	Metros cuadrados	EVENTO	34.398	-33	51.341	-	34.938	-32	59.041	15	45.180	-12	52.000	1
3	174	72101511-003	Materiales componentes	1	452.000	Metros cuadrados	EVENTO	302.840	-33	343.520	-24	307.586	-32	519.799	15	397.760	-12	452.000	-
3	175	80111613-9999	Mano de obra	1	122.394	Metros cuadrados	EVENTO	82.004	-33	122.394	-	83.289	-32	140.752	15	107.707	-12	123.000	0
3	176	72101601-001	Materiales componentes	1	479.020	Metros cuadrados	EVENTO	320.943	-33	479.020	-	325.973	-32	550.872	15	421.538	-12	480.000	0
3	177	80111613-9999	Mano de obra	1	62.194	Metros cuadrados	EVENTO	41.670	-33	62.194	-	42.323	-32	71.522	15	54.731	-12	63.000	1
3	178	72101601-001	Materiales componentes	1	126.857	Metros cuadrados	EVENTO	84.994	-33	126.857	-	86.326	-32	145.885	15	111.634	-12	127.000	0
3	179	80111613-9999	Mano de obra	1	51.341	Metros cuadrados	EVENTO	34.398	-33	51.341	-	34.938	-32	59.041	15	45.180	-12	52.000	1
3	180	72101601-001	Materiales componentes	1	103.425	Metros cuadrados	EVENTO	69.295	-33	103.425	-	70.381	-32	118.938	15	91.014	-12	104.000	1
3	181	80111613-9999	Mano de obra	1	42.830	Metros cuadrados	EVENTO	28.696	-33	42.830	-	29.146	-32	49.254	15	37.690	-12	43.000	0
3	182	72131601-009	Materiales componentes	1	36.456	Metros cuadrados	EVENTO	24.432	-33	40.113	10	24.815	-32	41.935	15	32.090	-12	37.000	1

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3,000,000,000 Máximo: 5,000,000,000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI DCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	183	80111613-9999	Mano de obra	1	20,905	Metros cuadrados	EVENTO	14,006	-33	22,996	10	14,226	-32	24,040	15	18,396	-12	21,000	0
3	184	72131601-009	Materiales componentes	1	39,494	Metros cuadrados	EVENTO	26,461	-33	39,494	-	26,876	-32	45,417	15	34,755	-12	40,000	1
3	185	80111613-9999	Mano de obra	1	17,700	Metros cuadrados	EVENTO	11,859	-33	19,470	10	12,045	-32	20,354	15	15,576	-12	18,000	2
3	186	72131601-009	Materiales componentes	1	22,747	Metros cuadrados	EVENTO	15,240	-33	25,022	10	15,479	-32	26,158	15	20,017	-12	23,000	1
3	187	80111613-9999	Mano de obra	1	15,950	Metros cuadrados	EVENTO	10,687	-33	17,545	10	10,854	-32	18,342	15	14,036	-12	16,000	0
3	188	72131601-009	Materiales componentes	1	78,260	Metros cuadrados	EVENTO	52,434	-33	78,260	-	53,256	-32	89,998	15	68,869	-12	79,000	1
3	189	80111613-9999	Mano de obra	1	25,200	Metros cuadrados	EVENTO	16,884	-33	27,720	10	17,149	-32	28,979	15	22,176	-12	26,000	3
3	190	72131601-009	Materiales componentes	1	33,896	Metros cuadrados	EVENTO	22,710	-33	37,286	10	23,066	-32	38,979	15	29,828	-12	34,000	0
3	191	72131601-009	Mano de obra	1	21,550	Metros cuadrados	EVENTO	14,439	-33	23,705	10	14,665	-32	24,782	15	18,964	-12	22,000	2
3	192	72131601-009	Materiales componentes	1	38,282	Metros cuadrados	EVENTO	25,649	-33	42,110	10	26,051	-32	44,023	15	33,688	-12	39,000	2
3	193	80111613-9999	Mano de obra	1	20,905	Metros cuadrados	EVENTO	14,006	-33	22,996	10	14,226	-32	24,040	15	18,396	-12	21,000	0
3	194	80111613-9999	Mano de obra	1	14,000	Metros cuadrados	EVENTO	9,380	-33	15,400	10	9,527	-32	16,099	15	12,320	-12	14,000	-
3	195	72101607-001	Materiales componentes	1	12,831	Metros cuadrados	EVENTO	13,857	8	14,114	10	8,731	-32	14,755	15	11,291	-12	13,000	1
3	196	80111613-9999	Mano de obra	1	14,762	Metros cuadrados	EVENTO	15,943	8	16,238	10	10,046	-32	16,975	15	12,991	-12	15,000	2
3	197	72101607-001	Materiales componentes	1	5,587	Metros cuadrados	EVENTO	3,743	-33	6,146	10	3,802	-32	6,424	15	4,917	-12	6,000	7
3	198	80111613-9999	Mano de obra	1	8,872	Metros cuadrados	EVENTO	5,944	-33	9,759	10	6,037	-32	10,202	15	7,807	-12	9,000	1
3	199	72101607-001	Materiales componentes	1	15,477	Metros cuadrados	EVENTO	16,715	8	17,025	10	10,532	-32	17,798	15	13,620	-12	16,000	3
3	200	80111613-9999	Mano de obra	1	25,262	Metros cuadrados	EVENTO	27,283	8	27,788	10	17,191	-32	29,050	15	22,231	-12	26,000	3
3	201	72101607-001	Materiales componentes	1	20,935	Metros cuadrados	EVENTO	14,026	-33	23,029	10	14,246	-32	24,074	15	18,423	-12		-100
3	202	80111613-9999	Mano de obra	1	23,162	Metros cuadrados	EVENTO	15,519	-33	25,478	10	15,762	-32	26,635	15	20,383	-12		-100
3	203	72101607-001	Materiales componentes	1	35,043	Metros cuadrados	EVENTO	23,479	-33	38,547	10	23,847	-32	40,298	15	30,838	-12		-100
3	204	80111613-9999	Mano de obra	1	15,993	Metros cuadrados	EVENTO	10,715	-33	17,592	10	10,883	-32	18,391	15	14,074	-12		-100
3	205	72101607-001	Materiales componentes	1	34,308	Metros cuadrados	EVENTO	37,053	8	37,739	10	23,347	-32	39,453	15	30,191	-12		-100
3	206	80111613-9999	Mano de obra	1	22,643	Metros cuadrados	EVENTO	24,454	8	24,907	10	15,409	-32	26,038	15	19,926	-12		-100
3	207	72101607-001	Materiales componentes	1	14,996	Metros cuadrados	EVENTO	10,047	-33	16,496	10	10,205	-32	17,244	15	13,196	-12		-100
3	208	80111613-9999	Mano de obra	1	23,162	Metros cuadrados	EVENTO	15,519	-33	25,478	10	15,762	-32	26,635	15	20,383	-12		-100

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación
3	209	72101607-001	Materiales componentes	1	1.400	Metro lineal	EVENTO	938	-33	1.540	10	953	-32	1.609	15	1.232	-12		-100
3	210	80111613-9999	Mano de obra	1	11.200	Metro lineal	EVENTO	7.504	-33	12.320	10	7.622	-32	12.879	15	9.856	-12		100
3	211	72101607-001	Materiales componentes	1	19.748	Metro lineal	EVENTO	13.231	-33	21.723	10	13.439	-32	15.403	-22	17.378	-12	20.000	1
3	212	80111613-9999	Mano de obra	1	20.893	Metro lineal	EVENTO	13.998	-33	22.982	10	14.218	-32	16.297	-22	18.386	-12	21.000	1
3	213	72101607-001	Materiales componentes	1	19.398	Metro lineal	EVENTO	12.997	-33	21.338	10	13.200	-32	15.130	-22	17.070	-12	20.000	3
3	214	80111613-9999	Mano de obra	1	17.743	Metro lineal	EVENTO	11.888	-33	19.517	10	12.074	-32	13.840	-22	15.614	-12	18.000	1
3	215	72101607-001	Materiales componentes	1	7.646	Metro lineal	EVENTO	5.123	-33	8.411	10	5.203	-32	5.964	-22	6.728	-12	80.000	946
3	216	80111613-9999	Mano de obra	1	19.121	Metro lineal	EVENTO	12.811	-33	21.033	10	13.012	-32	14.914	-22	16.826	-12	20.000	5
3	217	72101607-001	Materiales componentes	1	16.704	Metros cuadrados	EVENTO	11.192	-33	18.374	10	11.367	-32	13.029	-22	14.700	-12	17.000	2
3	218	80111613-9999	Mano de obra	1	38.152	Metros cuadrados	EVENTO	25.562	-33	41.967	10	25.962	-32	29.759	-22	33.574	-12	39.000	2
3	219	80111613-9999	Mano de obra	1	12.471	Metros cuadrados	EVENTO	8.356	-33	13.718	10	8.487	-32	9.727	-22	10.974	-12	13.000	4
3	220	80111613-9999	Mano de obra	1	12.471	Metros cuadrados	EVENTO	8.356	-33	13.718	10	8.487	-32	9.727	-22	10.974	-12	13.000	4
3	221	80111613-9999	Mano de obra	1	12.471	Metros cuadrados	EVENTO	8.356	-33	13.718	10	8.487	-32	9.727	-22	10.974	-12		-100
3	222	80111613-9999	Mano de obra	1	13.871	Metros cuadrados	EVENTO	9.294	-33	15.258	10	9.439	-32	10.819	-22	12.206	-12		-100
3	223	80111613-9999	Mano de obra	1	34.362	Metros cuadrados	EVENTO	23.023	-33	37.798	10	23.383	-32	26.802	-22	30.239	-12		-100
3	224	80111613-9999	Mano de obra	1	11.071	Metros cuadrados	EVENTO	7.418	-33	12.178	10	7.534	-32	8.635	-22	9.742	-12		-100
3	225	80111613-9999	Mano de obra	1	11.071	Metros cuadrados	EVENTO	7.418	-33	12.178	10	7.534	-32	8.635	-22	9.742	-12		-100
3	226	80111613-9999	Mano de obra	1	2.800	Metro lineal	EVENTO	1.876	-33	3.080	10	1.905	-32	3.219	15	2.464	-12		-100
3	227	80111613-9999	Mano de obra	1	14.000	Metros cuadrados	EVENTO	9.380	-33	15.400	10	9.527	-32	16.099	15	12.320	-12		-100
3	228	72102508-001	Materiales componentes	1	11.301	Metros cuadrados	EVENTO	7.572	-33	12.431	10	7.690	-32	12.995	15	9.945	-12		-100
3	229	80111613-9999	Mano de obra	1	26.662	Metros cuadrados	EVENTO	17.864	-33	29.328	10	18.143	-32	30.660	15	23.463	-12		-100
3	230	72102508-001	Materiales componentes	1	86.561	Metros cuadrados	EVENTO	93.486	8	95.217	10	58.905	-32	99.544	15	76.174	-12		-100
3	231	80111613-9999	Mano de obra	1	52.538	Metros cuadrados	EVENTO	56.741	8	57.792	10	35.752	-32	60.418	15	46.233	-12	53.000	1
3	232	72102508-001	Materiales componentes	1	64.437	Metros cuadrados	EVENTO	43.173	-33	64.437	-	43.849	-32	74.102	15	56.705	-12	65.000	1
3	233	80111613-9999	Mano de obra	1	28.038	Metros cuadrados	EVENTO	18.785	-33	30.842	10	19.080	-32	32.243	15	24.673	-12	29.000	3
3	234	72102508-001	Materiales componentes	1	74.314	Metros cuadrados	EVENTO	49.790	-33	74.314	-	50.571	-32	85.460	15	65.396	-12	75.000	1

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Fo
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. L Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	235	80111613-9999	Mano de obra	1	30.138	Metros cuadrados	EVENTO	20.192	-33	33.152	10	20.509	-32	34.658	15	26.521	-12	31.000	3
3	236	72102508-001	Materiales componentes	1	100.319	Metros cuadrados	EVENTO	108.345	8	100.319	-	68.767	-32	115.366	15	88.281	-12	101.000	1
3	237	80111613-9999	Mano de obra	1	48.338	Metros cuadrados	EVENTO	52.205	8	48.338	-	32.894	-32	55.588	15	42.537	-12	49.000	1
3	238	72102508-001	Materiales componentes	1	94.872	Metros cuadrados	EVENTO	63.564	-33	94.872	-	64.560	-32	109.102	15	83.487	-12	95.000	0
3	239	80111613-9999	Mano de obra	1	29.909	Metros cuadrados	EVENTO	20.039	-33	32.900	10	20.353	-32	34.394	15	26.320	-12	30.000	0
3	240	72102508-001	Materiales componentes	1	139.385	Metros cuadrados	EVENTO	93.388	-33	139.385	-	94.851	-32	160.292	15	122.659	-12	140.000	0
3	241	80111613-9999	Mano de obra	1	41.109	Metros cuadrados	EVENTO	27.543	-33	41.109	-	27.975	-32	47.274	15	36.176	-12	42.000	2
3	242	72102508-001	Materiales componentes	1	75.102	Metros cuadrados	EVENTO	50.318	-33	75.102	-	51.107	-32	86.366	15	66.090	-12	76.000	1
3	243	80111613-9999	Mano de obra	1	30.138	Metros cuadrados	EVENTO	20.192	-33	33.152	10	20.509	-32	34.658	15	26.521	-12	31.000	3
3	244	72102508-001	Materiales componentes	1	147.243	Metros cuadrados	EVENTO	98.653	-33	147.243	-	100.199	-32	169.328	15	129.574	-12	148.000	1
3	245	80111613-9999	Mano de obra	1	44.042	Metros cuadrados	EVENTO	29.508	-33	44.042	-	29.971	-32	50.647	15	38.757	-12	45.000	2
3	246	72102508-001	Materiales componentes	1	102.585	Metros cuadrados	EVENTO	68.732	-33	102.585	-	69.809	-32	117.972	15	90.275	-12	103.000	0
3	247	80111613-9999	Mano de obra	1	34.761	Metros cuadrados	EVENTO	23.290	-33	38.237	10	23.655	-32	39.974	15	30.590	-12	35.000	1
3	248	72102508-001	Materiales componentes	1	210.945	Metros cuadrados	EVENTO	141.333	-33	210.945	-	143.548	-32	242.586	15	185.632	-12	211.000	0
3	249	80111613-9999	Mano de obra	1	38.261	Metros cuadrados	EVENTO	25.635	-33	42.087	10	26.037	-32	43.999	15	33.670	-12	39.000	2
3	250	72102508-001	Materiales componentes	1	59.074	Metros cuadrados	EVENTO	39.580	-33	59.074	-	40.200	-32	67.934	15	51.985	-12	60.000	2
3	251	80111613-9999	Mano de obra	1	28.038	Metros cuadrados	EVENTO	18.785	-33	30.842	10	19.080	-32	32.243	15	24.673	-12	29.000	3
3	252	72102508-001	Materiales componentes	1	71.689	Metros cuadrados	EVENTO	48.032	-33	71.689	-	48.784	-32	82.441	15	63.086	-12	72.000	0
3	253	80111613-9999	Mano de obra	1	28.038	Metros cuadrados	EVENTO	18.785	-33	30.842	10	19.080	-32	32.243	15	24.673	-12	29.000	3
3	254	72101607-004	Materiales componentes	1	19.133	Metro lineal	EVENTO	12.819	-33	21.046	10	13.020	-32	22.002	15	16.837	-12	20.000	5
3	255	80111613-9999	Mano de obra	1	13.409	Metro lineal	EVENTO	8.984	-33	14.750	10	9.125	-32	15.419	15	11.800	-12	14.000	4
3	256	72101607-004	Materiales componentes	1	22.220	Metro lineal	EVENTO	14.887	-33	24.442	10	15.121	-32	25.552	15	19.554	-12	23.000	4
3	257	80111613-9999	Mano de obra	1	13.409	Metro lineal	EVENTO	8.984	-33	14.750	10	9.125	-32	15.419	15	11.800	-12	14.000	4
3	258	72101607-004	Materiales componentes	1	9.444	Metro lineal	EVENTO	6.327	-33	10.388	10	6.427	-32	10.860	15	8.311	-12	10.000	6
3	259	80111613-9999	Mano de obra	1	10.609	Metro lineal	EVENTO	7.108	-33	11.670	10	7.219	-32	12.199	15	9.336	-12	11.000	4
3	260	72101607-004	Materiales componentes	1	52.184	Metro lineal	EVENTO	34.963	-33	52.184	-	35.511	-32	60.011	15	45.922	-12	53.000	2

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	261	80111613-9999	Mano de obra	1	13.409	Metro lineal	EVENTO	8.984	-33	14.750	10	9.125	-32	15.419	15	11.800	-12	14.000	4
3	262	72102607-004	Materiales componentes	1	57.472	Metro lineal	EVENTO	38.500	-33	57.472	-	39.110	-32	66.092	15	50.373	-12	38.000	1
3	263	80111613-9999	Mano de obra	1	20.207	Metro lineal	EVENTO	13.539	-33	22.228	10	13.751	-32	23.237	15	17.782	-12	21.000	4
3	264	72101607-004	Materiales componentes	1	40.701	Metro lineal	EVENTO	27.270	-33	40.701	-	27.697	-32	46.805	15	35.817	-12	41.000	1
3	265	80111613-9999	Mano de obra	1	13.409	Metro lineal	EVENTO	8.984	-33	14.750	10	9.125	-32	15.419	15	11.800	-12	14.000	4
3	266	72101607-004	Materiales componentes	1	72.477	Metro lineal	EVENTO	48.560	-33	72.477	-	49.321	-32	83.348	15	63.780	-12	73.000	1
3	267	80111613-9999	Mano de obra	1	13.409	Metro lineal	EVENTO	8.984	-33	14.750	10	9.125	-32	15.419	15	11.800	-12	14.000	4
3	268	72101607-004	Materiales componentes	1	25.231	Metro lineal	EVENTO	16.905	-33	27.754	10	17.170	-32	29.015	15	22.203	-12	26.000	3
3	269	80111613-9999	Mano de obra	1	13.409	Metro lineal	EVENTO	8.984	-33	14.750	10	9.125	-32	15.419	15	11.800	-12	14.000	4
3	270	72131601-005	Materiales componentes	1	25.968	Metro lineal	EVENTO	17.399	-33	28.565	10	17.671	-32	29.862	15	22.852	-12	26.000	0
3	271	80111613-9999	Mano de obra	1	29.486	Metro lineal	EVENTO	19.756	-33	32.435	10	20.065	-32	33.908	15	25.948	-12	30.000	2
3	272	72131601-005	Materiales componentes	1	35.964	Metro lineal	EVENTO	24.096	-33	39.560	10	24.474	-32	41.358	15	31.648	-12	36.000	0
3	273	80111613-9999	Mano de obra	1	44.186	Metro lineal	EVENTO	29.605	-33	48.605	10	30.069	-32	50.813	15	38.884	-12	45.000	2
3	274	72131601-999	Materiales componentes	1	43.153	Metro lineal	EVENTO	28.913	-33	47.468	10	29.366	-32	33.659	-22	37.975	-12	44.000	2
3	275	80111613-9999	Mano de obra	1	18.986	Metro lineal	EVENTO	12.721	-33	20.885	10	12.920	-32	14.809	-22	16.708	-12	19.000	0
3	276	80111613-9999	Mano de obra	1	30.346	Unidad	EVENTO	20.332	-33	33.381	10	20.650	-32	23.670	-22	26.704	-12	31.000	2
3	277	80111613-9999	Mano de obra	1	62.471	Unidad	EVENTO	41.856	-33	62.471	-	42.512	-32	48.727	-22	54.974	-12	73.000	17
3	278	80111613-9999	Mano de obra	1	57.431	Unidad	EVENTO	38.479	-33	63.174	10	39.082	-32	44.796	-22	50.539	-12	58.000	1
3	279	80111613-9999	Mano de obra	1	78.431	Unidad	EVENTO	52.549	-33	78.431	-	53.372	-32	61.176	-22	69.019	-12	79.000	1
3	280	80111613-9999	Mano de obra	1	10.466	Unidad	EVENTO	7.012	-33	11.513	10	7.122	-32	8.163	-22	9.210	-12	11.000	5
3	281	80111613-9999	Mano de obra	1	39.511	Unidad	EVENTO	26.472	-33	39.511	-	26.887	-32	30.819	-22	34.770	-12	40.000	1
3	282	80111613-9999	Mano de obra	1	50.081	Unidad	EVENTO	33.554	-33	50.081	-	34.080	-32	39.063	-22	44.071	-12	51.000	2
3	283	80111613-9999	Mano de obra	1	31.928	Unidad	EVENTO	21.392	-33	35.121	10	21.727	-32	24.904	-22	28.097	-12	32.000	0
3	284	72102602-008	Materiales componentes	1	524.281	Unidad	EVENTO	351.268	-33	314.569	-40	356.773	-32	408.939	-22	461.367	-12	525.000	0
3	285	80111613-9999	Mano de obra	1	115.107	Unidad	EVENTO	77.122	-33	69.064	-40	78.330	-32	89.783	-22	101.294	-12	116.000	1
3	286	72102602-001	Materiales componentes	1	350.939	Unidad	EVENTO	235.129	-33	386.033	10	238.814	-32	273.732	-22	308.826	-12	351.000	0
3	287	80111613-9999	Mano de obra	1	113.237	Unidad	EVENTO	75.869	-33	124.561	10	77.058	-32	88.325	-22	99.649	-12	114.000	1
3	288	72102602-001	Materiales componentes	1	585.199	Unidad	EVENTO	392.083	-33	351.119	-40	398.228	-32	456.455	-22	514.975	-12	586.000	0
3	289	80111613-9999	Mano de obra	1	93.407	Unidad	EVENTO	62.583	-33	56.044	-40	63.563	-32	72.857	-22	82.198	-12	94.000	1
3	290	72102602-001	Materiales componentes	1	643.526	Metros cuadrados	EVENTO	431.162	-33	643.526	-	437.919	-32	501.950	-22	566.303	-12	644.000	0

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	291	80111613-9999	Mano de obra	1	65.407	Metros cuadrados	EVENTO	43.823	-33	65.407	-	44.509	-32	51.017	-22	57.558	-12	66.000	1
3	292	72102602-001	Materiales componentes	1	1.106.849	Unidad	EVENTO	741.589	-33	664.109	-40	753.211	-32	863.342	-22	974.027	-12	1.107.000	0
3	293	80111613-9999	Mano de obra	1	111.607	Unidad	EVENTO	74.777	-33	66.964	-40	75.949	-32	87.053	-22	98.214	-12	1.012.000	807
3	294	72102602-001	Materiales componentes	1	521.376	Metros cuadrados	EVENTO	349.322	-33	521.376	-	354.796	-32	406.673	-22	458.811	-12	522.000	0
3	295	80111613-9999	Mano de obra	1	97.607	Metros cuadrados	EVENTO	65.397	-33	97.607	-	66.422	-32	76.133	-22	85.894	-12	98.000	0
3	296	72102602-001	Materiales componentes	1	100.756	Unidad	EVENTO	67.507	-33	60.454	-40	68.564	-32	78.590	-22	88.665	-12	101.000	0
3	297	80111613-9999	Mano de obra	1	96.893	Unidad	EVENTO	64.918	-33	58.136	-40	65.936	-32	75.577	-22	85.266	-12	97.000	0
3	298	72102602-001	Materiales componentes	1	175.538	Unidad	EVENTO	117.610	-33	105.323	-40	119.454	-32	136.920	-22	154.473	-12	176.000	0
3	299	80111613-9999	Mano de obra	1	67.709	Unidad	EVENTO	45.365	-33	67.709	-	46.076	-32	52.813	-22	59.584	-12	70.000	3
3	300	72102602-001	Materiales componentes	1	1.097.853	Unidad	EVENTO	735.562	-33	658.712	-40	747.089	-32	856.325	-22	966.111	-12	1.098.000	0
3	301	80111613-9999	Mano de obra	1	107.418	Unidad	EVENTO	71.970	-33	64.451	-40	73.098	-32	83.786	-22	94.528	-12	108.000	1
3	302	72102602-001	Materiales componentes	1	1.126.553	Unidad	EVENTO	754.791	-33	675.932	-40	766.619	-32	878.711	-22	991.367	-12	1.127.000	0
3	303	80111613-9999	Mano de obra	1	109.518	Unidad	EVENTO	73.377	-33	65.711	-40	74.527	-32	85.424	-22	96.376	-12	110.000	0
3	304	72102602-001	Materiales componentes	1	1.141.953	Unidad	EVENTO	765.109	-33	685.172	-40	777.099	-32	890.723	-22	1.004.919	-12	142.000	-88
3	305	80111613-9999	Mano de obra	1	109.518	Unidad	EVENTO	73.377	-33	65.711	-40	74.527	-32	85.424	-22	96.376	-12	110.000	0
3	306	72102602-001	Materiales componentes	1	658.420	Unidad	EVENTO	441.141	-33	395.052	-40	448.055	-32	513.568	-22	579.410	-12	660.000	0
3	307	80111613-9999	Mano de obra	1	133.000	Unidad	EVENTO	89.110	-33	79.800	-40	90.507	-32	103.740	-22	117.040	-12	133.000	-
3	308	72102602-001	Materiales componentes	1	1.183.253	Unidad	EVENTO	792.780	-33	709.952	-40	805.204	-32	922.937	-22	859.840	-27	1.184.000	0
3	309	80111613-9999	Mano de obra	1	127.018	Unidad	EVENTO	85.102	-33	76.211	-40	86.436	-32	99.074	-22	111.776	-12	128.000	1
3	310	72131601-010	Materiales componentes	1	8.361	Metro lineal	EVENTO	5.602	-33	9.197	10	5.690	-32	6.522	-22	7.358	-12	9.000	8
3	311	80111613-9999	Mano de obra	1	10.461	Metro lineal	EVENTO	7.009	-33	11.507	10	7.119	-32	8.160	-22	9.206	-12	11.000	5
3	312	72101505-001	Materiales componentes	1	97.816	Unidad	EVENTO	65.537	-33	58.690	-40	66.564	-32	76.296	-22	86.078	-12	98.000	0
3	313	80111613-9999	Mano de obra	1	58.393	Unidad	EVENTO	39.123	-33	58.393	-	39.736	-32	45.547	-22	51.386	-12	59.000	1
3	314	72101505-001	Materiales componentes	1	108.316	Unidad	EVENTO	72.572	-33	64.990	-40	73.709	-32	84.486	-22	95.318	-12	109.000	1
3	315	80111613-9999	Mano de obra	1	58.393	Unidad	EVENTO	39.123	-33	58.393	-	39.736	-32	45.547	-22	51.386	-12	59.000	1
3	316	72101505-001	Materiales componentes	1	16.800	Unidad	EVENTO	11.256	-33	18.480	10	11.432	-32	13.104	-22	14.784	-12	17.000	1
3	317	80111613-9999	Mano de obra	1	25.200	Unidad	EVENTO	16.884	-33	27.720	10	17.149	-32	19.656	-22	22.176	-12	26.000	3
3	318	72101505-001	Materiales componentes	1	65.092	Unidad	EVENTO	43.612	-33	65.092	-	44.295	-32	50.772	-22	57.281	-12	66.000	1
3	319	80111613-9999	Mano de obra	1	58.366	Unidad	EVENTO	39.105	-33	58.366	-	39.718	-32	45.525	-22	51.362	-12	59.000	1
3	320	72102602-001	Materiales componentes	1	664.642	Metros cuadrados	EVENTO	445.310	-33	664.642	-	452.289	-32	518.421	-22	584.885	-12	665.000	0
3	321	80111613-9999	Mano de obra	1	112.980	Metros cuadrados	EVENTO	75.697	-33	112.980	-	76.883	-32	88.124	-22	99.422	-12	113.000	0
3	322	72102602-001	Materiales componentes	1	706.923	Metros cuadrados	EVENTO	473.638	-33	706.923	-	481.061	-32	551.400	-22	622.092	-12	707.000	0
3	323	80111613-9999	Mano de obra	1	144.759	Metros cuadrados	EVENTO	96.989	-33	144.759	-	98.508	-32	112.912	-22	127.388	-12	145.000	0
3	324	72102602-001	Materiales componentes	1	219.047	Unidad	EVENTO	146.761	-33	131.428	-40	149.061	-32	170.857	-22	192.761	-12	220.000	0
3	325	80111613-9999	Mano de obra	1	49.028	Unidad	EVENTO	32.849	-33	49.028	-	33.364	-32	38.242	-22	43.145	-12	50.000	2
3	326	72101505-001	Materiales componentes	1	161.270	Unidad	EVENTO	108.051	-33	96.762	-40	109.744	-32	125.791	-22	141.918	-12	162.000	0

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
D.G.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3,000,000,000 Máximo: 5,000,000,000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación
3	327	80111613-9999	Mano de obra	1	37.352	Unidad	EVENTO	25.026	-33	41.087	10	25.418	-32	29.135	-22	32.870	-12	38.000	2
3	328	72102602-001	Materiales componentes	1	325.040	Metros cuadrados	EVENTO	218.013	-33	325.040	-	221.754	-32	254.155	-22	288.755	-12	320.000	0
3	329	80111613-9999	Mano de obra	1	44.352	Metros cuadrados	EVENTO	29.716	-33	44.352	-	30.182	-32	34.595	-22	39.030	-12	45.000	1
3	330	72102602-001	Materiales componentes	1	910.043	Metros cuadrados	EVENTO	609.729	-33	910.043	-	619.284	-32	709.834	-22	800.838	-12	911.000	0
3	331	80111613-9999	Mano de obra	1	92.018	Metros cuadrados	EVENTO	61.652	-33	92.018	-	62.618	-32	71.774	-22	80.976	-12	93.000	1
3	332	72102602-008	Materiales componentes	1	253.631	Metro lineal	EVENTO	169.933	-33	253.631	-	172.596	-32	197.832	-22	223.195	-12	254.000	0
3	333	80111613-9999	Mano de obra	1	34.014	Metro lineal	EVENTO	22.789	-33	37.415	10	23.147	-32	26.531	-22	29.932	-12	35.000	3
3	334	72102602-001	Materiales componentes	1	756.934	Metros cuadrados	EVENTO	507.146	-33	756.934	-	515.094	-32	590.409	-22	666.102	-12	757.000	0
3	335	80111613-9999	Mano de obra	1	92.018	Metros cuadrados	EVENTO	61.652	-33	92.018	-	62.618	-32	71.774	-22	80.976	-12	93.000	1
3	336	72102602-001	Materiales componentes	1	773.471	Metros cuadrados	EVENTO	518.226	-33	773.471	-	526.347	-32	603.307	-22	680.654	-12	774.000	0
3	337	80111613-9999	Mano de obra	1	105.111	Metros cuadrados	EVENTO	70.424	-33	105.111	-	71.528	-32	81.987	-22	92.498	-12	106.000	1
3	338	72102602-001	Materiales componentes	1	332.326	Metros cuadrados	EVENTO	222.658	-33	332.326	-	226.148	-32	259.214	-22	292.447	-12	333.000	0
3	339	80111613-9999	Mano de obra	1	92.018	Metros cuadrados	EVENTO	61.652	-33	92.018	-	62.618	-32	71.774	-22	80.976	-12	93.000	1
3	340	72102602-001	Materiales componentes	1	194.018	Metros cuadrados	EVENTO	129.992	-33	194.018	-	132.029	-32	151.334	-22	170.736	-12	195.000	1
3	341	80111613-9999	Mano de obra	1	179.709	Metros cuadrados	EVENTO	120.405	-33	179.709	-	122.292	-32	140.173	-22	158.144	-12	180.000	0
3	342	72102602-001	Materiales componentes	1	320.380	Metros cuadrados	EVENTO	214.655	-33	320.380	-	218.019	-32	249.896	-22	281.934	-12	321.000	0
3	343	80111613-9999	Mano de obra	1	58.352	Metros cuadrados	EVENTO	39.096	-33	58.352	-	39.709	-32	45.515	-22	51.350	-12	59.000	1
3	344	72102602-001	Materiales componentes	1	613.480	Unidad	EVENTO	411.032	-33	368.088	-40	417.473	-32	478.514	-22	539.862	-12	614.000	0
3	345	80111613-9999	Mano de obra	1	98.000	Unidad	EVENTO	65.660	-33	58.800	-40	66.689	-32	76.440	-22	86.240	-12	98.000	-
3	346	72102602-001	Materiales componentes	1	791.420	Unidad	EVENTO	530.251	-33	474.852	-40	538.561	-32	617.308	-22	696.450	-12	792.000	0
3	347	80111613-9999	Mano de obra	1	98.000	Unidad	EVENTO	65.660	-33	58.800	-40	66.689	-32	76.440	-22	86.240	-12	98.000	-
3	348	73121602-005	Materiales componentes	1	530.048	Metros cuadrados	EVENTO	355.132	-33	530.048	-	360.698	-32	413.437	-22	466.442	-12	531.000	0
3	349	80111613-9999	Mano de obra	1	71.018	Metros cuadrados	EVENTO	47.582	-33	71.018	-	48.328	-32	55.394	-22	62.496	-12	72.000	1
3	350	73121602-005	Materiales componentes	1	553.498	Metros cuadrados	EVENTO	370.844	-33	553.498	-	376.655	-32	431.728	-22	487.078	-12	554.000	0
3	351	80111613-9999	Mano de obra	1	64.018	Metros cuadrados	EVENTO	42.892	-33	64.018	-	43.564	-32	49.934	-22	56.336	-12	65.000	2
3	352	73121602-005	Materiales componentes	1	480.806	Metro lineal	EVENTO	322.140	-33	480.806	-	327.188	-32	375.029	-22	423.109	-12	481.000	0
3	353	80111613-9999	Mano de obra	1	29.190	Metro lineal	EVENTO	19.557	-33	32.109	10	19.864	-32	22.768	-22	25.687	-12	30.000	3
3	354	73121602-008	Materiales componentes	1	488.335	Metros cuadrados	EVENTO	327.184	-33	488.335	-	332.312	-32	380.901	-22	429.735	-12	489.000	0

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espinola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3,000,000,000 Máximo: 5,000,000,000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	355	80111613-9999	Mano de obra	1	162.018	Metros cuadrados	EVENTO	108.552	-33	162.018	-	110.253	-32	126.374	-22	142.576	-12	163.000	1
3	356	73121602-008	Materiales componentes	1	474.335	Metros cuadrados	EVENTO	317.804	-33	237.168	-50	322.785	-32	369.981	-22	417.415	-12	475.000	0
3	357	80111613-9999	Mano de obra	1	141.018	Metros cuadrados	EVENTO	94.482	-33	141.018	-	95.963	-32	109.994	-22	124.096	-12	142.000	1
3	358	72153002-001	Materiales componentes	1	528.664	Metros cuadrados	EVENTO	354.205	-33	528.664	-	359.756	-32	412.358	-22	465.224	-12	529.000	0
3	359	80111613-9999	Mano de obra	1	64.018	Metros cuadrados	EVENTO	42.892	-33	64.018	-	43.564	-32	49.934	-22	56.336	-12	65.000	2
3	360	72153002-001	Materiales componentes	1	535.664	Metros cuadrados	EVENTO	358.895	-33	535.664	-	364.519	-32	417.818	-22	471.384	-12	536.000	0
3	361	80111613-9999	Mano de obra	1	64.018	Metros cuadrados	EVENTO	42.892	-33	64.018	-	43.564	-32	49.934	-22	56.336	-12	65.000	2
3	362	72153002-001	Materiales componentes	1	267.714	Metros cuadrados	EVENTO	179.368	-33	267.714	-	182.179	-32	208.817	-22	235.588	-12	268.000	0
3	363	80111613-9999	Mano de obra	1	39.704	Metros cuadrados	EVENTO	26.602	-33	39.704	-	27.019	-32	30.969	-22	34.940	-12	40.000	1
3	364	72153002-001	Materiales componentes	1	241.814	Metros cuadrados	EVENTO	162.015	-33	241.814	-	164.554	-32	188.615	-22	212.796	-12	242.000	0
3	365	80111613-9999	Mano de obra	1	39.704	Metros cuadrados	EVENTO	26.602	-33	39.704	-	27.019	-32	30.969	-22	34.940	-12	40.000	1
3	366	72153002-001	Materiales componentes	1	42.000	Metros cuadrados	EVENTO	28.140	-33	42.000	-	28.581	-32	32.760	-22	36.960	-12	42.000	-
3	367	80111613-9999	Mano de obra	1	56.000	Metros cuadrados	EVENTO	37.520	-33	56.000	-	38.108	-32	43.680	-22	49.280	-12	56.000	-
3	368	72153002-001	Materiales componentes	1	126.000	Metros cuadrados	EVENTO	84.420	-33	126.000	-	85.743	-32	98.280	-22	110.880	-12	126.000	-
3	369	80111613-9999	Mano de obra	1	56.000	Metros cuadrados	EVENTO	37.520	-33	56.000	-	38.108	-32	43.680	-22	49.280	-12	56.000	-
3	370	80111613-9999	Mano de obra	1	52.488	Metro lineal	EVENTO	35.167	-33	52.488	-	35.718	-32	40.941	-22	46.189	-12	53.000	1
3	371	72102508-999	Materiales componentes	1	868.000	Metro lineal	EVENTO	581.560	-33	868.000	-	590.674	-32	677.040	-22	763.840	-12	868.000	-
3	372	80111613-9999	Mano de obra	1	210.000	Metro lineal	EVENTO	140.700	-33	210.000	-	142.905	-32	163.800	-22	184.800	-12	210.000	-
3	373	72102508-999	Materiales componentes	1	878.674	Metro lineal	EVENTO	588.712	-33	878.674	-	597.938	-32	685.366	-22	773.233	-12	879.000	0
3	374	80111613-9999	Mano de obra	1	273.331	Metro lineal	EVENTO	183.132	-33	273.331	-	186.002	-32	213.198	-22	240.531	-12	274.000	0
3	375	72101607-004	Materiales componentes	1	49.877	Metro lineal	EVENTO	33.418	-33	49.877	-	33.941	-32	38.904	-22	43.892	-12	50.000	0
3	376	80111613-9999	Mano de obra	1	24.633	Metro lineal	EVENTO	16.504	-33	27.096	10	16.763	-32	19.214	-22	21.677	-12	25.000	1
3	377	72102508-999	Materiales componentes	1	422.800	Metro lineal	EVENTO	283.276	-33	422.800	-	287.715	-32	329.784	-22	372.064	-12	423.000	0
3	378	80111613-9999	Mano de obra	1	170.800	Metro lineal	EVENTO	114.436	-33	170.800	-	116.229	-32	133.224	-22	150.304	-12	171.000	0
3	379	72102502-002	Materiales componentes	1	630.000	Metro lineal	EVENTO	422.100	-33	630.000	-	428.715	-32	491.400	-22	554.400	-12	63.000	-90
3	380	80111613-9999	Mano de obra	1	490.000	Metro lineal	EVENTO	328.300	-33	490.000	-	333.445	-32	382.200	-22	431.200	-12	490.000	-

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugasiti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación
3	381	72102602-002	Materiales componentes	1	756.000	Metro lineal	EVENTO	506.520	-33	756.000	-	514.458	-32	589.680	-22	665.280	-12	756.000	-
3	382	80111613-9999	Mano de obra	1	504.000	Metro lineal	EVENTO	337.680	-33	504.000	-	342.972	-32	393.120	-22	443.520	-12	504.000	-
3	383	72102602-002	Materiales componentes	1	756.000	Metro lineal	EVENTO	506.520	-33	756.000	-	514.458	-32	589.680	-22	665.280	-12	756.000	-
3	384	80111613-9999	Mano de obra	1	504.000	Metro lineal	EVENTO	337.680	-33	504.000	-	342.972	-32	393.120	-22	443.520	-12	504.000	-
3	385	72102602-002	Materiales componentes	1	868.000	Metro lineal	EVENTO	581.560	-33	868.000	-	590.674	-32	677.040	-22	763.840	-12	868.000	-
3	386	80111613-9999	Mano de obra	1	532.000	Metro lineal	EVENTO	356.440	-33	532.000	-	362.026	-32	414.960	-22	468.160	-12	532.000	-
3	387	72102602-002	Materiales componentes	1	210.000	Metro lineal	EVENTO	140.700	-33	210.000	-	142.905	-32	163.800	-22	184.800	-12	210.000	-
3	388	80111613-9999	Mano de obra	1	280.000	Metro lineal	EVENTO	187.600	-33	280.000	-	190.540	-32	218.400	-22	246.400	-12	280.000	-
3	389	72102602-002	Materiales componentes	1	210.000	Metro lineal	EVENTO	140.700	-33	210.000	-	142.905	-32	163.800	-22	184.800	-12	210.000	-
3	390	80111613-9999	Mano de obra	1	280.000	Metro lineal	EVENTO	187.600	-33	280.000	-	190.540	-32	218.400	-22	246.400	-12	280.000	-
3	391	80111613-9999	Mano de obra	1	41.988	Metro lineal	EVENTO	28.132	-33	41.988	-	28.573	-32	32.751	-22	36.949	-12	42.000	0
3	392	80111613-9999	Mano de obra	1	35.688	Metros cuadrados	EVENTO	23.911	-33	39.257	10	24.286	-32	27.837	-22	31.405	-12	36.000	1
3	393	72102602-007	Materiales componentes	1	81.026	Metros cuadrados	EVENTO	54.287	-33	81.026	-	55.138	-32	63.200	-22	71.303	-12	82.000	1
3	394	80111613-9999	Mano de obra	1	46.717	Metros cuadrados	EVENTO	31.300	-33	46.717	-	31.791	-32	36.439	-22	41.111	-12	47.000	1
3	395	72102602-007	Materiales componentes	1	119.526	Metros cuadrados	EVENTO	80.082	-33	119.526	-	81.337	-32	93.230	-22	105.183	-12	120.000	0
3	396	80111613-9999	Mano de obra	1	46.717	Metros cuadrados	EVENTO	31.300	-33	46.717	-	31.791	-32	36.439	-22	41.111	-12	47.000	1
3	397	72102602-007	Materiales componentes	1	133.820	Metros cuadrados	EVENTO	89.659	-33	133.820	-	91.065	-32	104.380	-22	117.762	-12	134.000	0
3	398	80111613-9999	Mano de obra	1	52.329	Metros cuadrados	EVENTO	35.060	-33	52.329	-	35.610	-32	40.817	-22	46.050	-12	53.000	1
3	399	72102602-007	Materiales componentes	1	394.744	Unidad	EVENTO	264.478	-33	236.846	-40	268.623	-32	307.900	-22	347.375	-12	395.000	0
3	400	80111613-9999	Mano de obra	1	72.366	Unidad	EVENTO	48.485	-33	72.366	-	49.245	-32	56.445	-22	63.682	-12	73.000	1
3	401	72102602-007	Materiales componentes	1	140.526	Metros cuadrados	EVENTO	94.152	-33	140.526	-	95.628	-32	109.610	-22	123.663	-12	141.000	0
3	402	80111613-9999	Mano de obra	1	46.717	Metros cuadrados	EVENTO	31.300	-33	46.717	-	31.791	-32	36.439	-22	41.111	-12	47.000	1
3	403	72102602-007	Materiales componentes	1	158.320	Metros cuadrados	EVENTO	106.074	-33	158.320	-	107.737	-32	123.490	-22	139.322	-12	159.000	0
3	404	80111613-9999	Mano de obra	1	55.829	Metros cuadrados	EVENTO	37.405	-33	55.829	-	37.992	-32	43.547	-22	49.130	-12	56.000	0
3	405	72102602-007	Materiales componentes	1	151.847	Metros cuadrados	EVENTO	101.737	-33	151.847	-	103.332	-32	118.441	-22	133.625	-12	152.000	0
3	406	80111613-9999	Mano de obra	1	53.717	Metros cuadrados	EVENTO	35.990	-33	53.717	-	36.554	-32	41.899	-22	47.271	-12	54.000	1
3	407	72102602-007	Materiales componentes	1	184.370	Metros cuadrados	EVENTO	123.528	-33	184.370	-	125.464	-32	143.809	-22	162.246	-12	185.000	0

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3,000,000,000 Máximo: 5,000,000,000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación
3	408	80111613-9999	Mano de obra	1	64.231	Metros cuadrados	EVENTO	43.035	-33	64.231	-	43.709	-32	50.100	-22	56.523	-12	65.000	1
3	409	72102602-007	Materiales componentes	1	147.820	Metros cuadrados	EVENTO	99.039	-33	147.820	-	100.592	-32	115.300	-22	130.082	-12	148.000	0
3	410	80111613-9999	Mano de obra	1	52.329	Metros cuadrados	EVENTO	35.060	-33	52.329	-	35.610	-32	40.817	-22	46.050	-12	53.000	1
3	411	72102602-007	Materiales componentes	1	159.580	Metros cuadrados	EVENTO	106.919	-33	159.580	-	108.594	-32	124.472	-22	140.430	-12	160.000	0
3	412	80111613-9999	Mano de obra	1	52.329	Metros cuadrados	EVENTO	35.060	-33	52.329	-	35.610	-32	40.817	-22	46.050	-12	53.000	1
3	413	80111613-9999	Mano de obra	1	32.188	Metros cuadrados	EVENTO	21.566	-33	35.407	10	21.904	-32	25.107	-22	28.325	-12	33.000	3
3	414	72101601-002	Materiales componentes	1	113.276	Metros cuadrados	EVENTO	75.895	-33	113.276	-	77.084	-32	88.355	-22	99.683	-12	114.000	1
3	415	80111613-9999	Mano de obra	1	53.514	Metros cuadrados	EVENTO	35.854	-33	53.514	-	36.416	-32	41.741	-22	47.092	-12	54.000	1
3	416	72102602-007	Materiales componentes	1	780.664	Metros cuadrados	EVENTO	523.045	-33	390.332	-50	531.242	-32	608.918	-22	686.984	-12	781.000	0
3	417	80111613-9999	Mano de obra	1	85.018	Metros cuadrados	EVENTO	56.962	-33	85.018	-	57.855	-32	66.314	-22	74.816	-12	86.000	1
3	418	72101601-002	Materiales componentes	1	106.276	Metros cuadrados	EVENTO	71.205	-33	106.276	-	72.321	-32	82.895	-22	93.523	-12	107.000	1
3	419	80111613-9999	Mano de obra	1	53.514	Metros cuadrados	EVENTO	35.854	-33	53.514	-	36.416	-32	41.741	-22	47.092	-12	54.000	1
3	420	72101601-002	Materiales componentes	1	52.415	Metros cuadrados	EVENTO	35.118	-33	52.415	-	35.668	-32	40.884	-22	46.125	-12	53.000	1
3	421	80111613-9999	Mano de obra	1	56.028	Metros cuadrados	EVENTO	37.539	-33	56.028	-	38.127	-32	43.702	-22	49.305	-12	57.000	2
3	422	72101601-002	Materiales componentes	1	21.000	Metro lineal	EVENTO	14.070	-33	23.100	10	14.291	-32	16.380	-22	18.480	-12	21.000	-
3	423	80111613-9999	Mano de obra	1	28.000	Metro lineal	EVENTO	18.760	-33	30.800	10	19.054	-32	21.840	-22	24.640	-12	28.000	-
3	424	72101601-002	Materiales componentes	1	103.458	Metros cuadrados	EVENTO	69.317	-33	103.458	-	70.403	-32	80.697	-22	91.043	-12	104.000	1
3	425	80111613-9999	Mano de obra	1	44.380	Metros cuadrados	EVENTO	29.735	-33	44.380	-	30.201	-32	34.616	-22	39.054	-12	45.000	1
3	426	72101601-002	Materiales componentes	1	110.458	Metros cuadrados	EVENTO	74.007	-33	110.458	-	75.167	-32	86.157	-22	97.203	-12	111.000	0
3	427	80111613-9999	Mano de obra	1	47.880	Metros cuadrados	EVENTO	32.080	-33	47.880	-	32.582	-32	37.346	-22	42.134	-12	48.000	0
3	428	72102602-007	Materiales componentes	1	3.926.728	Unidad	EVENTO	2.630.908	-33	1.178.018	-70	2.672.138	-32	2.945.047	-25	3.455.521	-12	3.927.000	0
3	429	80111613-9999	Mano de obra	1	630.000	Unidad	EVENTO	422.100	-33	378.000	-40	428.715	-32	516.598	-18	554.400	-12	630.000	-
3	430	72101601-002	Materiales componentes	1	55.915	Metros cuadrados	EVENTO	37.463	-33	55.915	-	38.050	-32	43.614	-22	49.205	-12	56.000	0
3	431	80111613-9999	Mano de obra	1	35.028	Metros cuadrados	EVENTO	23.469	-33	38.531	10	23.837	-32	27.322	-22	30.825	-12	36.000	3
3	432	72131701-019	Materiales componentes	1	298.934	Metro lineal	EVENTO	200.286	-33	298.934	-	203.425	-32	233.169	-22	263.062	-12	299.000	0
3	433	80111613-9999	Mano de obra	1	100.352	Metro lineal	EVENTO	67.236	-33	100.352	-	68.290	-32	78.275	-22	88.310	-12	101.000	1
3	434	80111613-9999	Mano de obra	1	8.132	Metros cuadrados	EVENTO	5.448	-33	8.945	10	5.534	-32	6.343	-22	7.156	-12	9.000	11

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	435	80111613-9999	Mano de obra	1	8.132	Metros cuadrados	EVENTO	5.448	-33	8.945	10	5.534	-32	6.343	-22	7.156	-12	9.000	11
3	436	72102508-002	Materiales componentes	1	104.141	Metros cuadrados	EVENTO	69.774	-33	114.555	10	70.868	-32	81.230	-22	91.644	-12	105.000	1
3	437	80111613-9999	Mano de obra	1	42.642	Metros cuadrados	EVENTO	28.570	-33	46.906	10	29.018	-32	33.261	-22	37.525	-12	43.000	1
3	438	72101607-002	Materiales componentes	1	97.998	Metros cuadrados	EVENTO	65.659	-33	97.998	-	66.688	-32	76.438	-22	86.238	-12	98.000	0
3	439	80111613-9999	Mano de obra	1	30.742	Metros cuadrados	EVENTO	20.597	-33	33.816	10	20.920	-32	23.979	-22	27.053	-12	31.000	1
3	440	72101607-002	Mareriales componentes	1	88.688	Metros cuadrados	EVENTO	59.421	-33	88.688	-	60.352	-32	69.177	-22	78.045	-12	89.000	0
3	441	80111613-9999	Mano de obra	1	32.142	Metros cuadrados	EVENTO	21.535	-33	35.356	10	21.873	-32	25.071	-22	28.285	-12	33.000	3
3	442	72101607-002	Materiales componentes	1	25.200	Metros cuadrados	EVENTO	16.884	-33	27.720	10	17.149	-32	19.656	-22	22.176	-12	26.000	3
3	443	80111613-9999	Mano de obra	1	30.800	Metros cuadrados	EVENTO	20.636	-33	33.880	10	20.959	-32	24.024	-22	27.104	-12	31.000	1
3	444	72101510-003	Materiales componentes	1	371.054	Unidad	EVENTO	248.606	-33	222.632	-40	252.502	-32	289.422	-22	326.528	-12	372.000	0
3	445	80111613-9999	Mano de obra	1	309.704	Unidad	EVENTO	207.502	-33	185.822	-40	210.754	-32	241.569	-22	272.540	-12	310.000	0
3	446	72102802-005	Materiales componentes	1	360.745	Unidad	EVENTO	241.699	-33	216.447	-40	245.487	-32	281.381	-22	317.456	-12	361.000	0
3	447	80111613-9999	Mano de obra	1	265.604	Unidad	EVENTO	177.955	-33	159.362	-40	180.744	-32	207.171	-22	233.732	-12	266.000	0
3	448	72101510-003	Materiales componentes	1	399.936	Unidad	EVENTO	267.957	-33	239.962	-40	272.156	-32	311.950	-22	351.944	-12	400.000	0
3	449	80111613-9999	Mano de obra	1	376.204	Unidad	EVENTO	252.057	-33	225.722	-40	256.007	-32	293.439	-22	331.060	-12	377.000	0
3	450	72101510-003	Materiales componentes	1	250.013	Unidad	EVENTO	167.509	-33	150.008	-40	170.134	-32	195.010	-22	220.011	-12	251.000	0
3	451	80111613-9999	Mano de obra	1	229.740	Unidad	EVENTO	153.926	-33	137.844	-40	156.338	-32	179.197	-22	202.171	-12	230.000	0
3	452	72101510-003	Materiales componentes	1	248.630	Unidad	EVENTO	166.582	-33	149.178	-40	169.193	-32	193.931	-22	218.794	-12	249.000	0
3	453	80111613-9999	Mano de obra	1	206.640	Unidad	EVENTO	138.449	-33	123.984	-40	140.619	-32	161.179	-22	181.843	-12	207.000	0
3	454	72101510-003	Materiales componentes	1	500.907	Unidad	EVENTO	335.608	-33	550.998	10	340.867	-32	390.707	-22	440.798	-12	501.000	0
3	455	80111613-9999	Mano de obra	1	1.114.178	Unidad	EVENTO	746.499	-33	1.225.596	10	758.198	-32	869.059	-22	980.477	-12	1.015.000	-9
3	456	72101510-003	Materiales componentes	1	13.720.000	Unidad	EVENTO	9.192.400	-33	5.000.000	-64	9.336.460	-32	6.174.000	-55	12.073.600	-12	13.720.000	-
3	457	80111613-9999	Mano de obra	1	5.880.000	Unidad	EVENTO	3.939.600	-33	1.764.000	-70	4.001.340	-32	1.764.000	-70	5.174.400	-12	588.000	-90
3	458	72101510-003	Materiales componentes	1	1.397.200	Unidad	EVENTO	936.124	-33	698.600	-50	950.795	-32	1.089.816	-22	1.229.536	-12	1.398.000	0
3	459	80111613-9999	Mano de obra	1	2.102.800	Unidad	EVENTO	1.408.876	-33	630.840	-70	1.430.955	-32	1.640.184	-22	1.850.464	-12	2.103.000	0
3	460	72101510-003	Materiales componentes	1	24.920	Metro lineal	EVENTO	16.696	-33	27.412	10	16.958	-32	19.438	-22	21.930	-12	25.000	0
3	461	80111613-9999	Mano de obra	1	39.200	Metro lineal	EVENTO	26.264	-33	43.120	10	26.676	-32	30.576	-22	34.496	-12	40.000	2
3	462	72101510-003	Materiales componentes	1	14.773	Metro lineal	EVENTO	9.898	-33	16.250	10	10.053	-32	11.523	-22	13.000	-12	15.000	2
3	463	80111613-9999	Mano de obra	1	24.440	Metro lineal	EVENTO	16.375	-33	26.884	10	16.631	-32	19.063	-22	21.507	-12	25.000	2
3	464	72101510-003	Materiales componentes	1	11.343	Metro lineal	EVENTO	7.600	-33	12.477	10	7.719	-32	8.848	-22	9.982	-12	12.000	6
3	465	80111613-9999	Mano de obra	1	20.940	Metro lineal	EVENTO	14.030	-33	23.034	10	14.250	-32	16.333	-22	18.427	-12	21.000	0
3	466	72101510-003	Materiales componentes	1	413.573	Metro lineal	EVENTO	277.094	-33	454.930	10	281.436	-32	322.587	-22	363.944	-12	414.000	0

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3,000,000,000 Máximo: 5,000,000,000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación
3	467	80111613-9999	Mano de obra	1	23.982	Metro lineal	EVENTO	16.068	-33	26.380	10	16.320	-32	18.706	-22	21.104	-12	24.000	0
3	468	72101510-003	Materiales componentes	1	80.605	Metro lineal	EVENTO	54.005	-33	88.666	10	54.852	-32	62.872	-22	70.932	-12	81.000	0
3	469	80111613-9999	Mano de obra	1	25.337	Metro lineal	EVENTO	16.976	-33	27.871	10	17.242	-32	19.763	-22	22.297	-12	26.000	3
3	470	72101510-003	Materiales componentes	1	94.834	Metro lineal	EVENTO	63.539	-33	104.317	10	64.535	-32	73.971	-22	83.454	-12	95.000	0
3	471	80111613-9999	Mano de obra	1	26.387	Metro lineal	EVENTO	17.679	-33	29.026	10	17.956	-32	20.582	-22	23.221	-12	27.000	2
3	472	72101510-003	Materiales componentes	1	119.274	Metro lineal	EVENTO	79.914	-33	131.201	10	81.166	-32	93.034	-22	104.961	-12	120.000	1
3	473	80111613-9999	Mano de obra	1	30.125	Metro lineal	EVENTO	20.184	-33	33.138	10	20.500	-32	23.498	-22	26.510	-12	31.000	3
3	474	72101510-003	Materiales componentes	1	187.608	Unidad	EVENTO	125.697	-33	206.369	10	127.667	-32	146.334	-22	165.095	-12	188.000	0
3	475	80111613-9999	Mano de obra	1	119.769	Unidad	EVENTO	80.245	-33	131.746	10	81.503	-32	93.420	-22	105.397	-12	120.000	0
3	476	72101510-003	Materiales componentes	1	99.451	Unidad	EVENTO	66.632	-33	59.671	-40	67.676	-32	77.572	-22	87.517	-12	100.000	1
3	477	80111613-9999	Mano de obra	1	63.980	Unidad	EVENTO	42.867	-33	63.980	-	43.538	-32	49.904	-22	56.302	-12	64.000	0
3	478	72101510-003	Materiales componentes	1	28.420	Unidad	EVENTO	19.041	-33	31.262	10	19.340	-32	22.168	-22	25.010	-12	29.000	2
3	479	80111613-9999	Mano de obra	1	81.200	Unidad	EVENTO	54.404	-33	81.200	-	55.257	-32	63.336	-22	71.456	-12	82.000	1
3	480	72101510-003	Materiales componentes	1	132.615	Unidad	EVENTO	88.852	-33	79.569	-40	90.245	-32	103.440	-22	116.701	-12	133.000	0
3	481	80111613-9999	Mano de obra	1	111.020	Unidad	EVENTO	74.383	-33	66.612	-40	75.549	-32	86.596	-22	97.698	-12	112.000	1
3	482	72101510-003	Materiales componentes	1	197.015	Unidad	EVENTO	132.000	-33	118.209	-40	134.069	-32	153.672	-22	173.373	-12	198.000	0
3	483	80111613-9999	Mano de obra	1	111.020	Unidad	EVENTO	74.383	-33	66.612	-40	75.549	-32	86.596	-22	97.698	-12	112.000	1
3	484	72101510-003	Materiales componentes	1	322.893	Unidad	EVENTO	216.338	-33	355.182	10	219.729	-32	251.857	-22	284.146	-12	323.000	0
3	485	80111613-9999	Mano de obra	1	111.020	Unidad	EVENTO	74.383	-33	122.122	10	75.549	-32	86.596	-22	97.698	-12	112.000	1
3	486	72101510-003	Materiales componentes	1	65.253	Unidad	EVENTO	43.720	-33	65.253	-	44.405	-32	50.897	-22	57.423	-12	66.000	1
3	487	80111613-9999	Mano de obra	1	18.690	Unidad	EVENTO	12.522	-33	20.559	10	12.719	-32	14.578	-22	16.447	-12	19.000	2
3	488	72101510-003	Materiales componentes	1	83.368	Unidad	EVENTO	55.857	-33	83.368	-	56.732	-32	65.027	-22	73.364	-12	84.000	1
3	489	80111613-9999	Mano de obra	1	21.028	Unidad	EVENTO	14.089	-33	23.131	10	14.310	-32	16.402	-22	18.505	-12	22.000	5
3	490	72101510-003	Materiales componentes	1	310.330	Unidad	EVENTO	207.921	-33	341.363	10	211.180	-32	242.057	-22	273.090	-12	311.000	0
3	491	80111613-9999	Mano de obra	1	63.564	Unidad	EVENTO	42.588	-33	69.920	10	43.255	-32	49.580	-22	55.936	-12	64.000	1
3	492	72101510-003	Materiales componentes	1	599.537	Unidad	EVENTO	401.690	-33	659.491	10	407.985	-32	467.639	-22	527.593	-12	600.000	0
3	493	80111613-9999	Mano de obra	1	91.138	Unidad	EVENTO	61.062	-33	100.252	10	62.019	-32	71.088	-22	80.201	-12	92.000	1
3	494	72101510-003	Materiales componentes	1	590.800	Unidad	EVENTO	395.836	-33	354.480	-40	402.039	-32	460.824	-22	519.904	-12	591.000	0
3	495	80111613-9999	Mano de obra	1	42.000	Unidad	EVENTO	28.140	-33	42.000	-	28.581	-32	32.760	-22	36.960	-12	42.000	-
3	496	72101510-003	Materiales componentes	1	249.209	Unidad	EVENTO	166.970	-33	274.130	10	169.587	-32	194.383	-22	219.304	-12	250.000	0
3	497	80111613-9999	Mano de obra	1	1.120.690	Unidad	EVENTO	750.862	-33	1.232.759	10	762.630	-32	874.138	-22	986.207	-12	1.021.000	-9
3	498	72101510-003	Materiales componentes	1	165.209	Unidad	EVENTO	110.690	-33	181.730	10	112.425	-32	128.863	-22	145.384	-12	166.000	0
3	499	80111613-9999	Mano de obra	1	882.690	Unidad	EVENTO	591.402	-33	970.959	10	600.671	-32	688.498	-22	776.767	-12	883.000	0
3	500	72101510-004	Materiales componentes	1	53.547	Metro lineal	EVENTO	35.876	-33	58.902	10	36.439	-32	41.767	-22	47.121	-12	540.000	908
3	501	80111613-9999	Mano de obra	1	19.872	Metro lineal	EVENTO	13.113	-33	21.529	10	13.319	-32	15.266	-22	17.223	-12	20.000	2

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físico
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	502	72101510-004	Materiales componentes	1	26.363	Metro lineal	EVENTO	17.663	-33	28.999	10	17.940	-32	20.563	-22	23.199	-12	27.000	2
3	503	80111613-9999	Mano de obra	1	15.064	Metro lineal	EVENTO	10.093	-33	16.570	10	10.251	-32	11.750	-22	13.256	-12	16.000	6
3	504	72101510-004	Materiales componentes	1	33.099	Metro lineal	EVENTO	22.176	-33	36.409	10	22.574	-32	25.817	-22	29.127	-12	34.000	3
3	505	80111613-9999	Mano de obra	1	10.721	Metro lineal	EVENTO	7.183	-33	11.793	10	7.296	-32	8.362	-22	9.434	-12	11.000	3
3	506	72101510-004	Materiales componentes	1	700.000	Unidad	EVENTO	469.000	-33	420.000	-40	476.350	-32	546.000	-22	616.000	-12	700.000	-
3	507	80111613-9999	Mano de obra	1	210.000	Unidad	EVENTO	140.700	-33	126.000	-40	142.905	-32	163.800	-22	184.800	-12	210.000	-
3	508	72101510-004	Materiales componentes	1	700.000	Unidad	EVENTO	469.000	-33	420.000	-40	476.350	-32	546.000	-22	616.000	-12	70.000	-90
3	509	80111613-9999	Mano de obra	1	1.680.000	Unidad	EVENTO	1.125.600	-33	840.000	-50	1.143.240	-32	1.310.400	-22	1.478.400	-12	1.680.000	-
3	510	72101510-004	Materiales componentes	1	798.000	Unidad	EVENTO	534.660	-33	478.800	-40	543.039	-32	622.440	-22	702.240	-12	800.000	0
3	511	80111613-9999	Mano de obra	1	119.000	Unidad	EVENTO	79.730	-33	71.400	-40	80.980	-32	92.820	-22	104.720	-12	119.000	-
3	512	72101510-004	Materiales componentes	1	2.408.000	Unidad	EVENTO	1.613.360	-33	722.400	-70	1.638.644	-32	1.878.240	-22	2.119.040	-12	2.408.000	-
3	513	80111613-9999	Mano de obra	1	630.000	Unidad	EVENTO	422.100	-33	378.000	-40	428.715	-32	491.400	-22	554.400	-12	630.000	-
3	514	72101510-004	Materiales componentes	1	476.000	Unidad	EVENTO	318.920	-33	285.600	-40	323.918	-32	371.280	-22	418.880	-12	476.000	-
3	515	80111613-9999	Mano de obra	1	105.000	Unidad	EVENTO	70.350	-33	63.000	-40	71.453	-32	81.900	-22	92.400	-12	105.000	-
3	516	72101510-004	Materiales componentes	1	238.000	Unidad	EVENTO	159.460	-33	142.800	-40	161.959	-32	185.640	-22	209.440	-12	238.000	-
3	517	80111613-9999	Mano de obra	1	364.000	Unidad	EVENTO	243.880	-33	218.400	-40	247.702	-32	283.920	-22	320.320	-12	364.000	-
3	518	72101510-004	Materiales componentes	1	684.832	Unidad	EVENTO	458.837	-33	410.899	-40	466.028	-32	534.169	-22	602.652	-12	685.000	0
3	519	80111613-9999	Mano de obra	1	400.400	Unidad	EVENTO	268.268	-33	240.240	-40	272.472	-32	312.312	-22	352.352	-12	401.000	0
3	520	72101510-004	Materiales componentes	1	222.009	Unidad	EVENTO	148.746	-33	133.205	-40	151.077	-32	173.167	-22	195.368	-12	223.000	0
3	521	80111613-9999	Mano de obra	1	222.600	Unidad	EVENTO	149.142	-33	133.560	-40	151.479	-32	173.628	-22	195.888	-12	223.000	0
3	522	72101510-004	Materiales componentes	1	222.009	Unidad	EVENTO	148.746	-33	133.205	-40	151.077	-32	173.167	-22	195.368	-12	223.000	0
3	523	80111613-9999	Mano de obra	1	222.600	Unidad	EVENTO	149.142	-33	133.560	-40	151.479	-32	173.628	-22	195.888	-12	223.000	0
3	524	72101510-004	Materiales componentes	1	418.429	Unidad	EVENTO	280.347	-33	251.057	-40	284.741	-32	326.375	-22	368.218	-12	420.000	0
3	525	80111613-9999	Mano de obra	1	576.800	Unidad	EVENTO	386.456	-33	346.080	-40	392.512	-32	449.904	-22	507.584	-12	577.000	0
3	526	72101510-004	Materiales componentes	1	418.430	Unidad	EVENTO	280.347	-33	251.058	-40	284.742	-32	326.375	-22	368.218	-12	419.000	0
3	527	80111613-9999	Mano de obra	1	576.800	Unidad	EVENTO	386.456	-33	346.080	-40	392.512	-32	449.904	-22	507.584	-12	577.000	0
3	528	72101510-004	Materiales componentes	1	1.071.276	Unidad	EVENTO	717.755	-33	535.638	-50	729.003	-32	835.595	-22	942.723	-12	1.072.000	0
3	529	80111613-9999	Mano de obra	1	975.800	Unidad	EVENTO	653.786	-33	585.480	-40	664.032	-32	761.124	-22	858.704	-12	976.000	0
3	530	72101510-004	Materiales componentes	1	257.934	Unidad	EVENTO	172.816	-33	154.760	-40	175.524	-32	201.189	-22	226.982	-12	258.000	0
3	531	80111613-9999	Mano de obra	1	194.488	Unidad	EVENTO	130.307	-33	116.693	-40	132.349	-32	151.701	-22	171.149	-12	195.000	0
3	532	72101510-004	Materiales componentes	1	364.920	Unidad	EVENTO	244.496	-33	218.952	-40	248.328	-32	284.638	-22	321.130	-12	365.000	0
3	533	80111613-9999	Mano de obra	1	148.986	Unidad	EVENTO	99.821	-33	89.392	-40	101.385	-32	116.209	-22	131.108	-12	150.000	1
3	534	72101510-004	Materiales componentes	1	575.742	Unidad	EVENTO	385.747	-33	345.445	-40	391.792	-32	449.079	-22	506.653	-12	576.000	0
3	535	80111613-9999	Mano de obra	1	355.600	Unidad	EVENTO	238.252	-33	213.360	-40	241.986	-32	277.368	-22	312.928	-12	356.000	0
3	536	80111613-9999	Mano de obra	1	9.480	Metro lineal	EVENTO	6.352	-33	10.428	10	6.451	-32	7.394	-22	8.342	-12	10.000	5
3	537	72101510-009	Materiales componentes	1	30.302	Metro lineal	EVENTO	20.302	-33	33.332	10	20.621	-32	23.636	-22	26.666	-12	31.000	2
3	538	80111613-9999	Mano de obra	1	10.183	Metro lineal	EVENTO	6.823	-33	11.201	10	6.930	-32	7.943	-22	8.961	-12	11.000	8

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación
3	539	80111613-9999	Mano de obra	1	14.000	Metro lineal	EVENTO	9.380	-33	15.400	10	9.527	-32	10.920	-22	12.320	-12	14.000	-
3	540	80111613-9999	Mano de obra	1	15.503	Metro lineal	EVENTO	10.387	-33	17.053	10	10.550	-32	12.092	-22	13.643	-12	16.000	3
3	541	72101510-009	Materiales componentes	1	154.000	Unidad	EVENTO	103.180	-33	92.400	-40	104.797	-32	120.120	-22	135.520	-12	154.000	-
3	542	80111613-9999	Mano de obra	1	84.000	Unidad	EVENTO	56.280	-33	84.000	-	57.162	-32	65.520	-22	73.920	-12	84.000	-
3	543	72101510-009	Materiales componentes	1	22.400	Metro lineal	EVENTO	15.008	-33	24.640	10	15.243	-32	17.472	-22	19.712	-12	23.000	3
3	544	80111613-9999	Mano de obra	1	44.800	Metro lineal	EVENTO	30.016	-33	44.800	-	30.486	-32	34.944	-22	39.424	-12	45.000	0
3	545	72101510-009	Materiales componentes	1	92.400	Metro lineal	EVENTO	61.908	-33	92.400	-	62.878	-32	72.072	-22	81.312	-12	93.000	1
3	546	80111613-9999	Mano de obra	1	42.000	Metro lineal	EVENTO	28.140	-33	42.000	-	28.581	-32	32.760	-22	36.960	-12	42.000	-
3	547	80111613-9999	Mano de obra	1	7.000	Metro lineal	EVENTO	4.690	-33	7.700	10	4.764	-32	5.460	-22	6.160	-12	7.000	-
3	548	72101510-003	Materiales componentes	1	172.001	Unidad	EVENTO	115.241	-33	103.201	-40	117.047	-32	134.161	-22	151.361	-12	173.000	1
3	549	80111613-9999	Mano de obra	1	124.924	Unidad	EVENTO	83.699	-33	74.954	-40	85.011	-32	97.441	-22	109.933	-12	125.000	0
3	550	72101510-003	Materiales componentes	1	259.537	Unidad	EVENTO	173.890	-33	285.491	10	176.615	-32	202.439	-22	228.393	-12	260.000	0
3	551	80111613-9999	Mano de obra	1	128.664	Unidad	EVENTO	86.205	-33	141.530	10	87.556	-32	100.358	-22	113.224	-12	129.000	0
3	552	72101510-003	Materiales componentes	1	563.172	Unidad	EVENTO	377.325	-33	619.489	10	383.239	-32	439.274	-22	495.591	-12	564.000	0
3	553	80111613-9999	Mano de obra	1	149.238	Unidad	EVENTO	99.989	-33	164.162	10	101.556	-32	116.406	-22	131.329	-12	150.000	1
3	554	80111613-9999	Mano de obra	1	9.352	Metro lineal	EVENTO	6.266	-33	10.287	10	6.364	-32	7.295	-22	8.230	-12	10.000	7
3	555	72101510-009	Materiales componentes	1	128.761	Unidad	EVENTO	86.270	-33	77.257	-40	87.622	-32	100.434	-22	113.310	-12	129.000	0
3	556	80111613-9999	Mano de obra	1	67.200	Unidad	EVENTO	45.024	-33	67.200	-	45.730	-32	52.416	-22	59.136	-12	68.000	1
3	557	72101510-009	Materiales componentes	1	195.814	Unidad	EVENTO	131.195	-33	117.488	-40	133.251	-32	152.735	-22	172.316	-12	196.000	0
3	558	80111613-9999	Mano de obra	1	69.538	Unidad	EVENTO	46.590	-33	69.538	-	47.321	-32	54.240	-22	61.193	-12	70.000	1
3	559	72101510-009	Materiales componentes	1	63.068	Metro lineal	EVENTO	42.256	-33	63.068	-	42.918	-32	49.193	-22	55.500	-12	65.000	3
3	560	80111613-9999	Mano de obra	1	175.028	Metro lineal	EVENTO	117.269	-33	175.028	-	119.107	-32	136.522	-22	154.025	-12	176.000	1
3	561	80111613-9999	Mano de obra	1	44.788	Unidad	EVENTO	30.008	-33	44.788	-	30.478	-32	34.935	-22	39.413	-12	45.000	0
3	562	72101510-9998	Materiales componentes	1	442.978	Unidad	EVENTO	296.795	-33	487.276	10	301.447	-32	345.523	-22	389.821	-12	443.000	0
3	563	80111613-9999	Mano de obra	1	94.104	Unidad	EVENTO	63.050	-33	103.514	10	64.038	-32	73.401	-22	82.812	-12	95.000	1
3	564	72101510-9998	Materiales componentes	1	648.100	Unidad	EVENTO	434.227	-33	712.910	10	441.032	-32	505.518	-22	570.328	-12	649.000	0
3	565	80111613-9999	Mano de obra	1	108.555	Unidad	EVENTO	72.732	-33	119.411	10	73.872	-32	84.673	-22	95.528	-12	109.000	0
3	566	72101510-9998	Materiales componentes	1	608.280	Unidad	EVENTO	407.548	-33	669.108	10	413.935	-32	474.458	-22	535.286	-12	609.000	0
3	567	80111613-9999	Mano de obra	1	127.259	Unidad	EVENTO	85.264	-33	139.985	10	86.600	-32	99.262	-22	111.988	-12	128.000	1
3	568	72101510-9998	Materiales componentes	1	6.391.322	Unidad	EVENTO	4.282.186	-33	1.917.397	-70	4.349.295	-32	2.876.095	-55	5.624.363	-12	6.392.000	0
3	569	80111613-9999	Mano de obra	1	448.000	Unidad	EVENTO	300.160	-33	268.800	-40	304.864	-32	367.361	-18	394.240	-12	450.000	0
3	570	72101510-9998	Materiales componentes	1	72.644	Unidad	EVENTO	48.671	-33	72.644	-	49.434	-32	56.662	-22	63.927	-12	73.000	0
3	571	80111613-9999	Mano de obra	1	103.897	Unidad	EVENTO	69.611	-33	62.338	-40	70.702	-32	81.040	-22	91.429	-12	104.000	0

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación
3	572	72101510-9998	Materiales componentes	1	37.800	Unidad	EVENTO	25.326	-33	41.580	10	25.723	-32	29.484	-22	33.264	-12	38.000	1
3	573	80111613-9999	Mano de obra	1	28.000	Unidad	EVENTO	18.760	-33	30.800	10	19.054	-32	21.840	-22	24.640	-12	28.000	-
3	574	72101510-9998	Materiales componentes	1	669.405	Unidad	EVENTO	448.501	-33	401.643	-40	455.530	-32	522.136	-22	589.076	-12	670.000	0
3	575	80111613-9999	Mano de obra	1	16.155	Unidad	EVENTO	17.924	-33	26.771	10	17.758	-32	20.401	-22	23.016	-12	27.000	3
3	576	72101510-9998	Materiales componentes	1	823.200	Unidad	EVENTO	551.544	-33	493.920	-40	560.188	-32	642.096	-22	724.416	-12	824.000	0
3	577	80111613-9999	Mano de obra	1	266.000	Unidad	EVENTO	178.220	-33	159.600	-40	181.013	-32	207.480	-22	234.080	-12	266.000	-
3	578	72101510-9998	Materiales componentes	1	160.137	Unidad	EVENTO	107.292	-33	96.082	-40	108.973	-32	124.907	-22	140.921	-12	161.000	1
3	579	80111613-9999	Mano de obra	1	53.854	Unidad	EVENTO	36.082	-33	53.854	-	36.648	-32	42.006	-22	47.392	-12	54.000	0
3	580	72101510-9998	Materiales componentes	1	74.641	Unidad	EVENTO	50.009	-33	74.641	-	50.793	-32	58.220	-22	65.684	-12	75.000	0
3	581	80111613-9999	Mano de obra	1	49.268	Unidad	EVENTO	33.010	-33	49.268	-	33.527	-32	38.429	-22	43.356	-12	50.000	1
3	582	72101510-9998	Materiales componentes	1	1.139.600	Unidad	EVENTO	763.532	-33	683.760	-40	775.498	-32	888.888	-22	1.002.848	-12	1.140.000	0
3	583	80111613-9999	Mano de obra	1	148.400	Unidad	EVENTO	99.428	-33	89.040	-40	100.986	-32	115.752	-22	130.592	-12	149.000	0
3	584	72101510-9998	Materiales componentes	1	9.199.400	Unidad	EVENTO	6.163.598	-33	3.000.000	-67	6.260.192	-32	4.228.587	-54	8.095.472	-12	9.200.000	0
3	585	80111613-9999	Mano de obra	1	700.000	Unidad	EVENTO	469.000	-33	420.000	-40	476.350	-32	574.001	-18	616.000	-12	9.200.000	1.214
3	586	72101510-004	Materiales componentes	1	90.342	Unidad	EVENTO	60.529	-33	90.342	-	61.478	-32	70.467	-22	79.501	-12	91.000	1
3	587	80111613-9999	Mano de obra	1	25.200	Unidad	EVENTO	16.884	-33	27.720	10	17.149	-32	19.656	-22	22.176	-12	26.000	3
3	588	72101510-004	Materiales componentes	1	51.272	Unidad	EVENTO	34.352	-33	51.272	-	34.891	-32	39.992	-22	45.119	-12	52.000	1
3	589	80111613-9999	Mano de obra	1	22.400	Unidad	EVENTO	15.008	-33	24.640	10	15.243	-32	17.472	-22	19.712	-12	23.000	3
3	590	72101510-9998	Materiales componentes	1	6.958.000	Unidad	EVENTO	3.930.278	-44	2.087.400	-70	4.734.919	-32	2.904.196	-58	6.123.040	-12	6.958.000	-
3	591	80111613-9999	Mano de obra	1	350.000	Unidad	EVENTO	234.500	-33	210.000	-40	238.175	-32	402.500	15	308.000	-12	350.000	-
3	592	80111613-9999	Mano de obra	1	91.000	Unidad	EVENTO	60.970	-33	91.000	-	61.926	-32	70.980	-22	80.080	-12	91.000	-
3	593	80111613-9999	Mano de obra	1	119.000	Unidad	EVENTO	79.730	-33	71.400	-40	80.980	-32	92.820	-22	104.720	-12	119.000	-
3	594	80111613-9999	Mano de obra	1	109.838	Unidad	EVENTO	73.591	-33	65.903	-40	74.745	-32	85.674	-22	96.657	-12	110.000	0
3	595	80111613-9999	Mano de obra	1	134.338	Unidad	EVENTO	90.006	-33	80.603	-40	91.417	-32	104.784	-22	118.217	-12	135.000	0
3	596	80111613-9999	Mano de obra	1	40.040	Unidad	EVENTO	26.827	-33	44.044	10	27.247	-32	31.231	-22	35.235	-12	41.000	2
3	597	80111613-9999	Mano de obra	1	7.000	Unidad	EVENTO	4.690	-33	7.700	10	4.764	-32	5.460	-22	6.160	-12	7.000	-
3	598	80111613-9999	Mano de obra	1	218.400	Unidad	EVENTO	146.328	-33	240.240	10	148.621	-32	170.352	-22	192.192	-12	219.000	0
3	599	80111613-9999	Mano de obra	1	364.000	Unidad	EVENTO	243.880	-33	218.400	-40	247.702	-32	283.920	-22	320.320	-12	364.000	-
3	600	80111613-9999	Mano de obra	1	819.000	Unidad	EVENTO	548.730	-33	491.400	-40	557.330	-32	638.820	-22	720.720	-12	819.000	-
3	601	80111613-9999	Mano de obra	1	455.000	Unidad	EVENTO	304.850	-33	273.000	-40	309.628	-32	354.900	-22	400.400	-12	455.000	-
3	602	72102201-002	Materiales componentes	1	9.300	Metro lineal	EVENTO	6.231	-33	10.230	10	6.329	-32	7.254	-22	8.184	-12	10.000	8
3	603	80111613-9999	Mano de obra	1	3.986	Metro lineal	EVENTO	2.671	-33	4.385	10	2.712	-32	4.583	15	3.508	-12	4.000	0
3	604	72102201-002	Materiales componentes	1	11.211	Metro lineal	EVENTO	7.511	-33	12.332	10	7.629	-32	8.745	-22	9.866	-12	12.000	7

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación
3	605	[illegible]	Mano de obra	1	4,005	Metro lineal	EVENTO	3,215	-33	3,288	10	5,270	-32	5,525	15	4,228	-12	5,000	4
3	606	72102201-002	Materiales componentes	1	34,300	Metro lineal	EVENTO	22,981	-33	37,730	10	23,341	-32	26,754	-22	30,184	-12	35,000	2
3	607	80111613-9999	Mano de obra	1	14,700	Metro lineal	EVENTO	9,849	-33	16,170	10	10,003	-32	11,466	-22	12,936	-12	15,000	2
3	608	72102201-002	Materiales componentes	1	22,050	Metro lineal	EVENTO	23,814	8	24,255	10	15,005	-32	17,199	-22	19,404	-12	23,000	4
3	609	80111613-9999	Mano de obra	1	9,450	Metro lineal	EVENTO	10,206	8	10,395	10	6,431	-32	7,371	-22	8,316	-12	10,000	6
3	610	72102201-002	Materiales componentes	1	27,440	Metro lineal	EVENTO	29,635	8	30,184	10	18,673	-32	21,403	-22	24,147	-12	28,000	2
3	611	80111613-9999	Mano de obra	1	11,760	Metro lineal	EVENTO	12,701	8	12,936	10	8,003	-32	9,173	-22	10,349	-12	12,000	2
3	612	72102201-002	Materiales componentes	1	45,080	Metro lineal	EVENTO	48,686	8	45,080	-	30,677	-32	35,162	-22	39,670	-12	46,000	2
3	613	80111613-9999	Mano de obra	1	19,320	Metro lineal	EVENTO	20,866	8	21,252	10	13,147	-32	15,070	-22	17,002	-12	20,000	4
3	614	72102201-002	Materiales componentes	1	45,938	Metro lineal	EVENTO	30,778	-33	45,938	-	31,261	-32	35,832	-22	40,425	-12	46,000	0
3	615	80111613-9999	Mano de obra	1	19,688	Metro lineal	EVENTO	13,191	-33	21,657	10	13,398	-32	15,357	-22	17,325	-12	20,000	2
3	616	72102201-002	Materiales componentes	1	62,353	Metro lineal	EVENTO	41,777	-33	62,353	-	42,431	-32	48,635	-22	54,871	-12	63,000	1
3	617	80111613-9999	Mano de obra	1	26,723	Metro lineal	EVENTO	17,904	-33	29,395	10	18,185	-32	20,844	-22	23,516	-12	27,000	1
3	618	72102201-002	Materiales componentes	1	75,950	Metro lineal	EVENTO	50,887	-33	75,950	-	51,684	-32	59,241	-22	66,836	-12	76,000	0
3	619	80111613-9999	Mano de obra	1	32,550	Metro lineal	EVENTO	21,809	-33	35,805	10	22,150	-32	25,389	-22	28,644	-12	33,000	1
3	620	72102201-002	Materiales componentes	1	102,900	Metro lineal	EVENTO	68,943	-33	102,900	-	70,023	-32	80,262	-22	90,552	-12	103,000	0
3	621	80111613-9999	Mano de obra	1	44,100	Metro lineal	EVENTO	29,547	-33	44,100	-	30,010	-32	34,398	-22	38,808	-12	45,000	2
3	622	72102201-002	Materiales componentes	1	66,150	Metro lineal	EVENTO	52,920	-20	66,150	-	45,015	-32	51,597	-22	58,212	-12	67,000	1
3	623	80111613-9999	Mano de obra	1	28,350	Metro lineal	EVENTO	22,680	-20	31,185	10	19,292	-32	22,113	-22	24,948	-12	29,000	2
3	624	72102201-002	Materiales componentes	1	97,388	Metro lineal	EVENTO	77,910	-20	97,388	-	66,273	-32	75,963	-22	85,701	-12	98,000	1
3	625	80111613-9999	Mano de obra	1	41,738	Metro lineal	EVENTO	33,390	-20	41,738	-	28,403	-32	32,556	-22	36,729	-12	42,000	1
3	626	72102201-002	Materiales componentes	1	150,871	Metro lineal	EVENTO	120,697	-20	150,871	-	102,668	-32	117,679	-22	132,766	-12	151,000	0
3	627	80111613-9999	Mano de obra	1	64,659	Metro lineal	EVENTO	51,727	-20	64,659	-	44,000	-32	50,434	-22	56,900	-12	65,000	1
3	628	72102201-002	Materiales componentes	1	172,213	Metro lineal	EVENTO	137,770	-20	172,213	-	117,191	-32	134,326	-22	151,547	-12	173,000	0
3	629	80111613-9999	Mano de obra	1	73,806	Metro lineal	EVENTO	59,045	-20	73,806	-	50,225	-32	57,569	-22	64,949	-12	74,000	0
3	630	72102201-002	Materiales componentes	1	220,463	Metro lineal	EVENTO	147,710	-33	220,463	-	150,025	-32	171,961	-22	194,007	-12	221,000	0

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3,000,000,000 Máximo: 5,000,000,000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación	Precio unitario (IVA incluido)	% Variación
3	631	80111613-9999	Mano de obra	1	94,484	Metro lineal	EVENTO	85,504	-33	94,484	-	64,298	-32	73,898	-22	83,146	-12	95,000	1
3	632	72102201-002	Materiales componentes	1	250,758	Metro lineal	EVENTO	168,008	-33	250,758	-	170,641	-32	195,591	-22	220,667	-12	251,000	0
3	633	80111613-9999	Mano de obra	1	107,468	Metro lineal	EVENTO	72,004	-33	107,468	-	73,132	-32	83,825	-22	94,572	-12	108,000	0
3	634	72102201-011	Materiales componentes	1	980,000	Unidad	EVENTO	656,600	-33	588,000	-40	666,890	-32	764,400	-22	862,400	-12	980,000	-
3	635	80111613-9999	Mano de obra	1	420,000	Unidad	EVENTO	281,400	-33	252,000	-40	285,810	-32	327,600	-22	369,600	-12	420,000	-
3	636	72102201-011	Materiales componentes	1	1,225,000	Unidad	EVENTO	820,750	-33	735,000	-40	833,613	-32	955,500	-22	1,078,000	-12	1,225,000	-
3	637	80111613-9999	Mano de obra	1	525,000	Unidad	EVENTO	351,750	-33	315,000	-40	357,263	-32	409,500	-22	462,000	-12	525,000	-
3	638	72102201-011	Materiales componentes	1	1,261,750	Unidad	EVENTO	845,373	-33	630,875	-50	858,621	-32	984,165	-22	1,110,340	-12	1,262,000	0
3	639	80111613-9999	Mano de obra	1	540,750	Unidad	EVENTO	362,303	-33	324,450	-40	367,980	-32	421,785	-22	475,860	-12	541,000	0
3	640	72102201-011	Materiales componentes	1	245,000	Unidad	EVENTO	164,150	-33	147,000	-40	166,723	-32	191,100	-22	215,600	-12	245,000	-
3	641	80111613-9999	Mano de obra	1	105,000	Unidad	EVENTO	70,350	-33	63,000	-40	71,453	-32	81,900	-22	92,400	-12	105,000	-
3	642	72102201-002	Materiales componentes	1	23,489	Metro lineal	EVENTO	25,368	8	25,838	10	15,984	-32	18,321	-22	20,670	-12	24,000	2
3	643	80111613-9999	Mano de obra	1	9,800	Metro lineal	EVENTO	10,584	8	10,780	10	6,669	-32	7,644	-22	8,624	-12	10,000	2
3	644	72102201-002	Materiales componentes	1	56,297	Metro lineal	EVENTO	60,801	8	56,297	-	38,310	-32	43,912	-22	49,541	-12	57,000	1
3	645	80111613-9999	Mano de obra	1	18,200	Metro lineal	EVENTO	19,656	8	20,020	10	12,385	-32	14,196	-22	16,016	-12	19,000	4
3	646	72102201-002	Materiales componentes	1	67,375	Metro lineal	EVENTO	45,141	-33	67,375	-	45,849	-32	52,553	-22	59,290	-12	68,000	1
3	647	80111613-9999	Mano de obra	1	28,875	Metro lineal	EVENTO	19,346	-33	31,763	10	19,649	-32	22,523	-22	25,410	-12	29,000	0
3	648	72102201-002	Materiales componentes	1	99,754	Metro lineal	EVENTO	66,835	-33	109,729	10	67,883	-32	77,808	-22	87,784	-12	100,000	0
3	649	80111613-9999	Mano de obra	1	42,752	Metro lineal	EVENTO	28,644	-33	47,027	10	29,093	-32	33,347	-22	37,622	-12	43,000	1
3	650	72102201-002	Materiales componentes	1	144,550	Metro lineal	EVENTO	96,849	-33	144,550	-	98,366	-32	112,749	-22	127,204	-12	145,000	0
3	651	80111613-9999	Mano de obra	1	61,950	Metro lineal	EVENTO	41,507	-33	61,950	-	42,157	-32	48,321	-22	54,516	-12	62,000	0
3	652	72102201-002	Materiales componentes	1	191,100	Metro lineal	EVENTO	128,037	-33	191,100	-	130,044	-32	149,058	-22	168,168	-12	200,000	5
3	653	80111613-9999	Mano de obra	1	81,900	Metro lineal	EVENTO	54,873	-33	81,900	-	55,733	-32	63,882	-22	72,072	-12	85,000	4
3	654	72102201-002	Materiales componentes	1	257,250	Metro lineal	EVENTO	172,358	-33	282,975	10	175,059	-32	200,655	-22	226,380	-12	260,000	1
3	655	80111613-9999	Mano de obra	1	110,250	Metro lineal	EVENTO	73,868	-33	121,275	10	75,025	-32	85,995	-22	97,020	-12	115,000	4
3	656	72102201-002	Materiales componentes	1	353,168	Metro lineal	EVENTO	236,623	-33	388,485	10	240,331	-32	275,471	-22	310,788	-12	360,000	2
3	657	80111613-9999	Mano de obra	1	151,358	Metro lineal	EVENTO	101,410	-33	166,494	10	102,999	-32	118,059	-22	133,195	-12	160,000	6
3	658	72102201-002	Materiales componentes	1	28,053	Metro lineal	EVENTO	18,796	-33	30,858	10	19,090	-32	21,881	-22	24,687	-12	30,000	7
3	659	80111613-9999	Mano de obra	1	12,023	Metro lineal	EVENTO	8,055	-33	13,225	10	8,182	-32	9,378	-22	10,580	-12	12,000	-0

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3,000,000,000 Máximo: 5,000,000,000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingenieria y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	660	72102201-002	Materiales componentes	1	30,748	Metro lineal	EVENTO	20,601	-33	33,823	10	20,924	-32	23,983	-22	27,058	-12	31,000	1
3	661	80111613-9999	Mano de obra	1	13,178	Metro lineal	EVENTO	8,829	-33	14,496	10	8,968	-32	10,279	-22	11,597	-12	13,000	-1
3	662	72102201-002	Materiales componentes	1	35,770	Metro lineal	EVENTO	23,966	-33	39,347	10	24,341	-32	27,901	-22	31,478	-12	36,000	1
3	663	80111613-9999	Mano de obra	1	15,330	Metro lineal	EVENTO	10,271	-33	16,863	10	10,432	-32	11,957	-22	13,490	-12	16,000	4
3	664	72102201-002	Materiales componentes	1	29,155	Metro lineal	EVENTO	19,534	-33	32,071	10	19,840	-32	22,741	-22	25,656	-12	30,000	3
3	665	80111613-9999	Mano de obra	1	12,495	Metro lineal	EVENTO	8,372	-33	13,745	10	8,503	-32	9,746	-22	10,996	-12	13,000	4
3	666	72102201-002	Materiales componentes	1	32,953	Metro lineal	EVENTO	22,079	-33	36,248	10	22,425	-32	25,703	-22	28,999	-12	33,000	0
3	667	80111613-9999	Mano de obra	1	14,123	Metro lineal	EVENTO	9,462	-33	15,535	10	9,611	-32	11,016	-22	12,428	-12	14,000	-1
3	668	72102201-002	Materiales componentes	1	39,813	Metro lineal	EVENTO	26,675	-33	39,813	-	27,093	-32	31,054	-22	35,035	-12	40,000	0
3	669	80111613-9999	Mano de obra	1	17,063	Metro lineal	EVENTO	11,432	-33	18,769	10	11,611	-32	13,309	-22	15,015	-12	17,000	-0
3	670	72102201-002	Materiales componentes	1	30,503	Metro lineal	EVENTO	20,437	-33	33,553	10	20,757	-32	23,792	-22	26,843	-12	32,000	5
3	671	80111613-9999	Mano de obra	1	13,073	Metro lineal	EVENTO	8,759	-33	14,380	10	8,896	-32	10,197	-22	11,504	-12	14,000	7
3	672	72102201-002	Materiales componentes	1	35,403	Metro lineal	EVENTO	23,720	-33	38,943	10	24,092	-32	27,614	-22	31,155	-12	36,000	2
3	673	80111613-9999	Mano de obra	1	15,173	Metro lineal	EVENTO	10,166	-33	16,690	10	10,325	-32	11,835	-22	13,352	-12	16,000	5
3	674	72102201-002	Materiales componentes	1	44,345	Metro lineal	EVENTO	29,711	-33	44,345	-	30,177	-32	34,589	-22	39,024	-12	45,000	1
3	675	80111613-9999	Mano de obra	1	19,005	Metro lineal	EVENTO	12,733	-33	20,906	10	12,933	-32	14,824	-22	16,724	-12	20,000	5
3	676	72102201-002	Materiales componentes	1	1,764,560	Metro lineal	EVENTO	1,182,255	-33	1,749,001	-1	1,200,783	-32	1,376,357	-22	1,552,813	-12	1,765,000	0
3	677	80111613-9999	Mano de obra	1	1,335,600	Metro lineal	EVENTO	894,852	-33	1,335,600	-	908,876	-32	1,041,768	-22	1,175,328	-12	1,336,000	0
3	678	72102201-002	Materiales componentes	1	155,787	Unidad	EVENTO	168,250	8	93,472	-40	106,013	-32	121,514	-22	137,093	-12	156,000	0
3	679	80111613-9999	Mano de obra	1	240,201	Unidad	EVENTO	259,417	8	144,121	-40	163,457	-32	187,357	-22	211,377	-12	241,000	0
3	680	72102201-002	Materiales componentes	1	294,981	Unidad	EVENTO	318,579	8	176,989	-40	200,735	-32	230,085	-22	259,583	-12	295,000	0
3	681	80111613-9999	Mano de obra	1	194,781	Unidad	EVENTO	210,363	8	116,869	-40	132,548	-32	151,929	-22	171,407	-12	195,000	0
3	682	72102201-002	Materiales componentes	1	350,350	Unidad	EVENTO	378,378	8	210,210	-40	238,413	-32	273,273	-22	308,308	-12	350,000	-0
3	683	80111613-9999	Mano de obra	1	150,150	Unidad	EVENTO	162,162	8	90,090	-40	102,177	-32	117,117	-22	132,132	-12	150,000	-0
3	684	72102201-002	Materiales componentes	1	831,642	Unidad	EVENTO	898,173	8	498,985	-40	565,932	-32	648,681	-22	731,845	-12	840,000	1
3	685	80111613-9999	Mano de obra	1	454,348	Unidad	EVENTO	490,696	8	272,609	-40	309,184	-32	354,391	-22	399,826	-12	460,000	1
3	686	72102201-002	Materiales componentes	1	26,751	Unidad	EVENTO	28,891	8	29,426	10	18,204	-32	20,866	-22	23,541	-12	27,000	1
3	687	80111613-9999	Mano de obra	1	36,838	Unidad	EVENTO	39,785	8	40,522	10	25,068	-32	28,734	-22	32,417	-12	37,000	0
3	688	72102201-002	Materiales componentes	1	26,751	Unidad	EVENTO	28,891	8	29,426	10	18,204	-32	20,866	-22	23,541	-12	27,000	1
3	689	80111613-9999	Mano de obra	1	36,838	Unidad	EVENTO	39,785	8	40,522	10	25,068	-32	28,734	-22	32,417	-12	37,000	0
3	690	72102201-002	Materiales componentes	1	25,720	Unidad	EVENTO	27,778	8	28,292	10	17,502	-32	20,062	-22	22,634	-12	26,000	1

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	691	80111613-9999	Mano de obra	1	44.322	Unidad	EVENTO	47.868	8	44.322	-	30.161	-32	34.571	-22	39.003	-12	45.000	2
3	692	72102201-002	Materiales componentes	1	26.451	Unidad	EVENTO	28.567	8	29.096	10	18.000	-32	20.632	-22	23.277	-12	27.000	2
3	693	80111613-9999	Mano de obra	1	46.817	Unidad	EVENTO	50.562	8	46.817	-	31.859	-32	36.517	-22	41.199	-12	47.000	0
3	694	72102201-002	Materiales componentes	1	339.573	Unidad	EVENTO	366.739	8	203.744	-40	231.079	-32	264.867	-22	298.824	-12	340.000	0
3	695	80111613-9999	Mano de obra	1	111.177	Unidad	EVENTO	120.071	8	66.706	-40	75.656	-32	86.718	-22	97.836	-12	112.000	1
3	696	72102201-002	Materiales componentes	1	96.775	Unidad	EVENTO	104.517	8	58.065	-40	65.855	-32	75.485	-22	85.162	-12	97.000	0
3	697	80111613-9999	Mano de obra	1	41.475	Unidad	EVENTO	44.793	8	41.475	-	28.224	-32	32.351	-22	36.498	-12	42.000	1
3	698	72102201-002	Materiales componentes	1	96.775	Unidad	EVENTO	104.517	8	58.065	-40	65.855	-32	75.485	-22	85.162	-12	97.000	0
3	699	80111613-9999	Mano de obra	1	41.475	Unidad	EVENTO	44.793	8	41.475	-	28.224	-32	32.351	-22	36.498	-12	42.000	1
3	700	72102201-002	Materiales componentes	1	53.045	Unidad	EVENTO	57.289	8	53.045	-	36.097	-32	41.375	-22	46.680	-12	54.000	2
3	701	80111613-9999	Mano de obra	1	80.608	Unidad	EVENTO	87.057	8	80.608	-	54.854	-32	62.874	-22	70.935	-12	82.000	2
3	702	72102201-002	Materiales componentes	1	110.250	Unidad	EVENTO	119.070	8	121.275	10	75.025	-32	85.995	-22	97.020	-12	112.000	2
3	703	80111613-9999	Mano de obra	1	47.250	Unidad	EVENTO	51.030	8	51.975	10	32.154	-32	36.855	-22	41.580	-12	48.000	2
3	704	72102201-002	Materiales componentes	1	63.008	Unidad	EVENTO	68.049	8	69.309	10	42.877	-32	49.146	-22	55.447	-12	63.000	-0
3	705	80111613-9999	Mano de obra	1	83.495	Unidad	EVENTO	90.175	8	91.845	10	56.818	-32	65.126	-22	73.476	-12	85.000	2
3	706	72102201-002	Materiales componentes	1	110.250	Unidad	EVENTO	119.070	8	66.150	-40	75.025	-32	85.995	-22	97.020	-12	110.000	-0
3	707	80111613-9999	Mano de obra	1	47.250	Unidad	EVENTO	51.030	8	47.250	-	32.154	-32	36.855	-22	41.580	-12	48.000	2
3	708	72102201-002	Materiales componentes	1	107.302	Unidad	EVENTO	115.886	8	118.032	10	73.019	-32	83.696	-22	94.426	-12	107.000	-0
3	709	80111613-9999	Mano de obra	1	110.404	Unidad	EVENTO	119.236	8	121.444	10	75.130	-32	86.115	-22	97.156	-12	110.000	-0
3	710	72102201-002	Materiales componentes	1	275.625	Unidad	EVENTO	297.675	8	165.375	-40	187.563	-32	214.988	-22	242.550	-12	280.000	2
3	711	80111613-9999	Mano de obra	1	118.125	Unidad	EVENTO	127.575	8	70.875	-40	80.384	-32	92.138	-22	103.950	-12	119.000	1
3	712	72102201-002	Materiales componentes	1	157.242	Unidad	EVENTO	169.821	8	172.966	10	107.003	-32	122.649	-22	138.373	-12	158.000	0
3	713	80111613-9999	Mano de obra	1	129.042	Unidad	EVENTO	139.365	8	141.946	10	87.813	-32	100.653	-22	113.557	-12	130.000	1
3	714	72102201-002	Materiales componentes	1	336.875	Unidad	EVENTO	225.706	-33	370.563	10	229.243	-32	262.763	-22	296.450	-12	337.000	0
3	715	80111613-9999	Mano de obra	1	144.375	Unidad	EVENTO	96.731	-33	158.813	10	98.247	-32	112.613	-22	127.050	-12	145.000	0
3	716	72102201-002	Materiales componentes	1	639.450	Unidad	EVENTO	428.432	-33	703.395	10	435.146	-32	498.771	-22	562.716	-12	640.000	0
3	717	80111613-9999	Mano de obra	1	274.050	Unidad	EVENTO	183.614	-33	301.455	10	186.491	-32	213.759	-22	241.164	-12	275.000	0
3	718	72102201-002	Materiales componentes	1	1.175.234	Unidad	EVENTO	400.000	-66	1.292.757	10	799.747	-32	916.683	-22	1.034.206	-12	1.176.000	0
3	719	80111613-9999	Mano de obra	1	503.672	Unidad	EVENTO	150.000	-70	554.039	10	342.749	-32	392.864	-22	443.231	-12	504.000	0
3	720	72102201-002	Materiales componentes	1	1.232.172	Unidad	EVENTO	825.555	-33	1.355.389	10	838.493	-32	961.094	-22	1.084.311	-12	1.233.000	0
3	721	80111613-9999	Mano de obra	1	998.416	Unidad	EVENTO	668.939	-33	1.098.258	10	679.422	-32	778.764	-22	878.606	-12	1.000.000	0
3	722	72102201-002	Materiales componentes	1	4.557.311	Unidad	EVENTO	1.800.000	-61	1.367.193	-70	3.101.250	-32	3.736.996	-18	4.010.434	-12	4.558.000	0
3	723	80111613-9999	Mano de obra	1	1.953.133	Unidad	EVENTO	1.000.000	-49	585.940	-70	1.329.107	-32	1.757.821	-10	1.718.757	-12	1.954.000	0
3	724	72102201-002	Materiales componentes	1	2.465.545	Unidad	EVENTO	2.000.000	-19	739.664	-70	1.677.803	-32	1.923.125	-22	2.169.680	-12	2.466.000	0
3	725	80111613-9999	Mano de obra	1	1.107.253	Unidad	EVENTO	1.000.000	-10	664.352	-40	753.486	-32	863 657	-22	974.383	-12	1.108.000	0
3	726	72102201-002	Materiales componentes	1	5.963.113	Unidad	EVENTO	1.500.000	-75	1.746.223	-71	4.057.898	-32	2.087.090	-65	5.247.539	-12	5.964.000	0
3	727	80111613-9999	Mano de obra	1	2.555.049	Unidad	EVENTO	1.000.000	-61	766.515	-70	1.738.711	-32	1.916.288	-25	2.248.443	-12	2.556.000	0
3	728	72102201-002	Materiales componentes	1	424.548	Unidad	EVENTO	284.447	-33	254.729	-40	288.905	-32	331.147	-22	373.602	-12	425.000	0
3	729	80111613-9999	Mano de obra	1	181.949	Unidad	EVENTO	121.906	-33	109.169	-40	123.816	-32	141.920	-22	160.115	-12	182.000	0
3	730	72102201-002	Materiales componentes	1	424.548	Unidad	EVENTO	284.447	-33	254.729	-40	288.905	-32	331.147	-22	373.602	-12	425.000	0

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. I[illegible] Espinola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 69/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSPYBS A NIVEL PAIS. ID 430.942

LOTE 3- CONCEPCIÓN - AMAMBAY - Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 3.000.000.000 Máximo: 5.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI		CORPORACIÓN LEMURIA S.A.		CONSORCIO CISA		CONSTRUTEX S.A.		Villanueva Ingeniería y Servicios S.R.L.		ECOSERVICE GROUP S.A.	
Lote	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	cantidad	precio referencial	Unidad de Medida	presentación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación	Precio unitario (IVA incluído)	% Variación
3	731	80111613-9999	Mano de obra	1	181,949	Unidad	EVENTO	121,906	-33	109,169	-40	123,816	-32	141,920	-22	160,115	-12	182,000	0
3	732	72102201-002	Materiales componentes	1	496,125	Unidad	EVENTO	332,404	-33	297,675	-40	337,613	-32	386,978	-22	436,590	-12	500,000	1
3	733	80111613-9999	Mano de obra	1	212,625	Unidad	EVENTO	142,459	-33	127,575	-40	144,691	-32	165,848	-22	187,110	-12	215,000	1
3	734	72102201-002	Materiales componentes	1	37,805	Unidad	EVENTO	25,329	-33	41,586	10	25,726	-32	29,488	-22	33,268	-12	38,000	1
3	735	80111613-9999	Mano de obra	1	29,459	Unidad	EVENTO	19,738	-33	32,405	10	20,047	-32	22,978	-22	25,924	-12	30,000	2
3	736	72102201-002	Materiales componentes	1	57,016	Unidad	EVENTO	38,201	-33	57,016	-	38,799	-32	44,472	-22	50,174	-12	57,000	-0
3	737	80111613-9999	Mano de obra	1	54,927	Unidad	EVENTO	36,801	-33	54,927	-	37,378	-32	42,843	-22	48,336	-12	55,000	0
3	738	72102201-002	Materiales componentes	1	94,495	Unidad	EVENTO	102,055	8	103,945	10	64,304	-32	73,706	-22	83,156	-12	95,000	1
3	739	80111613-9999	Mano de obra	1	65,458	Unidad	EVENTO	70,695	8	72,004	10	44,544	-32	51,057	-22	57,603	-12	66,000	1
3	740	72102201-002	Materiales componentes	1	75,666	Unidad	EVENTO	81,719	8	75,666	-	51,491	-32	59,019	-22	66,586	-12	76,000	0
3	741	80111613-9999	Mano de obra	1	62,919	Unidad	EVENTO	67,953	8	62,919	-	42,816	-32	49,077	-22	55,369	-12	63,000	0
3	742	72102201-002	Materiales componentes	1	78,997	Unidad	EVENTO	52,928	-33	78,997	-	53,757	-32	61,618	-22	69,517	-12	80,000	1
3	743	80111613-9999	Mano de obra	1	61,582	Unidad	EVENTO	41,260	-33	61,582	-	41,907	-32	48,034	-22	54,192	-12	62,000	1
3	744	72102201-002	Materiales componentes	1	117,989	Unidad	EVENTO	79,053	-33	70,793	-40	80,292	-32	92,031	-22	103,830	-12	118,000	0
3	745	80111613-9999	Mano de obra	1	57,552	Unidad	EVENTO	38,560	-33	57,552	-	39,164	-32	44,891	-22	50,646	-12	60,000	4
3	746	72102201-002	Materiales componentes	1	154,739	Unidad	EVENTO	103,675	-33	92,843	-40	105,300	-32	120,696	-22	136,170	-12	155,000	0
3	747	80111613-9999	Mano de obra	1	73,302	Unidad	EVENTO	49,112	-33	73,302	-	49,882	-32	57,176	-22	64,506	-12	73,000	-0
3	748	72102201-002	Materiales componentes	1	200,676	Unidad	EVENTO	134,453	-33	120,406	-40	136,560	-32	156,527	-22	176,595	-12	205,000	2
3	749	80111613-9999	Mano de obra	1	92,989	Unidad	EVENTO	62,303	-33	55,793	-40	63,279	-32	72,531	-22	81,830	-12	93,000	0
3	750	72102201-002	Materiales componentes	1	163,926	Unidad	EVENTO	109,830	-33	180,319	10	111,552	-32	127,862	-22	144,255	-12	165,000	1
3	751	80111613-9999	Mano de obra	1	77,239	Unidad	EVENTO	51,750	-33	84,963	10	52,561	-32	60,246	-22	67,970	-12	78,000	1
3	752	72102201-002	Materiales componentes	1	185,364	Unidad	EVENTO	200,193	8	111,218	-40	126,140	-32	144,584	-22	163,120	-12	186,000	0
3	753	80111613-9999	Mano de obra	1	86,427	Unidad	EVENTO	93,341	8	86,427	-	58,814	-32	67,413	-22	76,056	-12	87,000	1
3	754	72102201-002	Materiales componentes	1	42,875	Unidad	EVENTO	28,726	-33	42,875	-	29,176	-32	33,443	-22	37,730	-12	43,000	0
3	755	80111613-9999	Mano de obra	1	18,375	Unidad	EVENTO	12,311	-33	20,213	10	12,504	-32	14,333	-22	16,170	-12	19,000	3
3	756	72102201-002	Materiales componentes	1	90,456	Unidad	EVENTO	60,606	-33	90,456	-	61,555	-32	70,556	-22	79,601	-12	91,000	1
3	757	80111613-9999	Mano de obra	1	60,962	Unidad	EVENTO	40,845	-33	60,962	-	41,485	-32	47,550	-22	53,647	-12	62,000	2
3	758	72102201-002	Materiales componentes	1	51,274	Unidad	EVENTO	34,354	-33	51,274	-	34,892	-32	39,994	-22	45,121	-12	52,000	1
3	759	80111613-9999	Mano de obra	1	33,763	Unidad	EVENTO	22,621	-33	37,139	10	22,976	-32	26,335	-22	29,711	-12	34,000	1
3	760	72102201-002	Materiales componentes	1	45,762	Unidad	EVENTO	30,661	-33	45,762	-	31,141	-32	35,694	-22	40,271	-12	47,000	3
3	761	80111613-9999	Mano de obra	1	31,401	Unidad	EVENTO	21,039	-33	34,541	10	21,368	-32	24,493	-22	27,633	-12	32,000	2
3	762	72102201-002	Materiales componentes	1	157,069	Unidad	EVENTO	105,236	-33	94,241	-40	106,885	-32	122,514	-22	138,221	-12	160,000	2
3	763	80111613-9999	Mano de obra	1	75,657	Unidad	EVENTO	50,690	-33	75,657	-	51,485	-32	59,012	-22	66,578	-12	76,000	0
3	764	72102201-002	Materiales componentes	1	81,119	Unidad	EVENTO	54,350	-33	81,119	-	55,201	-32	63,273	-22	71,385	-12	81,000	-0
3	765	80111613-9999	Mano de obra	1	43,107	Unidad	EVENTO	28,882	-33	43,107	-	29,334	-32	33,623	-22	37,934	-12	44,000	2
3	766	72102201-002	Materiales componentes	1	56,007	Unidad	EVENTO	37,525	-33	56,007	-	38,113	-32	43,685	-22	49,286	-12	56,000	-0
3	767	80111613-9999	Mano de obra	1	32,345	Unidad	EVENTO	21,671	-33	35,580	10	22,011	-32	25,229	-22	28,464	-12	33,000	2
3	768	72102201-002	Materiales componentes	1	2,318,939	Unidad	EVENTO	1,553,689	-33	695,682	-70	1,578,038	-32	1,808,772	-22	2,040,666	-12	2,400,000	3
3	769	80111613-9999	Mano de obra	1	556,281	Unidad	EVENTO	372,708	-33	333,769	-40	378,549	-32	433,899	-22	489,527	-12	560,000	1
3	770	72102201-002	Materiales componentes	1	656,600	Unidad	EVENTO	439,922	-33	393,960	-40	446,816	-32	512,148	-22	577,808	-12	660,000	1

Mg. Lic. María Leticia Segovia G.
Dirección Financiera
DGAF - MSPBS

Abg. Norma Pool
Abogada Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MsC. Arq. Cynthia Sugasti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Lic. Luis Espínola, Jefe
Sección Cumplimiento Contractual
U.C.T.A. - M.S.P. y B.S.