MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	DESCRIPCION:	EMPRESA HERMES S.A.C.I.S. RUC: 80080374-4				VALMIR ANTONIO FORMHEL RUC: 4824775-8				CONSTRUCTORA KM RUC: 5696057-3			
1	AMPLIACIÓN DE TINGLADO PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad:	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (precio unitario por cantidad)
1	Construcción e instalaciones electricas (Ampliación del Tinglado Parque Automotor de la Institución Municipal)	un	1	-	-	un	1	-	-	un	1	-	-
1.1	Replanteo y marcación	m2	202	5.947	1.201.294	m2	202	5.400	1.090.800	m2	202	5.800	1.171.600
1.2	Relleno y compactación	m3	75	50.601	3.795.075	m3	75	50.895	3.817.125	m3	75	50.900	3.817.500
1.3	Cartel de Obra	un	1	1.792.506	1.792.506	un	1	1.740.000	1.740.000	un	1	1.750.000	1.750.000
1.4	Estructura de Hormigón Excavación y Zapata de Hº Aº	m3	3,08	2.093.575	6.448.211	m3	3,08	2.095.000	6.452.600	m3	3,08	2.095.000	6.452.600
1.5	Estructura de HormigónEncadenado inferior de Hº Aº	ml	60,4	216.000	13.046.400	ml	60,4	218.900	13.221.560	ml	60,4	219.000	13.227.600
1.6	Estructura de HormigónColumna de Hº Aº prefabricado	m3	4,9	2.246.641	11.008.541	m3	4,9	2.249.800	11.024.020	m3	4,9	2.250.000	11.025.000
1.7	Estructura de HormigónViga metálica de soporte	ml	40,2	205.564	8.263.673	ml	40,2	207.950	8.359.590	ml	40,2	208.000	8.361.600
1.8	Mampostería de ladrillosNivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	12,18	84.693	1.031.561	m2	12,18	87.000	1.059.660	m2	12,18	87.000	1.059.660
1.9	Mampostería de ladrillosElevación de ladrillos vistos de 0,15	m2	27,9	116.698	3.255.874	m2	27,9	124.900	3.484.710	m2	27,9	125.000	3.487.500
1.10	Mampostería de ladrillosElevación de tejido metálico fachada	m2	151,9	23.404	3.555.068	m2	151,9	23.600	3.584.840	m2	151,9	23.700	3.600.030
1.11	Aislación horizontal	ml	40,2	18.344	737.429	ml	40,2	18.950	761.790	ml	40,2	18.950	761.790
1.12	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica	m2	210,12	244.779	51.432.963	m2	210,12	244.800	51.437.376	m2	210,12	244.800	51.437.376
1.13	Instalación eléctrica(tablero principal, acometida)	un	1	1.916.476	1.916.476	un	1	1.930.000	1.930.000	un	1	1.940.000	1.940.000
1.14	Provisión y colocación (5un. De lámpara fluorescente colgante de focos de 100 wats incluye cables	un	13	411.126	5.344.638	un	13	408.000	5.304.000	un	13	415.000	5.395.000
1.15	Aberturas Puerta metálica corrediza 4,80x4,00	un	1	7.454.014	7.454.014	un	1	7.700.000	7.700.000	un	1	7.800.000	7.800.000
1.16	Aberturas Puerta metálica de 2 hojas 4,40x4,10	un	1	5.683.014	5.683.014	un	1	5.780.000	5.780.000	un	1	5.780.000	5.780.000
1.17	Limpieza y pintura con silicona de ladrillo visto	m2	27,9	22.822	636.734	m2	27,9	22.000	613.800	m2	27,9	22.800	636.120
1.18	Pintura de aberturas puertas metálicas)	un	2	894.356	1.788.712	un	2	990.000	1.980.000	un	2	991.500	1.983.000
1.19	Limpieza final	un	1	885.501	885.501	un	1	1.045.000	1.045.000	un	1	1.045.000	1.045.000
	TOTALES:				129.277.683				130.386.871				130.731.376

Fernando Berwanger - UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ADJUDICADO: HERMES S.A.C.I.S.
R.U.C: 80080374-4
ID: 355-902

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION: AMPLIACIÓN DE TINGLADO PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
1	72131601-001	Construcción e instalaciones electricas (Ampliación del Tinglado Parque Automotor de la Institución Municipal)	un	1	-	-
1.1		Replanteo y marcación	m2	202	5.947	1.201.294
1.2		Relleno y compactación	m3	75	50.601	3.795.075
1.3		Cartel de Obra	un	1	1.792.506	1.792.506
1.4		Estructura de Hormigón Excavación y Zapata de Hº Aº	m3	3,08	2.093.575	6.448.211
1.5		Estructura de HormigónEncadenado inferior de Hº Aº	ml	60,4	216.000	13.046.400
1.6		Estructura de HormigónColumna de Hº Aº prefabricado	m3	4,9	2.246.641	11.008.541
1.7		Estructura de HormigónViga metálica de soporte	ml	40,2	205.564	8.263.673
1.8		Mampostería de ladrillosNivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	12,18	84.693	1.031.561
1.9		Mampostería de ladrillosElevación de ladrillos vistos de 0,15 alt.0,90	m2	27,9	116.698	3.255.874
1.10		Mampostería de ladrillosElevación de tejido metálico fachada	m2	151,9	23.404	3.555.068
1.11		Aislación horizontal	ml	40,2	18.344	737.429
1.12		Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica	m2	210,12	244.779	51.432.963
1.13		Instalación eléctrica(tablero principal, acometida)	un	1	1.916.476	1.916.476
1.14		Provisión y colocación (5un. De lámpara fluorescente colgante de focos de 100 wats incluye cables	un	13	411.126	5.344.638
1.15		Aberturas Puerta metálica corrediza 4,80x4,00	un	1	7.454.014	7.454.014
1.16		Aberturas Puerta metálica de 2 hojas 4,40x4,10	un	1	5.683.014	5.683.014
1.17		Limpieza y pintura con silicona de ladrillo visto	m2	27,9	22.822	636.734
1.18		Pintura de aberturas puertas metálicas)	un	2	894.356	1.788.712
1.19		Limpieza final	un	1	885.501	885.501
		TOTALES:				129.277.683

Fernando Berwanger - UOC

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú-Py.