UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 2/2023

CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRANEA DEL BARRIO JHUGUA DE LA COMPAÑIA ARAZAPE SEGUNDA ETAPA - PLURIANUAL - ID N° 435636

OFERENTES:		GRUPO RIO PARANA S.A. - RUC N° 80095737-7				WYLL SERVICIOS GENERALES DE WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE - RUC N° 4881487-3				GUS GAR CONTRUCTORA DE GUSTAVO MARIANO GARCIA FLORES - RUC N° 2228061-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Demolición de pisos existentes Etapa 02 - Área Explanada	Metros cuadrados	261	7.778	2.030.058	Metros cuadrados	261	8.695	2.269.395	Metros cuadrados	261	8.896	2.321.856
2	Demolición de pisos existentes Etapa 02 - Área escalera	Metros cuadrados	50	7.778	388.900	Metros cuadrados	50	8.695	434.750	Metros cuadrados	50	8.896	444.800
3	Desmonte de instalaciones eléctricas existentes etapa 02 - Tablero eléctrico existente	Unidad	1	193.871	193.871	Unidad	1	216.700	216.700	Unidad	1	221.012	221.012
4	Desmonte de instalaciones eléctricas existentes etapa 02 - Alumbrados exteriores existentes. Incluye base	Unidad	6	51.850	311.100	Unidad	6	57.950	347.700	Unidad	6	49.120	294.720
5	Desmonte de cerco perimetral - Sobre línea municipal	Metro lineal	55	14.636	804.980	Metro lineal	55	1.450	79.750	Metro lineal	55	15.432	848.760
6	Desmonte de pilastras - Área Patio	Unidad	2	99.167	198.334	Unidad	2	110.800	221.600	Unidad	2	105.772	211.544
7	OBRAS INTERIORES - Albañilerías Varias- Mesada para área cantina	Metro lineal	3	694.167	2.082.501	Metro lineal	3	759.700	2.279.100	Metro lineal	3	803.724	2.411.172
8	OBRAS EXTERIORES - Pisos Exteriores nuevos etapa 02 (sobre base existente) - Área Explanada. Granito pulido antideslizante	Metros cuadrados	261	160.792	41.966.712	Metros cuadrados	261	179.500	46.849.500	Metros cuadrados	261	172.437	45.006.057
9	OBRAS EXTERIORES - Pisos Exteriores nuevos etapa 02 (sobre base existente) - Área escalera. Granito pulido antideslizante	Metros cuadrados	50	155.833	7.791.650	Metros cuadrados	50	174.160	8.708.000	Metros cuadrados	50	171.664	8.583.200
10	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas exteriores - Tablero eléctrico	Unidad	1	1.161.667	1.161.667	Unidad	1	1.298.250	1.298.250	Unidad	1	1.338.701	1.338.701
11	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas exteriores - Alumbrados exteriores. Incluye base	Unidad	8	2.280.833	18.246.664	Unidad	8	2.549.150	20.393.200	Unidad	8	2.559.371	20.474.968
12	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas exteriores - Registros eléctricos exteriores	Unidad	6	285.883	1.715.298	Unidad	6	319.700	1.918.200	Unidad	6	319.334	1.916.004
13	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas exteriores - Extensión a alumbrado exterior cables NYY	Metro lineal	110	17.850	1.963.500	Metro lineal	110	19.950	2.194.500	Metro lineal	110	20.891	2.298.010
14	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas exteriores - Extensión cable verde amarelo	Metro lineal	440	5.753	2.531.320	Metro lineal	440	6.400	2.816.000	Metro lineal	440	6.597	2.902.680
15	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas exteriores - Fotocélulas. Incluye base	Metro lineal	3	68.708	206.124	Metro lineal	3	76.800	230.400	Metro lineal	3	80.226	240.678
16	OBRAS EXTERIORES - Agua corriente exterior - Canillas de patio - Provisión y colocación Caño Fusión	Metro lineal	30	34.086	1.022.580	Metro lineal	30	38.095	1.142.850	Metro lineal	30	39.476	1.184.280
17	OBRAS EXTERIORES - Agua corriente exterior - Canillas de patio - Provisión y colocación de llave de paso	Unidad	2	99.713	199.426	Unidad	2	111.450	222.900	Unidad	2	116.171	232.342
18	OBRAS EXTERIORES - Agua corriente exterior - Canillas de patio - Provisión y colocación de canilla de patio	Unidad	2	86.431	172.862	Unidad	2	96.750	193.500	Unidad	2	97.353	194.706
19	OBRAS EXTERIORES - Desagüe pluvial - General - Registros con rejillas	Unidad	3	337.167	1.011.501	Unidad	3	377.000	1.131.000	Unidad	3	389.980	1.169.940
20	OBRAS EXTERIORES - Desagüe pluvial- General - Bandeja de desagüe con rejilla para terraza	Unidad	2	337.167	674.334	Unidad	2	376.950	753.900	Unidad	2	389.980	779.960
21	OBRAS EXTERIORES - Desagüe pluvial - General - Sumideros 1,00 x 0,40	Unidad	5	674.333	3.371.665	Unidad	5	753.950	3.769.750	Unidad	5	783.198	3.915.990
22	OBRAS EXTERIORES - Desagüe pluvial - General - Caños de 100 mm	Metro lineal	47	86.417	4.061.599	Metro lineal	47	97.250	4.570.750	Metro lineal	47	95.925	4.508.475
23	OBRAS EXTERIORES - Desagüe pluvial - General - Caños de 150 mm	Metro lineal	65	90.100	5.856.500	Metro lineal	65	100.700	6.545.500	Metro lineal	65	96.580	6.277.700
24	OBRAS EXTERIORES - Reja Frontal sobre línea municipal - Sobre línea municipal	Metro lineal	52,25	811.134	42.381.752	Metro lineal	52,25	843.250	44.059.813	Metro lineal	52,25	935.432	48.876.322
25	OBRAS EXTERIORES - Reja Frontal sobre línea municipal - Portón 1,80 x 1.70	Unidad Medida Global	1	2.404.792	2.404.792	Unidad Medida Global	1	2.687.950	2.687.950	Unidad Medida Global	1	2.723.341	2.723.341
26	OBRAS EXTERIORES - Reja Frontal sobre línea municipal - Fundaciones y colocación de postes	Unidad	21	257.833	5.414.493	Unidad	21	288.000	6.048.000	Unidad	21	300.471	6.309.891
27	OBRAS EXTERIORES - Reja Frontal sobre línea municipal - Pintura	Metros cuadrados	94,05	34.059	3.203.249	Metros cuadrados	94,05	38.250	3.597.413	Metros cuadrados	94,05	31.361	2.949.502
28	OBRAS EXTERIORES - Reja cantina - Acceso principal a cantina	Unidad Medida Global	1	6.375.000	6.375.000	Unidad Medida Global	1	6.545.000	6.545.000	Unidad Medida Global	1	7.491.694	7.491.694

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TEKYNONE ÑEMBOMOTENONDEHA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 2/2023

CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRANEA DEL BARRIO JHUGUA DE LA COMPAÑIA ARAZAPE SEGUNDA ETAPA - PLURIANUAL - ID N° 435636

OFERENTES:		GRUPO RIO PARANA S.A. - RUC N° 80095737-7				WYLL SERVICIOS GENERALES DE WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE - RUC N° 4881487-3				GUS GAR CONTRUCTORA DE GUSTAVO MARIANO GARCIA FLORES - RUC N° 2228061-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
29	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas interiores - Bocas de luces área cantina y baños	Unidad	10	103.417	1.034.170	Unidad	10	11.550	115.500	Unidad	10	119.702	1.197.020
30	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas interiores - Artefacto de iluminación 2x40	Unidad	3	143.848	431.544	Unidad	3	160.700	482.100	Unidad	3	163.302	489.906
31	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas interiores - Artefacto de iluminación 1x20	Unidad	7	99.167	694.169	Unidad	7	110.500	773.500	Unidad	7	113.375	793.625
32	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas interiores - Tomacorrientes en área cantina y baños	Unidad	7	98.029	686.203	Unidad	7	109.570	766.990	Unidad	7	112.919	790.433
33	OBRAS EXTERIORES - Instalaciones eléctricas interiores - Tomacorrientes especial en área cantina y baños	Unidad	1	308.088	308.088	Unidad	1	344.500	344.500	Unidad	1	361.810	361.810
34	OBRAS EXTERIORES - Pinturas - De rejas metálicas corredizas	Unidad	1	312.322	312.322	Unidad	1	349.100	349.100	Unidad	1	361.932	361.932
35	OBRAS EXTERIORES - Retiro de materiales de demolición etapa 02 - Viajes de retiro	Unidad Medida Global	1	2.975.000	2.975.000	Unidad Medida Global	1	2.745.500	2.745.500	Unidad Medida Global	1	3.417.416	3.417.416
36	OBRAS EXTERIORES - Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	906.667	906.667	Unidad Medida Global	1	1.015.000	1.015.000	Unidad Medida Global	1	1.026.488	1.026.488
37	DEMOLICIONES - Demolición de pisos existentes Etapa 03 - Área cantina	Metros cuadrados	54	7.778	420.012	Metros cuadrados	54	8.695	469.530	Metros cuadrados	54	9.106	491.724
38	DEMOLICIONES - Desmonte de instalaciones eléctricas existentes etapa 03 - Artefactos de iluminación en área cantina y baños	Unidad	10	22.675	226.750	Unidad	10	24.350	243.500	Unidad	10	24.339	243.390
39	DEMOLICIONES - Desmonte de instalaciones eléctricas existentes etapa 03 - Tomacorrientes en área cantina y baños	Unidad	10	19.532	195.320	Unidad	10	22.979	229.790	Unidad	10	21.703	217.030
40	DEMOLICIONES - Desmonte de artefactos sanitarios existentes - Inodoros	Unidad	3	46.732	140.196	Unidad	3	52.250	156.750	Unidad	3	52.886	158.658
41	DEMOLICIONES - Desmonte de artefactos sanitarios existentes - Lavatorios	Unidad	2	46.732	93.464	Unidad	2	52.250	104.500	Unidad	2	52.886	105.772
42	DEMOLICIONES - Desmonte de artefactos sanitarios existentes - Mingitorios	Unidad	1	46.732	46.732	Unidad	1	52.200	52.200	Unidad	1	52.886	52.886
43	DEMOLICIONES - Desmonte de artefactos sanitarios existentes - Piletas de cocinas	Unidad	1	58.186	58.186	Unidad	1	65.050	65.050	Unidad	1	64.157	64.157
44	DEMOLICIONES - Desmonte de puertas existentes - Marcos	Unidad	6	67.612	405.672	Unidad	6	75.500	453.000	Unidad	6	75.428	452.568
45	DEMOLICIONES - Desmonte de puertas existentes - Hojas	Unidad	6	67.612	405.672	Unidad	6	75.500	453.000	Unidad	6	75.428	452.568
46	DEMOLICIONES - Desmonte de ventanas existentes - Marcos	Unidad	1	56.808	56.808	Unidad	1	63.450	63.450	Unidad	1	64.157	64.157
47	DEMOLICIONES - Desmonte de ventanas existentes - Hojas	Unidad	1	56.808	56.808	Unidad	1	63.450	63.450	Unidad	1	64.157	64.157
48	DEMOLICIONES - Desmonte de ventanas existentes - Balancines	Unidad	4	56.808	227.232	Unidad	4	63.450	253.800	Unidad	4	64.157	256.628
49	DEMOLICIONES - Demolición de revestimientos - Azulejos en baño	Metros cuadrados	37,8	15.918	601.700	Metros cuadrados	37,8	17.800	672.840	Metros cuadrados	37,8	15.606	589.907
50	DEMOLICIONES - Desmonte de Cañerías sanitarias existentes - Baño Damas	Unidad Medida Global	1	530.117	530.117	Unidad Medida Global	1	592.500	592.500	Unidad Medida Global	1	619.028	619.028
51	DEMOLICIONES - Desmonte de Cañerías sanitarias existentes - Baño Caballeros	Unidad Medida Global	1	530.117	530.117	Unidad Medida Global	1	592.500	592.500	Unidad Medida Global	1	619.028	619.028
52	DEMOLICIONES - Demolición de Revoques etapa 03 - Revoques internos	Metros cuadrados	82	7.863	644.766	Metros cuadrados	82	8.695	712.990	Metros cuadrados	82	8.843	725.126
53	DEMOLICIONES - Demolición de Revoques etapa 03 - Revoques internos colindantes con taludes	Metros cuadrados	83	8.996	746.668	Metros cuadrados	83	10.050	834.150	Metros cuadrados	83	10.577	877.891
54	DEMOLICIONES - Demolición de revoque de Losas etapa 03 - Cantina	Metros cuadrados	20	12.113	242.260	Metros cuadrados	20	13.550	271.000	Metros cuadrados	20	13.178	263.560
55	DEMOLICIONES - Demolición de revoque de Losas etapa 03 - Baño damas	Metros cuadrados	7,5	12.113	90.848	Metros cuadrados	7,5	13.550	101.625	Metros cuadrados	7,5	13.178	98.835
56	DEMOLICIONES - Demolición de revoque de Losas etapa 03 - Baño caballeros	Metros cuadrados	4	12.113	48.452	Metros cuadrados	4	13.550	54.200	Metros cuadrados	4	13.178	52.712

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 2/2023

CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRANEA DEL BARRIO JHUGUA DE LA COMPAÑIA ARAZAPE SEGUNDA ETAPA - PLURIANUAL - ID N° 435636

OFERENTES:		GRUPO RIO PARANA S.A. - RUC N° 80095737-7				WYLL SERVICIOS GENERALES DE WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE - RUC N° 4881487-3				GUS GAR CONTRUCTORA DE GUSTAVO MARIANO GARCIA FLORES - RUC N° 2228061-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
57	DEMOLICIONES - Demolición de revoque de Losas etapa 03 - Baño caballeros	Metros cuadrados	10	12.113	121.130	Metros cuadrados	10	13.550	135.500	Metros cuadrados	10	13.178	131.780
58	DEMOLICIONES - Desmonte de cerco perimetral - Sobre linderos	Metro lineal	117	14.919	1.745.523	Metro lineal	117	16.700	1.953.900	Metro lineal	117	15.432	1.805.544
59	DEMOLICIONES - Retiro de materiales de demolición etapa 03 - Viajes de retiro	Unidad Medida Global	1	3.867.500	3.867.500	Unidad Medida Global	1	4.227.500	4.227.500	Unidad Medida Global	1	4.233.187	4.233.187
60	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Cerco metálico intermedio	Metro lineal	99	178.061	17.628.039	Metro lineal	99	190.700	18.879.300	Metro lineal	99	207.626	20.554.974
61	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Cerco metálico esquinero	Metro lineal	18	219.144	3.944.592	Metro lineal	18	244.950	4.409.100	Metro lineal	18	257.386	4.632.948
62	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Fundaciones de Ho.Ao. Incluye excavación	Metros cúbicos	5,38	2.166.674	11.656.706	Metros cúbicos	5,38	2.225.000	11.970.500	Metros cúbicos	5,38	2.548.873	13.712.937
63	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Base de ladrillo 0,3	Metros cuadrados	59	189.593	11.185.987	Metros cuadrados	59	211.900	12.502.100	Metros cuadrados	59	222.963	13.154.817
64	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	153,4	40.315	6.184.321	Metros cuadrados	153,4	45.100	6.918.340	Metros cuadrados	153,4	45.529	6.984.149
65	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Pintura de base	Metros cuadrados	153,4	33.150	5.085.210	Metros cuadrados	153,4	37.050	5.683.470	Metros cuadrados	153,4	35.035	5.374.369
66	OBRAS EXTERIORES - Cerco perimetral - Sobre linderos - Pintura de postes	Unidad	42	47.033	1.975.386	Unidad	42	52.600	2.209.200	Unidad	42	53.444	2.244.648
67	OBRAS INTERIORES - Pisos interiores nuevos (sobre contrapiso y carpeta nuevos) - Área cantina y baños. Incluye zócalos	Metros cuadrados	54	117.583	6.349.482	Metros cuadrados	54	117.200	6.328.800	Metros cuadrados	54	132.325	7.145.550
68	OBRAS INTERIORES - Pisos interiores nuevos (sobre contrapiso y carpeta nuevos) Área cantina y baños. Contrapiso de hormigón de cascote	Metros cuadrados	54	40.534	2.188.836	Metros cuadrados	54	44.795	2.418.930	Metros cuadrados	54	46.895	2.532.330
69	OBRAS INTERIORES - Pisos interiores nuevos (sobre contrapiso y carpeta nuevos) Área cantina y baños. Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	54	38.698	2.089.692	Metros cuadrados	54	43.250	2.335.500	Metros cuadrados	54	41.459	2.238.786
70	OBRAS INTERIORES - Puertas - Marcos de madera (lapacho)	Unidad	3	332.113	996.339	Unidad	3	371.200	1.113.600	Unidad	3	380.002	1.140.006
71	OBRAS INTERIORES - Puertas - Puerta tipo placa	Unidad	3	773.925	2.321.775	Unidad	3	864.975	2.594.925	Unidad	3	903.147	2.709.441
72	OBRAS INTERIORES - Puertas - Puerta metalica 0,7	Unidad	2	940.667	1.881.334	Unidad	2	1.052.000	2.104.000	Unidad	2	1.087.180	2.174.360
73	OBRAS INTERIORES - Puertas - Puerta metalica 0,97	Unidad	1	1.176.462	1.176.462	Unidad	1	1.314.700	1.314.700	Unidad	1	1.330.824	1.330.824
74	OBRAS INTERIORES - Ventanas - Ventana Cantina	Unidad	1	1.523.974	1.523.974	Unidad	1	1.705.250	1.705.250	Unidad	1	1.776.616	1.776.616
75	AbertuOBRAS INTERIORES - Ventanas - Ventanas de baño	Unidad	4	189.474	757.896	Unidad	4	211.765	847.060	Unidad	4	219.398	877.592
76	OBRAS INTERIORES - Ventanas - Rejas para ventanas de baño	Unidad	4	241.637	966.548	Unidad	4	270.650	1.082.600	Unidad	4	272.296	1.089.184
77	OBRAS INTERIORES - Revestimientos - Azulejos en baño	Metros cuadrados	53,59	90.769	4.864.311	Metros cuadrados	53,59	95.000	5.091.050	Metros cuadrados	53,59	97.975	5.250.480
78	OBRAS INTERIORES - Revestimientos - Azulejos en mesada cantina	Metros cuadrados	7,2	90.769	653.537	Metros cuadrados	7,2	101.500	730.800	Metros cuadrados	7,2	97.975	705.420
79	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Damas - Caño de 40	Metro lineal	3	93.055	279.165	Metro lineal	3	105.000	315.000	Metro lineal	3	106.647	319.941
80	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Damas - Caño de 50	Metro lineal	2	101.144	202.288	Metro lineal	2	113.050	226.100	Metro lineal	2	109.929	219.858
81	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Damas - Caño de 100	Metro lineal	4	114.892	459.568	Metro lineal	4	128.250	513.000	Metro lineal	4	128.265	513.060
82	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Damas - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	138.833	138.833	Unidad	1	155.150	155.150	Unidad	1	149.398	149.398
83	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Damas - Caño de ventilación	Unidad	1	406.867	406.867	Unidad	1	454.750	454.750	Unidad	1	435.578	435.578
84	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Damas - Provision y colocación de accesorios	Unidad Medida Global	1	987.414	987.414	Unidad Medida Global	1	1.103.550	1.103.550	Unidad Medida Global	1	1.128.485	1.128.485
85	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Caballeros - Caño de 40	Metro lineal	0,5	93.055	46.528	Metro lineal	0,5	104.000	52.000	Metro lineal	0,5	108.065	54.033
86	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Caballeros - Caño de 50	Metro lineal	1,5	101.144	151.716	Metro lineal	1,5	113.050	169.575	Metro lineal	1,5	115.776	173.664
87	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Caballeros - Caño de 100	Metro lineal	3	114.892	344.676	Metro lineal	3	128.400	385.200	Metro lineal	3	132.781	398.343
88	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Caballeros - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	138.833	138.833	Unidad	1	155.160	155.160	Unidad	1	159.631	159.631

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TE YINONE EME E MOTENONDEHA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 2/2023

CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRANEA DEL BARRIO JHUGUA DE LA COMPAÑIA ARAZAPE SEGUNDA ETAPA - PLURIANUAL - ID N° 435636

OFERENTES:		GRUPO RIO PARANA S.A. - RUC N° 80095737-7				WYLL SERVICIOS GENERALES DE WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE - RUC N° 4881487-3				GUS GAR CONTRUCTORA DE GUSTAVO MARIANO GARCIA FLORES - RUC N° 2228061-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
89	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Caballeros - Caño de ventilacion	Unidad	1	381.367	381.367	Unidad	1	426.250	426.250	Unidad	1	442.756	442.756
90	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Baño Caballeros - Provision y colocación de accesorios	Unidad Medida Global	1	837.247	837.247	Unidad Medida Global	1	935.750	935.750	Unidad Medida Global	1	984.596	984.596
91	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Mesada cantina - Caño de 40	Metro lineal	0,5	93.055	46.528	Metro lineal	0,5	104.000	52.000	Metro lineal	0,5	108.065	54.033
92	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Mesada cantina - Caño de 50	Metro lineal	2	101.144	202.288	Metro lineal	2	113.200	226.400	Metro lineal	2	115.776	231.552
93	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Mesada cantina - Rejilla de piso sifonada	Unidad	1	138.833	138.833	Unidad	1	155.200	155.200	Unidad	1	159.631	159.631
94	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Mesada cantina- Desengrasador	Unidad	1	374.708	374.708	Unidad	1	418.800	418.800	Unidad	1	440.300	440.300
95	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal- Mesada cantina- Caño de ventilacion	Unidad	1	406.867	406.867	Unidad	1	454.750	454.750	Unidad	1	460.931	460.931
96	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal- Mesada cantina - Provision y colocación de accesorios	Unidad Medida Global	1	587.914	587.914	Unidad Medida Global	1	657.080	657.080	Unidad Medida Global	1	689.139	689.139
97	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Extension - Caño de 100 mm	Metro lineal	6	99.167	595.002	Metro lineal	6	110.850	665.100	Metro lineal	6	114.716	688.296
98	OBRAS INTERIORES - Desague Cloacal - Extension - Camara septica 1 x 1,60 x 1,20	Unidad	1	1.786.417	1.786.417	Unidad	1	1.996.700	1.996.700	Unidad	1	2.097.587	2.097.587
99	OBRAS INTERIORES- Desague Cloacal- Extension - Pozo Absorbente nuevo d : 1,80	Unidad	1	3.145.000	3.145.000	Unidad	1	3.515.000	3.515.000	Unidad	1	3.662.044	3.662.044
100	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Damas - Provision y colocacion Caño Fusion	Metro lineal	6	34.311	205.866	Metro lineal	6	38.400	230.400	Metro lineal	6	39.098	234.588
101	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Damas - Provision y colocacion de accesorios	Unidad	1	912.897	912.897	Unidad	1	1.021.250	1.021.250	Unidad	1	1.068.626	1.068.626
102	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Damas - Provision y colocacion de llaves de paso	Unidad	1	132.296	132.296	Unidad	1	147.850	147.850	Unidad	1	143.263	143.263
103	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Damas - Conexion flexible	Unidad	4	29.550	118.200	Unidad	4	33.027	132.108	Unidad	4	32.356	129.424
104	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Damas - Accesorios en gral	Unidad Medida Global	1	435.625	435.625	Unidad Medida Global	1	486.875	486.875	Unidad Medida Global	1	491.263	491.263
105	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Caballeros - Provision y colocacion Caño Fusion	Metro lineal	4,5	33.519	150.836	Metro lineal	4,5	37.450	168.525	Metro lineal	4,5	39.098	175.941
106	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Caballeros - Provision y colocacion de accesorios	Unidad	1	780.467	780.467	Unidad	1	872.250	872.250	Unidad	1	901.959	901.959
107	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Caballeros - Provision y colocacion de llaves de paso	Unidad	1	126.785	126.785	Unidad	1	141.701	141.701	Unidad	1	143.263	143.263
108	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Caballeros - Conexion flexible	Unidad	3	29.550	88.650	Unidad	3	33.027	99.081	Unidad	3	32.356	97.068
109	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Baño Caballeros - Accesorios en gral	Unidad Medida Global	1	348.500	348.500	Unidad Medida Global	1	389.500	389.500	Unidad Medida Global	1	402.892	402.892
110	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Mesada cantina - Provision y colocacion Caño Fusion	Metro lineal	1	33.519	33.519	Metro lineal	1	37.450	37.450	Metro lineal	1	39.098	39.098
111	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Mesada cantina - Provision y colocacion de accesorios	Unidad	1	562.414	562.414	Unidad	1	628.500	628.500	Unidad	1	620.941	620.941
112	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Mesada cantina - Provision y colocacion de llaves de paso	Unidad	1	126.785	126.785	Unidad	1	141.750	141.750	Unidad	1	143.263	143.263
113	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Mesada cantina - Provision y colocacion de llaves de paso	Unidad	1	31.875	31.875	Unidad	1	35.700	35.700	Unidad	1	32.356	32.356
114	OBRAS INTERIORES - Agua Corriente - Mesada cantina - Accesorios en gral	Unidad Medida Global	1	97.325	97.325	Unidad Medida Global	1	108.775	108.775	Unidad Medida Global	1	108.346	108.346
115	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Damas - Inodoros	Unidad	2	1.119.167	2.238.334	Unidad	2	1.155.850	2.311.700	Unidad	2	1.299.076	2.598.152
116	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Damas - Bacha	Unidad	2	821.667	1.643.334	Unidad	2	918.500	1.837.000	Unidad	2	947.801	1.895.602

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TEYINONE ÑMEÑ MOTENONDEHA

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
TAVAO SAN MIGUEL MISIONES GUA

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 2/2023

CONSTRUCCION DE MEJORAS EN LA PLAZA SUBTERRANEA DEL BARRIO JHUGUA DE LA COMPAÑIA ARAZAPE SEGUNDA ETAPA - PLURIANUAL - ID N° 435636

OFERENTES:		GRUPO RIO PARANA S.A. - RUC N° 80095737-7				WYLL SERVICIOS GENERALES DE WUILIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE - RUC N° 4881487-3				GUS GAR CONTRUCTORA DE GUSTAVO MARIANO GARCIA FLORES - RUC N° 2228061-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
117	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Damas- Mesada de granito doble	Unidad	1	2.564.167	2.564.167	Unidad	1	2.827.650	2.827.650	Unidad	1	2.990.473	2.990.473
118	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Damas - Espejos Float	Unidad	1,6	368.333	589.333	Unidad	1,6	411.900	659.040	Unidad	1,6	417.619	668.190
119	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Caballeros - Inodoros	Unidad	1	1.119.167	1.119.167	Unidad	1	918.450	918.450	Unidad	1	1.299.076	1.299.076
120	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Caballeros - Bacha	Unidad	1	821.667	821.667	Unidad	1	918.450	918.450	Unidad	1	947.801	947.801
121	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Caballeros - Mesada de granito doble	Unidad	1	1.445.000	1.445.000	Unidad	1	1.655.000	1.655.000	Unidad	1	1.688.583	1.688.583
122	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Caballeros - Mingitorios	Unidad	1	801.833	801.833	Unidad	1	895.000	895.000	Unidad	1	928.655	928.655
123	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Baño Caballeros - Espejos Float	Unidad	0,6	368.333	221.000	Unidad	0,6	411.250	246.750	Unidad	0,6	417.619	250.571
124	OBRAS INTERIORES - Artefactos sanitarios - Mesada cocina - Piletas de cocina (acero inox. instalado)	Unidad	1	705.036	705.036	Unidad	1	787.950	787.950	Unidad	1	810.837	810.837
125	OBRAS INTERIORES - Revoques internos	Metros cuadrados	82	35.700	2.927.400	Metros cuadrados	82	38.850	3.185.700	Metros cuadrados	82	37.714	3.092.548
126	OBRAS INTERIORES - Revoques internos - Revoque hidrófugo	Metros cuadrados	102,11	35.983	3.674.224	Metros cuadrados	102,11	40.300	4.115.033	Metros cuadrados	102,11	41.949	4.283.412
127	OBRAS INTERIORES - Revoques internos - Mocheteado de aberturas	Metro lineal	20	30.116	602.320	Metro lineal	20	33.700	674.000	Metro lineal	20	33.563	671.260
128	OBRAS INTERIORES - Revoque de Losas - Cantina	Metros cuadrados	20	43.223	864.460	Metros cuadrados	20	48.500	970.000	Metros cuadrados	20	46.544	930.880
129	OBRAS INTERIORES - Revoque de Losas - Cantina	Metros cuadrados	7,5	43.223	324.173	Metros cuadrados	7,5	48.500	363.750	Metros cuadrados	7,5	46.544	349.080
130	OBRAS INTERIORES - Revoque de Losas - Baño caballeros	Metros cuadrados	4	43.223	172.892	Metros cuadrados	4	48.500	194.000	Metros cuadrados	4	46.544	186.176
131	OBRAS INTERIORES - Revoque de Losas - Galería	Metros cuadrados	10	43.223	432.230	Metros cuadrados	10	48.500	485.000	Metros cuadrados	10	46.544	465.440
132	OBRAS INTERIORES - Pinturas - De paredes interiores con enduido	Metros cuadrados	82	31.408	2.575.456	Metros cuadrados	82	35.200	2.886.400	Metros cuadrados	82	36.109	2.960.938
133	OBRAS INTERIORES - Pinturas - De paredes exteriores con enduido	Metros cuadrados	102,11	32.867	3.356.049	Metros cuadrados	102,11	36.750	3.752.543	Metros cuadrados	102,11	37.520	3.831.167
134	OBRAS INTERIORES - Pinturas - De Puertas de madera	Unidad	3	119.000	357.000	Unidad	3	133.000	399.000	Unidad	3	121.132	363.396
135	OBRAS INTERIORES - Pinturas - De puertas metalicas	Unidad	3	128.067	384.201	Unidad	3	143.200	429.600	Unidad	3	143.226	429.678
136	OBRAS INTERIORES Pinturas - De cielorraso con enduido	Metros cuadrados	41,5	35.615	1.478.023	Metros cuadrados	41,5	39.950	1.657.925	Metros cuadrados	41,5	41.359	1.716.399
137	OBRAS INTERIORES - Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	Unidad Medida Global	1	955.000	955.000	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
	Precio Total				305.980.353				331.912.681				345.390.119

Sr. Mario Adrián González Corvalán
Miembro Comité de Evaluación

Lic. Jessica Aguirre Latorre
Miembro Comité de Evaluación

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones
MISIONES

Abg. Sofía Díaz de López
Miembro Comité de Evaluación