ANEXO B 02 08

CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2018 "REPARACION DE OBRAS VARIAS" ID
Nº 340,564

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	M.T. SOCIEDAD ANONIMA				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-007	PREPARACION DE OBRA [illegible] DE CAJA ASCENSOR	GL	1	[illegible]	[illegible]	1		
1.1		Demolición de Losa de [illegible] con martillo de baja energía	M2	1	[illegible]	[illegible]	5	97.879	488.095
1.2		Demolición de muro para ductos	UN	1	[illegible]	[illegible]	2	121.374	242.648
1.3		Remoción de instalaciones existentes sanitarias y eléctricas	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	538.528	538.528
1.4		Demolición [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1	670.517	670.517
1.5		Demolición de [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	28	10.704	278.304
1.6		Demolición de [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	5,1	8.778	44.742
1.7		Demolición de elementos [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	3	67.106	201.318
2	72131601-004	[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	-
2.1		Limpieza de [illegible]	M3	1	[illegible]	[illegible]	1,5	2.390.896	3.586.344
2.2		Relleno y [illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	2.644.118	2.644.118
3	72131601-009	[illegible] LOSA	ML	1	[illegible]	[illegible]	1	-	-
3.1		Construcción [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	10	148.323	1.483.230
3.2		Relleno de muro con tierra y pisadores	ML	1	[illegible]	[illegible]	10	60.703	607.030
4	72131601-004	[illegible]	ML	1	[illegible]	[illegible]	1	-	-
4.1		De 2 [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	16	88.954	1.423.264
4.2		Encuadrado de 2 filetes de 2 x [illegible]	ML	1	[illegible]	[illegible]	15	21.419	321.285
6	72131601-007	Techo de Chapas [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	7	164.510	1.151.570
8	72131601-008	[illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	58	22.487	1.304.829
7	72131601-009	[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	-
7.1		Cerramiento [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	5	36.975	184.875
7.2		Provisión [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	2,5	74.854	187.135
7.3		[illegible]	ML	1	[illegible]	[illegible]	6	27.400	164.400
7.4		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	2,5	94.190	235.475
8	72102607-002	[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	-
8.1		[illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	12	87.870	1.138.014
8.2		Revoque [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	10	148.269	1.482.690
9	72131601-010	Aberturas	UN	1	[illegible]	[illegible]	5		-
9.1		Aberturas de madera - Puerta madera de 0,90x2,10m [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1	1.007.007	1.007.007
9.2		[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	4.029.358	4.029.358
9.3		Aberturas metálicas - Ajuste de [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1	2.015.924	2.015.924
10	72131601-012	[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	-
10.1		[illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	10	20.238	202.380
10.2		Aberturas de madera [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	3,5	26.970	94.395
11	72131601-011	INSTALACIONES SANITARIAS	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	-
11.1		Instalación [illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	1.140.622	1.140.622
11.2		PROVISIÓN DE ARTEFACTOS sanitarios [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	2	120.819	241.638
11.3		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1	332.054	332.054
11.4		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	60	185.000	11.100.000
11.5		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1	739.857	739.857
12	72131601-005	INSTALACION ELECTRICA	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	
12.1		Luces de luz	UN	1	[illegible]	[illegible]	2	60.676	121.352
12.2		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1	60.676	60.676
12.3		Colocación de artefacto de iluminación	UN	1	[illegible]	[illegible]	2	67.103	134.046
12.4		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	2	247.055	494.110
13	72131601-013	LIMPIEZA DE OBRA	M2	1	[illegible]	[illegible]	1	1.508.857	1.508.857
14	72131601-002	[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1		-
14.1		Demolición [illegible]	M3	1	[illegible]	[illegible]	12	53.854	646.248

Lic. Yolanda Servín
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Misiones

14.2		[illegible]	M3	1	[illegible]	[illegible]	50	20.240	1.012.150
14.3		Encofrado de Zapata	M3	1	[illegible]	[illegible]	10	38.405	384.330
14.4		Desbarbado y de organización del sitio	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	1.211.364	1.211.364
14.5		Limpieza y Retiro de escombros y desechos del sitio ejecutado	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	1.334.186	1.334.186
15	72152707-001	Cimiento PRC - Muro	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	-
15.1		Cimiento PRC	M3	1	[illegible]	[illegible]	13	670.503	8.717.579
15.2		Muro de Piedra bolo ciclopeo	M3	1	[illegible]	[illegible]	45	550.697	24.781.365
16	72102906-001	Jardines y complementos	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	
16.1		Helechos y Conquistadores de sombra	M2	1	[illegible]	[illegible]	60	91.000	5.460.000
16.2		Suministro de pino tipico de acantarilla con [illegible] de sombra	M3	1	[illegible]	[illegible]	20	403.626	8.072.520
16.3		Suministro de arbolito tipico con abono e injerto en tubo enterrado	M2	1	[illegible]	[illegible]	50	32.930	1.646.500
17	72102504-005	[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	
17.1		Barandas metálicas de peatones o protectores	ML	1	[illegible]	[illegible]	6	328.348	1.977.088
17.2		Canaletas de Drenajes en "U"	M3	1	[illegible]	[illegible]	2	1.350.403	2.700.806
17.3		Tuberia PRP [illegible]	M3	1	[illegible]	[illegible]	1.7	2.159.725	3.671.533
17.4		Vigas Tipo [illegible]	M3	1	[illegible]	[illegible]	0.5	2.229.268	1.114.634
18	72151601-003	Limpieza de Obra	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	1.009.379	1.009.379
19	72101601-007	Pedraplenos [illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	-
19.1		Relleno de Granulados	M3	1	[illegible]	[illegible]	30	21.519	645.570
19.2		[illegible]	M3	1	[illegible]	[illegible]	5	53.854	269.270
19.3		Encofrado de cuneta	M3	1	[illegible]	[illegible]	20	36.433	728.660
19.4		Desbarbado y Limpieza del sitio	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	1.211.364	1.211.364
19.5		Limpieza y Retiro de escombros y desechos del sitio ejecutado	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	3.489.310	3.489.310
20	72152707-001	Cimiento PRC - Muro	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	-
20.1		Cimiento PRC	M3	1	[illegible]	[illegible]	5	670.503	3.352.915
20.2		Muro de Piedra bolo ciclopeo	M3	1	[illegible]	[illegible]	20	550.697	11.013.940
21	72102906-001	Jardineria de Muro	GL	1	[illegible]	[illegible]	1		
21.1		Helechos y Conquistadores de sombra	M2	1	[illegible]	[illegible]	18	91.000	1.456.000
21.2		Suministro de Trepadoras	M2	1	[illegible]	[illegible]	50	43.807	2.190.350
22	72101701-009	Barandas metálicas de peatones o protectores	ML	1	[illegible]	[illegible]	14	328.348	4.596.872
23	72101601-004	Limpieza de [illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1		-
23.1		Reparación de canaletas de PRP [illegible]	ML	1	[illegible]	[illegible]	15	229.034	3.435.510
23.2		Vigas tipo [illegible]	M3	1	[illegible]	[illegible]	2.1	1.991.360	4.182.975
24	72101601-003	Limpieza de Obra	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	1.611.466	1.611.466
25	72151601-002	[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1		-
25.1		[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	808.963	808.963
25.2		Desbarbado y Limpieza del sitio	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	1.211.364	1.211.364
26	72152707-001	Muro de gaviones [illegible]	M3	1	[illegible]	[illegible]	1	550.697	550.697
27	72102906-001	Helechos y Conquistadores de sombra	M2	1	[illegible]	[illegible]	10	91.000	910.000
28	72101705-002	Cerca de madera	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	2.159.041	2.159.041
29	72101601-007	Pedraplenos [illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	-
29.1		Desrocadas manual [illegible]	M3	1	[illegible]	[illegible]	3	53.954	161.862
29.2		Encofrado de muro	M3	1	[illegible]	[illegible]	10	36.433	364.330
29.3		Desbarbado y Limpieza del sitio	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	1.211.364	1.211.364
29.4		Limpieza y Retiro de escombros y desechos del sitio ejecutado	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	1.337.658	1.337.658
30	72152707-001	Cimiento de PRC - Muro	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	
30.1		Cimiento de muro	M3	1	[illegible]	[illegible]	2	670.503	1.341.006
30.2		Muro de gaviones [illegible]	M3	1	[illegible]	[illegible]	4	550.697	2.202.788
31	72102906-001	Helechos y Conquistadores de pino	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	
31.1		Jardines y Complementos de suelo	M3	1	[illegible]	[illegible]	20	91.000	1.820.000
31.2		Mantenimiento de [illegible]	M3	1	[illegible]	[illegible]	4	428.876	1.715.504
								TOTAL	146.279.812

Yolanda Servin
DIRECTORA U.O.C.
Municipalidad de San Ignacio Morazán