Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°20/2020 ID N° 383079 "REPARACIONES VARIAS EN BLOQUES DE AULAS EXISTENTES PARA LA ESC. BAS. N° 2917 - TEODORO S. MONGELOS DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ESTERO GUAZU CONSTRUCTORA RUC N° 80067516-9

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°41/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	500.000	1	450.000	450.000	-50.000	-10,00%
1.2	Cartel de obra estandar municipal	970.000	1	873.000	873.000	-97.000	-10,00%
2	Desmonte de artefactos eléctricos existentes - (Instalacion de artefactos electricos de iluminacion)	46.000	62	41.400	2.566.800	-4.600	-10,00%
3.1	a-Remoción de techo de tejas cerámicas con reutilizacion del 80% de tejuelones.	23.767	629,4	21.390	13.462.866	-2.377	-10,00%
3.2	b-Reposición de tejas nuevas (solo material)	51.583	629,4	46.425	29.219.895	-5.158	-10,00%
3.3	c- Reposición del 20% tejuelones nuevos (solo material)	29.751	125,88	26.776	3.370.563	-2.975	-10,00%
3.4	d-Colocación de techo de tejas cerámicas con tejuelon sobre estructura existente (incluye solo mano de obra)	77.050	629,4	69.346	43.646.372	-7.704	-10,00%
3.5	e-Remoción y reposición de listones de boca (incluye material y mano de obra)	12.000	122	10.800	1.314.360	-1.200	-10,00%
4	Envarillado de paredes con varillas 8 mm - (Servicio comercial de construcción y revestimiento de paredes)	22.789	25	20.510	512.750	-2.279	-10,00%
5	Revoques varios (área envarillado y otros) - (Revoques)	35.256	20	31.793	635.860	-3.463	-9,82%
6.1	a-Preparación de la superficie de pared para pintura (interior aulas)	12.000	806,28	10.800	8.707.824	-1.200	-10,00%
6.2	b-Pintura de paredes interiores al agua blanco o color incluye mano de obra	24.812	806,28	22.331	18.005.039	-2.481	-10,00%
6.3	c-Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	15.000	563,36	13.500	7.605.360	-1.500	-10,00%
6.4	d-Pintura de paredes y pilares de galeria al agua blanco o color - incluye mano de obra	24.812	563,36	22.331	12.580.392	-2.481	-10,00%
7.1	Reposición de artefactos de iluminación 2x40 nuevos (incluye soportes rigidos)	170.529	8	153.476	1.227.808	-17.053	-10,00%
7.2	Reposición de artefactos de iluminación 2x40 existentes (incluye mantenimiento y soportes rigidos)	100.000	37	90.000	3.330.000	-10.000	-10,00%
7.3	Reposición de ventilador existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	120.000	17	108.000	1.836.000	-12.000	-10,00%
8	Limpieza final de obra - (Limpieza de obra)	799.998	1	719.998	719.998	-80.000	-10,00%
	TOTAL				**150.064.887**		

Abog. María Victorina Jimenez M.
Jefa de ... Adm. Judicial
... Asuntos Jurídicos
... de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°20/2020 ID N° 383079 "REPARACIONES VARIAS EN BLOQUES DE AULAS EXISTENTES PARA LA ESC. BAS. N° 2917 - TEODORO S. MONGELOS DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMMANUEL INGENIERIA RUC N° 4642862-3

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	500.000	1	475.000	475.000	-25.000	-5,00%
1.2	Cartel de obra estandar municipal	970.000	1	921.500	921.500	-48.500	-5,00%
2	Desmonte de artefactos eléctricos existentes - (Instalacion de artefactos electricos de iluminacion)	46.000	62	43.700	2.709.400	-2.300	-5,00%
3.1	a-Remoción de techo de tejas cerámicas con reutilizacion del 80% de tejuelones.	23.767	629,4	22.579	14.211.223	-1.188	-5,00%
3.2	b-Reposición de tejas nuevas (solo material)	51.583	629,4	49.004	30.843.118	-2.579	-5,00%
3.3	c- Reposición del 20% tejuelones nuevos (solo material)	29.751	125,88	28.263	3.557.746	-1.488	-5,00%
3.4	d-Colocación de techo de tejas cerámicas con tejuelon sobre estructura existente (incluye solo mano de obra)	77.050	629,4	73.198	46.070.821	-3.852	-5,00%
3.5	e-Remoción y reposición de listones de boca (incluye material y mano de obra)	12.000	122	11.400	1.387.380	-600	-5,00%
4	Envarillado de paredes con varillas 8 mm - (Servicio comercial de construcción y revestimiento de paredes)	22.789	25	21.650	541.250	-1.139	-5,00%
5	Revoques varios (área envarillado y otros) - (Revoques)	35.256	20	33.493	669.860	-1.763	-5,00%
6.1	a-Preparación de la superficie de pared para pintura (interior aulas)	12.000	806,28	11.400	9.191.592	-600	-5,00%
6.2	b-Pintura de paredes interiores al agua blanco o color incluye mano de obra	24.812	806,28	23.571	19.004.826	-1.241	-5,00%
6.3	c-Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	15.000	563,36	14.250	8.027.880	-750	-5,00%
6.4	d-Pintura de paredes y pilares de galería al agua blanco o color - incluye mano de obra	24.812	563,36	23.571	13.278.959	-1.241	-5,00%
7.1	Reposición de artefactos de iluminación 2x40 nuevos (incluye soportes rígidos)	170.529	8	162.003	1.296.024	-8.526	-5,00%
7.2	Reposición de artefactos de iluminación 2x40 existentes (incluye mantenimiento y soportes rigidos)	100.000	37	95.000	3.515.000	-5.000	-5,00%
7.3	Reposición de ventilador existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	120.000	17	114.000	1.938.000	-6.000	-5,00%
8	Limpieza final de obra - (Limpieza de obra)	799.998	1	759.998	759.998	-40.000	-5,00%
	TOTAL				158.399.576		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Notarial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°20/2020 ID N° 383079 "REPARACIONES VARIAS EN BLOQUES DE AULAS EXISTENTES PARA LA ESC. BAS. N° 2917 - TEODORO S. MONGELOS DE LA CIUDAD DE LUQUE"

VIS S.R.L RUC N°80023115-5

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	500.000	1	425.000	425.000	-75.000	-15,00%
1.2	Cartel de obra estandar municipal	970.000	1	824.500	824.500	-145.500	-15,00%
2	Desmonte de artefactos eléctricos existentes - (Instalacion de artefactos electricos de iluminacion)	46.000	62	39.100	2.424.200	-6.900	-15,00%
3.1	a-Remoción de techo de tejas cerámicas con reutilizacion del 80% de tejuelones.	23.767	629,4	20.202	12.715.139	-3.565	-15,00%
3.2	b-Reposición de tejas nuevas (solo material)	51.583	629,4	43.846	27.596.672	-7.737	-15,00%
3.3	c- Reposición del 20% tejuelones nuevos (solo material)	29.751	125.88	25.288	3.183.253	-4.463	-15,00%
3.4	d-Colocación de techo de tejas cerámicas con tejuelon sobre estructura existente (incluye solo mano de obra)	77.050	629,4	65.493	41.221.294	-11.557	-15,00%
3.5	e-Remoción y reposición de listones de boca (incluye material y mano de obra)	12.000	122	10.200	1.241.340	-1.800	-15,00%
4	Envarillado de paredes con varillas 8 mm - (Servicio comercial de construcción y revestimiento de paredes)	22.789	25	19.371	484.275	-3.418	-15,00%
5	Revoques varios (área envarillado y otros) - (Revoques)	35.256	20	29.968	599.360	-5.288	-15,00%
6.1	a-Preparación de la superficie de pared para pintura (interior aulas)	12.000	806,28	10.200	8.224.056	-1.800	-15,00%
6.2	b-Pintura de paredes interiores al agua blanco o color incluye mano de obra	24.812	806,28	21.093	17.006.864	-3.719	-14,99%
6.3	c-Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	15.000	563,36	12.750	7.182.840	-2.250	-15,00%
6.4	d-Pintura de paredes y pilares de galería al agua blanco o color - incluye mano de obra	24.812	563,36	21.093	11.882.952	-3.719	-14,99%
7.1	Reposición de artefactos de iluminación 2x40 nuevos (incluye soportes rígidos)	170.529	8	165.000	1.320.000	-5.529	-3,24%
7.2	Reposición de artefactos de iluminación 2x40 existentes (incluye mantenimiento y soportes rígidos)	100.000	37	90.000	3.330.000	-10.000	-10,00%
7.3	Reposición de ventilador existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	120.000	17	110.000	1.870.000	-10.000	-8,33%
8	Limpieza final de obra - (Limpieza de obra)	799.998	1	679.998	679.998	-120.000	-15,00%
	TOTAL				**142.211.744**		

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°20/2020 ID N° 383079 "REPARACIONES VARIAS EN BLOQUES DE AULAS EXISTENTES PARA LA ESC. BAS. N° 2917 - TEODORO S. MONGELOS DE LA CIUDAD DE LUQUE"

JAVEVE PARAGUAY S.A RUC N° 80093377-0

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	500.000	1	322.098	322.098	-177.902	-35,58%
1.2	Cartel de obra estandar municipal	970.000	1	691.256	691.256	-278.744	-28,74%
2	Desmonte de artefactos eléctricos existentes - (Instalacion de artefactos electricos de iluminacion)	46.000	62	10.049	623.038	-35.951	-78,15%
3.1	a-Remoción de techo de tejas cerámicas con reutilizacion del 80% de tejuelones.	23.767	629,4	17.010	10.706.094	-6.757	-28,43%
3.2	b-Reposición de tejas nuevas (solo material)	51.583	629,4	33.923	21.351.136	-17.660	-34,24%
3.3	c- Reposición del 20% tejuelones nuevos (solo material)	29.751	125,88	19.771	2.488.773	-9.980	-33,55%
3.4	d-Colocación de techo de tejas cerámicas con tejuelon sobre estructura existente (incluye solo mano de obra)	77.050	629,4	50.567	31.826.870	-26.483	-34,37%
3.5	e-Remoción y reposición de listones de boca (incluye material y mano de obra)	12.000	122	6.067	738.354	-5.933	-49,44%
4	Envarillado de paredes con varillas 8 mm - (Servicio comercial de construcción y revestimiento de paredes)	22.789	25	13.959	348.975	-8.830	-38,75%
5	Revoques varios (área envarillado y otros) - (Revoques)	35.256	20	22.429	448.580	-12.827	-36,38%
6.1	a-Preparación de la superficie de pared para pintura (interior aulas)	12.000	806,28	8.252	6.653.423	-3.748	-31,23%
6.2	b-Pintura de paredes interiores al agua blanco o color incluye mano de obra	24.812	806,28	15.420	12.432.838	-9.392	-37,85%
6.3	c-Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	15.000	563,36	8.252	4.648.847	-6.748	-44,99%
6.4	d-Pintura de paredes y pilares de galeria al agua blanco o color - incluye mano de obra	24.812	563,36	15.420	8.687.011	-9.392	-37,85%
7.1	Reposición de artefactos de iluminación 2x40 nuevos (incluye soportes rigidos)	170.529	8	114.587	916.696	-55.942	-32,80%
7.2	Reposición de artefactos de iluminación 2x40 existentes (incluye mantenimiento y soportes rigidos)	100.000	37	46.422	1.717.614	-53.578	-53,58%
7.3	Reposición de ventilador existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	120.000	17	81.078	1.378.326	-38.922	-32,44%
8	Limpieza final de obra - (Limpieza de obra)	799.998	1	1.110.579	1.110.579	310.581	38,82%
	TOTAL			**950.000**	**107.090.507**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°20/2020 ID N° 383079 "REPARACIONES VARIAS EN BLOQUES DE AULAS EXISTENTES PARA LA ESC. BAS. N° 2917 - TEODORO S. MONGELOS DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMMANUEL INGENIERIA RUC N° 4642862-3

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°41/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	500.000	1	475.000	475.000	-25.000	-5,00%
1.2	Cartel de obra estandar municipal	970.000	1	921.500	921.500	-48.500	-5,00%
2	Desmonte de artefactos eléctricos existentes - (Instalacion de artefactos electricos de iluminacion)	46.000	62	43.700	2.709.400	-2.300	-5,00%
3.1	a-Remoción de techo de tejas cerámicas con reutilizacion del 80% de tejuelones.	23.767	629,4	22.579	14.211.223	-1.188	-5,00%
3.2	b-Reposición de tejas nuevas (solo material)	51.583	629,4	49.004	30.843.118	-2.579	-5,00%
3.3	c- Reposición del 20% tejuelones nuevos (solo material)	29.751	125.88	28.263	3.557.746	-1.488	-5,00%
3.4	d-Colocación de techo de tejas cerámicas con tejuelon sobre estructura existente (incluye solo mano de obra)	77.050	629,4	73.198	46.070.821	-3.852	-5,00%
3.5	e-Remoción y reposición de listones de boca (incluye material y mano de obra)	12.000	122	11.400	1.387.380	-600	-5,00%
4	Envarillado de paredes con varillas 8 mm - (Servicio comercial de construcción y revestimiento de paredes)	22.789	25	21.650	541.250	-1.139	-5,00%
5	Revoques varios (área envarillado y otros) - (Revoques)	35.256	20	33.493	669.860	-1.763	-5,00%
6.1	a-Preparación de la superficie de pared para pintura (interior aulas)	12.000	806,28	11.400	9.191.592	-600	-5,00%
6.2	b-Pintura de paredes interiores al agua blanco o color incluye mano de obra	24.812	806,28	23.571	19.004.826	-1.241	-5,00%
6.3	c-Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	15.000	563,36	14.250	8.027.880	-750	-5,00%
6.4	d-Pintura de paredes y pilares de galería al agua blanco o color - incluye mano de obra	24.812	563,36	23.571	13.278.959	-1.241	-5,00%
7.1	Reposición de artefactos de iluminación 2x40 nuevos (incluye soportes rigidos)	170.529	8	162.003	1.296.024	-8.526	-5,00%
7.2	Reposición de artefactos de iluminación 2x40 existentes (incluye mantenimiento y soportes rigidos)	100.000	37	95.000	3.515.000	-5.000	-5,00%
7.3	Reposición de ventilador existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	120.000	17	114.000	1.938.000	-6.000	-5,00%
8	Limpieza final de obra - (Limpieza de obra)	799.998	1	759.998	759.998	-40.000	-5,00%
	TOTAL						

Abog. Maria Victorina Jim
Jefa de Dpto. Adm. Jud.
Dirección de Asuntos Jur
Municipalidad de Luqu

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°20/2020 ID N° 383079 "REPARACIONES VARIAS EN BLOQUES DE AULAS EXISTENTES PARA LA ESC. BAS. N° 2917 - TEODORO S. MONGELOS DE LA CIUDAD DE LUQUE"

LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Vallado perimetral	500.000	1	500.000	500.000	0	0,00%
1.2	Cartel de obra estandar municipal	970.000	1	970.000	970.000	0	0,00%
2	Desmonte de artefactos eléctricos existentes - (Instalacion de artefactos electricos de iluminacion)	46.000	62	45.000	2.790.000	-1.000	-2,17%
3.1	a-Remoción de techo de tejas cerámicas con reutilizacion del 80% de tejuelones.	23.767	629,4	22.000	13.846.800	-1.767	-7,43%
3.2	b-Reposición de tejas nuevas (solo material)	51.583	629,4	50.000	31.470.000	-1.583	-3,07%
3.3	c- Reposición del 20% tejuelones nuevos (solo material)	29.751	125,88	29.500	3.713.460	-251	-0,84%
3.4	d-Colocación de techo de tejas cerámicas con tejuelon sobre estructura existente (incluye solo mano de obra)	77.050	629,4	76.000	47.834.400	-1.050	-1,36%
3.5	e-Remoción y reposición de listones de boca (incluye material y mano de obra)	12.000	122	12.000	1.460.400	0	0,00%
4	Envarillado de paredes con varillas 8 mm - (Servicio comercial de construcción y revestimiento de paredes)	22.789	25	22.200	555.000	-589	-2,58%
5	Revoques varios (área envarillado y otros) - (Revoques)	35.256	20	35.000	700.000	-256	-0,73%
6.1	a-Preparación de la superficie de pared para pintura (interior aulas)	12.000	806,28	12.000	9.675.360	0	0,00%
6.2	b-Pintura de paredes interiores al agua blanco o color incluye mano de obra	24.812	806,28	24.800	19.995.744	-12	-0,05%
6.3	c-Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	15.000	563,36	15.000	8.450.400	0	0,00%
6.4	d-Pintura de paredes y pilares de galería al agua blanco o color - incluye mano de obra	24.812	563,36	24.800	13.971.328	-12	-0,05%
7.1	Reposición de artefactos de iluminación 2x40 nuevos (incluye soportes rígidos)	170.529	8	170.200	1.361.600	-329	-0,19%
7.2	Reposición de artefactos de iluminación 2x40 existentes (incluye mantenimiento y soportes rigidos)	100.000	37	100.000	3.700.000	0	0,00%
7.3	Reposición de ventilador existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	120.000	17	120.000	2.040.000	0	0,00%
8	Limpieza final de obra - (Limpieza de obra)	799.998	1	700.000	700.000	-99.998	-12,50%
	TOTAL				**163.734.492**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARMANDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque