*Municipalidad de Minga Guazú*
*Unidad Operativa de Contrataciones*
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCO Nº 08/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú"**

| | | NORESTE S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| **Item 1 Construcción de Empedrado en la Doble Avenida- Prof. Dr. Luis Aragaña - km 16 Acaray.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m) | | | 2,00 | 1.500.000 | 3.000.000 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Marcación y replanteo s/ pl planaltimetrico | | | 7.253,00 | 1.500 | 10.879.500 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| **2** | **CORDONES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Provisión y colocación de Cordones 10 x 30 x 50 | | | 2.000,00 | 30.000 | 60.000.000 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Relleno para Soporte de Cordón | | | 100,00 | 5.000 | 500.000 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Pintura a la Cal | | | 1.000,00 | 1.000 | 1.000.000 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| **3** | **EMPEDRADO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja | | | 7.253,00 | 31.500 | 228.469.500 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | Compactación y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta. | | | 7.253,00 | 3.000 | 21.759.000 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| **4** | **CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TUBULAR d=0,80m** | | | 1,00 | 13.600.000 | 13.600.000 | | | | | | | | | | |
| **5** | **TRABAJOS FINALES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Limpieza Final y Entrega de Obra | | | 1,00 | 777.000 | 777.000 | | | | | 0 | | | | | 0 |
| | **TOTAL ITEM 1** | | | | | **339.985.000** | | | | | **0** | | | | | **0** |

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
UOC
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas
**Responsable de la U.O.C.**