CONATEL

Asunción, 31 de mayo de 2010

A: **Presidente del Directorio**

DE: **Comisión de Evaluación integrada por Resolución N° 291/2010**

Ref.: **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2010 - CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO - LUQUE Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS.- PAC N° 58**

Señor Presidente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, y por su intermedio a los Señores Miembros de Directorio, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del Directorio N° 291/2010, con el objeto de elevar el informe resultante del Estudio y Evaluación de las Ofertas presentadas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas mencionado en el punto de Referencia.

Atentamente,

Arq. SONIA MOSQUEIRA
Representante de la Div. De Servicios Generales

Arq. LIZ FRETES
Representante de la Div. De Servicios Generales

Abog. HUGO ORUE
Representante de la Asesoría Legal

Lic. SILVIO PERALTA
Coordinador y Representante de la G.O.C.

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)
SECRETARIA GENERAL
FECHA 02/06/2010
A ..... hs.
POR ..... FIRMA .....
FUNCIONARIO

A consideración del Directorio.-

SECRETARIA GENERAL
CONATEL
02 JUN. 2010

CONATEL

INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2010

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO - LUQUE Y CONSTRUCCION DE DEPÓSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS

I. ANTECEDENTES:

De acuerdo a lo indicado en el Acta de Recepción y Apertura de Sobres Ofertas de la presente convocatoria, el día 12 de mayo del año en curso, siendo las 09:45 horas se da por terminada la recepción de ofertas de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/2010, habiendo presentado oferta los siguientes Oferentes:

1) PAMETAL (08:34 hs.),
2) ZAIR & ASOCIADOS (08:40 hs.),
3) CONFORTEC S.R.L. (08:55 hs.),
4) J Y G CONSTRUCTORA (09:03 hs.),
5) EN OBRAS (09:05 hs.),
6) ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE (09:10 hs.),
7) ARQ. AYALA (09:33 hs.) y
8) ING. HERNAN GIMENEZ (09:45 hs.).

Posteriormente siendo las 10:00 hs., se procedió a la apertura de los Sobres Oferta presentados, en presencia de los funcionarios de CONATEL y los representantes de los Oferentes mencionados en el Acta, dándose lectura a los montos de las ofertas, cuyo resumen se detalla:

		LOTE 1	LOTE 2
Nº	**OFERENTE**	**Trabajos de construcción para la Ampliación del Depósito de la CONATEL en el Local de Avda. Artigas**	**Trabajos de Cerramiento Perimetral y otros en local de la CONATEL en Isla Bogado - Luque**
1	ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	149.171.273.-	59.975.000.-
2	ZAIR & ASOCIADOS	164.609.750.-	149.000.000.-
3	J Y G CONSTRUCTORA de Julio Cesar Gómez	171.105.000.-	54.120.000.-
4	ARQ. ANIBAL J. AYALA	174.085.500.-	57.100.000.-
5	ING. HERNAN GIMENEZ	178.604.250.-	49.000.000.-
6	CONFORTEC S.R.L.	179.550.650.-	59.475.000.-
7	EN OBRAS de Nelson Segovia	195.642.500.-	51.000.000.-
8	PAMETAL de Paolo Allende	No Cotiza	59.400.200.-

II. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS:

En esta etapa se ha procedido a examinar las ofertas para verificar que todos los documentos solicitados según la Cláusula 11 de las IAO han sido suministrados, y para determinar si cada documento está completo; constándose según detalle en la Tabla Comparativa de Ofertas que se acompaña.

EL Oferente ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE, quien presenta la mejor oferta para el LOTE 1, hace entrega en tiempo y forma a petición por nota de la G.O.C. una copia de su Patente Municipal.

EL Oferente ING. HERNAN GIMENEZ, quien presenta la mejor oferta para el LOTE 2, presenta la totalidad de las documentaciones y requerimientos acorde al Pliego de Bases y Condiciones.

III. COMPARACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS:

En esta etapa se ha procedido a examinar los precios ofertados por los Oferentes, y si las ofertas presentan errores aritméticos, cuyo detalle consta en la Tabla Comparativa de Precios (ver planilla en siguiente página), concluyéndose que los montos expresados en todas las ofertas, no presentan errores aritméticos.

LOTE 1 - Trabajos de construcción para la Ampliación del Depósito de la CONATEL en el Local de Avda. Artigas		1 ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	2 ZAIR & ASOCIADOS	3 J Y G CONSTRUCTORA de Julio Cesar Gómez	4 ARQ. ANIBAL J. AYALA	5 ING. HERNAN GIMENEZ	6 CONFORTEC S.R.L.	7 EN OBRAS de Nelson Segovia
Item	Descripción	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	Colocación y restauración de albañilería, mampostería o azulejos	101.105.873	106.042.250	120.135.525	124.391.000	138.336.875	128.505.325	146.375.000
2	Servicio de Pintura de Interiores	9.235.650	11.267.500	10.087.500	7.573.500	5.717.375	11.568.225	7.821.250
3	Servicio de Herrería	21.660.250	28.950.000	24.277.000	20.191.000	20.762.500	21.399.300	23.131.250
4	Instalación, mantenimiento y reparación de energía eléctrica y aparatos eléctricos	17.169.500	18.350.000	16.604.975	21.930.000	13.787.500	18.077.800	18.315.000
	TOTAL LOTE 1 G.	**149.171.273**	**164.609.750**	**171.105.000**	**174.085.500**	**178.604.250**	**179.550.650**	**195.642.500**

LOTE 2 - Trabajos de Cerramiento Perimetral y otros en local de la CONATEL en Isla Bogado - Luque		1 ING. HERNAN GIMENEZ	2 EN OBRAS de Nelson Segovia	3 J Y G CONSTRUCTORA de Julio Cesar Gómez	4 ARQ. ANIBAL J. AYALA	5 PAMETAL de Paolo Allende	6 CONFORTEC S.R.L.	7 ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	8 ZAIR & ASOCIADOS
Item	Descripción	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	Construcción y reparación de aceras, canteros, bordillos y murallas	49.000.000	51.000.000	54.120.000	57.100.000	59.400.200	59.475.000	59.975.000	149.000.000
	TOTAL LOTE 2 G.	**49.000.000**	**51.000.000**	**54.120.000**	**57.100.000**	**59.400.200**	**59.475.000**	**59.975.000**	**149.000.000**

"Pte. Franco N° 780 y Ayolas Edif. Ayfra - Piso 14 - Tel.: 595-21 440 020 (R.A.)"
Asunción - Paraguay

IV. EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS OFERTAS: POSCALIFICACIÓN

En esta etapa se ha procedido a la calificación posterior de los Oferentes, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 30 de la Sección I, IAO, empleando los requisitos establecidos en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.

FACTORES	REQUERIMIENTOS	ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	ING. HERNAN GIMENEZ
Capacidad Legal	1) El oferente no deberá estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE
	2) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad.	CUMPLE	CUMPLE
	3) Formulario 1.1 – De Información sobre el Oferente.	CUMPLE	CUMPLE
	4) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de contribuyentes - RUC).	CUMPLE	CUMPLE
	5) En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	FIRMA EL PROPIETARIO	FIRMA EL PROPIETARIO

FACTORES	REQUERIMIENTOS	ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	ING. HERNAN GIMENEZ
Capacidad Técnica	1) Una breve descripción de la organización de la firma y una reseña de su experiencia en trabajos recientes. Para cada contrato, la reseña deberá indicar, entre otras cosas, la especialización del personal propuesto, la duración del trabajo, el monto del contrato, y el grado de participación que tuvo la firma.	CUMPLE	CUMPLE
	2) Una descripción detallada de la metodología y el Plan para ejecutar el trabajo, conforme a lo indicado en el capitulo Criterios de Evaluación.	CUMPLE	CUMPLE
	3) La lista del personal propuesto, por especialidad, con indicación de las actividades que les serán asignadas y el tiempo que participaran en ellas.	CUMPLE	CUMPLE
	Para Experiencia General en Construcción - Formulario 1.4 "Experiencia General en Construcciones"		
	• Descripción de las obras contratadas, Adjuntar copia de los contratos, Formalización de Consorcio (en su caso),	CUMPLE	CUMPLE
	• Datos de facturaciones anuales años 2006, 2007, 2008, 2009 (sólo construcción de obras civiles). Adjuntar Facturas cobradas, Libro de Ventas, Balance discriminado por Cuentas certificado por la autoridad competente.	CUMPLE	CUMPLE
	Método de Comprobación: Verificación de las documentaciones solicitadas y luego hallar el promedio de los años declarados. El promedio deberá ser de igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor total de la oferta. Completar además el Formulario 1.5 "Facturación Anual Media en Construcción"	CUMPLE	CUMPLE
	Para Experiencia Especifica en Construcción - Formulario 1.6 "Experiencia Específica en Construcciones"		
	Método de Comprobación: Las obras declaradas deberán reunir las cantidades exigidas en la Sección III, como así también los certificados deberán acreditar la construcción de las obras solicitadas.		
	• Deberá acompañar copia mínima de (3) tres contratos de obras similares declaradas en el Formulario 1.6, resaltando los indicadores solicitados (HºAº, Superficie, etc,), con sus respectivas planillas de precios y las recepciones definitivas. En los contratos de obras privadas, acompañar la facturación y los planos aprobados por el Municipio correspondiente.	CUMPLE	CUMPLE

	• Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	CUMPLE	CUMPLE
	Para Capacidad Financiera - Formulario 1.3 "Capacidad Financiera"		
	4) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	CUMPLE	CUMPLE
	Para Capacidad en Materia de Personal		
	Método de Comprobación: Verificación de las documentaciones solicitadas y comprobar si se ajustan a lo solicitado		
	1) Un organigrama previsto para la ejecución de las Obras, indicando nombres de las personas que ocuparan los cargos principales y acompañando sus respectivos antecedentes de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE
	2) Carta Compromiso suscrito entre la empresa y el profesional ingeniero Civil o Arquitecto propuesto para la dirección de obras.	CUMPLE	CUMPLE
	3) Currículo de los profesionales para ocupar los cargos clave indicados en la Sección III, firmados por el mismo y el representante legal de la empresa oferente, con las documentaciones: Copia de Titulo, Patente Profesional al día. Registro.	CUMPLE	CUMPLE
	4) Lista de potenciales subcontratistas y el alcance de sus trabajos dentro de la prestación.	NO APLICA	NO APLICA
	Para Capacidad en Materia de Equipos		
	Método de Comprobación: Verificación de las documentaciones solicitadas y comprobar si se ajustan a lo solicitado		
	1) Lista de Equipos y Herramientas con sus características garantizados por el Oferente para la ejecución de la obra.	CUMPLE	CUMPLE
	2) Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad del Oferente se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicado, y que se encuentran en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	CUMPLE
	3) En caso de equipos pertenecientes a terceros, Declaración Jurada manifestando que dichos equipos permanecerán en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas.	CUMPLE	CUMPLE
	4) Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE	CUMPLE
	5) Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el formulario.	CUMPLE	CUMPLE
	En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: a) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (b) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	CUMPLE	CUMPLE

FACTORES	REQUERIMIENTOS	ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	ING. HERNAN GIMENEZ
Capacidad Financiera	1) <u>Ratio de Liquidez:</u> activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 4 últimos años.	CUMPLE: 143,37	CUMPLE: 45,46
	2) <u>Endeudamiento:</u> pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 4 últimos años	CUMPLE: 0,21	CUMPLE: 0,10
	3) <u>Rentabilidad:</u> Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital El promedio en los últimos 4 años, no deberá ser negativo.	CUMPLE: +0,10	CUMPLE: +0,36

Ambos oferentes, presentan los precios evaluados más bajos para el LOTE 1 y 2 respectivamente y dan cumplimiento con los criterios de calificación establecidos.

CONATEL

V. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

La presente contratación se halla prevista en el PAC 2010 – N° 58, con ejecución anual por un monto total estimado de G. 375.000.000.- (Guaraníes trescientos setenta y cinco millones), en el Rubro 520 – Construcciones, para su aplicación durante el presente ejercicio, para lo cual se cuenta con disponibilidad presupuestaria según CDP Nº 77/2010.

Por tanto, conforme los precios ofertados por los Oferentes:

ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE: para el LOTE 1 G. 149.171.273.-
ING. HERNAN GIMENEZ: para el LOTE 2 G. 49.000.000.-

En sumatoria, las ofertas totalizan un monto de G. 198.171.273.- (Guaraníes ciento noventa y ocho millones ciento setenta y un mil doscientos setenta y tres), I.V.A. incluido.

V. RECOMENDACIÓN:

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y en razón de presentarse las ofertas solventes más bajas, que cumplen con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones y poseen las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, se recomienda adjudicar la presente Licitación por Concurso de Ofertas a los Oferentes que se detallan a continuación:

		LOTE 1	LOTE 2
Nº	**OFERENTE**	**Trabajos de construcción para la Ampliación del Depósito de la CONATEL en el Local de Avda. Artigas**	**Trabajos de Cerramiento Perimetral y otros en local de la CONATEL en Isla Bogado - Luque**
1	ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	**149.171.273.-**	
2	ING. HERNAN GIMENEZ		**49.000.000.-**

Se anexan: Tabla Comparativa de Ofertas – Cumplimiento Requisitos Cláusula 30.1 IAO; Tabla Comparativa de Precios; Tabla Verificación Capacidad Técnica; Resumen de Análisis Financiero; Acta de Recepción y Apertura de Ofertas; Certificación de Disponibilidad Presupuestaria Nº 77/2010; y copia de las Ofertas presentadas.

Atentamente,

Arq. SONIA MOSQUEIRA
Representante de la Div. De Servicios Generales

Arq. LIZ FRETES
Representante de la Div. De Servicios Generales

Abog. HUGO ORUE
Representante de la Asesoría Legal

Lic. SILVIO PERALTA
Coordinador y Representante de la G.O.C.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: LCO Nº 04/2010 - CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIQN DE CONTROL DE ISLA BOGADO - LUQUE Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS.
Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

GRUPO 1

LOTE 1 - Trabajos de construcción para la Ampliación del Depósito de la CONATEL en el Local de Avda. Artigas

				1		2		3		4	
				ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE		ZAIR & ASOCIADOS		J Y G CONSTRUCTORA de Julio Cesar Gómez		ARQ. ANIBAL J. AYALA	
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	**Colocación y restauración de albañileria, mamposteria o azulejos**				**101.105.873**		**106.042.250**		**120.135.525**		**124.391.000**
	Destronque de árboles y acarreo	gl	1	575.000	575.000	600.000	600.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000
	Marcacion y Replanteo	m2	268	2.300	616.400	5.000	1.340.000	3.150	844.200	3.500	938.000
	Excavación y cimiento de zapata corrida	m3	12	253.000	3.036.000	600.000	7.200.000	1.103.000	13.236.000	220.000	2.640.000
	Mampostería de elevación visto a una cara de 0.15	m2	250	55.200	13.800.000	45.000	11.250.000	72.200	18.050.000	80.500	20.125.000
	Mamposteria de elevacion visto a una cara de 0,20	m2	100	81.650	8.165.000	85.000	8.500.000	92.500	9.250.000	115.000	11.500.000
	Aislación horizontal	ml	78	11.845	923.910	15.000	1.170.000	12.500	975.000	10.500	819.000
	Pilares de H° A° 0.15 x 0,30	m3	3,9	1.414.500	5.516.550	1.350.000	5.265.000	2.015.000	7.858.500	1.500.000	5.850.000
	Viga de H° A°	m3	4	1.437.500	5.750.000	1.350.000	5.400.000	1.869.000	7.476.000	1.500.000	6.000.000
	Techo metalico con estructura	m2	270	112.700	30.429.000	122.000	32.940.000	87.500	23.625.000	155.000	41.850.000
	Enviarillado sobre aberturas	ml	9	17.250	155.250	17.000	153.000	21.900	197.100	17.500	157.500
	Losa prearmada (zona oficinas)	m2	27	138.000	3.726.000	150.000	4.050.000	187.500	5.062.500	150.000	4.050.000
	Revoque interior c/ hidrofugo	m2	410,5	15.525	6.373.013	13.500	5.541.750	18.750	7.696.875	15.500	6.362.750
	Revoque de losa	m2	26,5	32.200	853.300	18.000	477.000	31.300	829.450	19.500	516.750
	Contrapiso caminero exterior	m2	23	24.150	555.450	25.000	575.000	31.300	719.900	18.500	425.500
	Contrapiso zona oficinas y servicios	m2	25	24.150	603.750	25.000	625.000	18.750	468.750	18.500	462.500
	Piso de H° A°	m2	243	71.300	17.325.900	73.500	17.860.500	82.500	20.047.500	78.500	19.075.500
	Carpeta para piso ceramico	m2	25	25.300	632.500	30.000	750.000	18.750	468.750	15.700	392.500
	Piso cerámico (zona oficinas)	m2	25	69.000	1.725.000	80.000	2.000.000	59.400	1.485.000	15.700	392.500
	Zocalo ceramico	ml	23	14.950	343.850	15.000	345.000	15.000	345.000	14.500	333.500
2	**Servicio de Pintura de Interiores**				**9.235.650**		**11.267.500**		**10.087.500**		**7.573.500**
	De paredes al agua	m2	350	9.775	3.421.250	15.000	5.250.000	12.500	4.375.000	8.500	2.975.000
	De paredes a la silicona	m2	350	13.225	4.628.750	13.000	4.550.000	12.500	4.375.000	10.500	3.675.000
	De aberturas de madera	m2	17	14.950	254.150	15.000	255.000	18.750	318.750	14.500	246.500
	De aberturas metalicas	m2	27,5	17.250	474.375	20.000	550.000	25.000	687.500	14.500	398.750
	De cielorraso	m2	26,5	17.250	457.125	25.000	662.500	12.500	331.250	10.500	278.250
3	**Servicio de Herreria**				**21.660.250**		**28.950.000**		**24.277.000**		**20.191.000**
	Balancin metálico 2,00 x 1,00 m c/ vidrio c/ reja	un	2	1.035.000	2.070.000	1.200.000	2.400.000	960.000	1.920.000	550.000	1.100.000
	Balancin metalico 1,50 x 1,00 c/ vidrio c/ reja	un	1	776.250	776.250	800.000	800.000	705.000	705.000	450.000	450.000
	Balancin metálico 0,60 x 0,40 c/ vidrio C/ reja	un	3	264.500	793.500	500.000	1.500.000	187.500	562.500	175.000	525.000
	Puerta placa	un	5	609.500	3.047.500	800.000	4.000.000	750.000	3.750.000	350.000	1.750.000
	Portón metálico 3,0 m x 2,5 m	un	1	2.357.500	2.357.500	300.000	300.000	2.375.000	2.375.000	3.375.000	3.375.000
	Extractor de aire eolico más sombrero	un	3	460.000	1.380.000	1.300.000	3.900.000	425.000	1.275.000	450.000	1.350.000
	Baño de oficina (inst. sanit. completa, artef. y grif.)	un	1	1.955.000	1.955.000	5.000.000	5.000.000	1.824.000	1.824.000	2.950.000	2.950.000
	Baño de servicio (inst. sanit. Completa, artef. y grif.)	un	1	1.610.000	1.610.000	3.800.000	3.800.000	3.553.000	3.553.000	2.950.000	2.950.000
	Canaletas y bajadas	ml	70	74.750	5.232.500	60.000	4.200.000	75.000	5.250.000	45.000	3.150.000
	Camara de inspeccion de 0.40 X 0.40	un	2	172.500	345.000	250.000	500.000	187.500	375.000	280.000	560.000
	Reflia de piso abierta 0,30 x 0,30	un	5	149.500	747.500	150.000	750.000	162.500	812.500	150.000	750.000
	Cañeria exterior de empalme desague cloacal	ml	30	31.050	931.500	45.000	1.350.000	37.500	1.125.000	27.500	825.000
	Cañeria exterior de empalme agua corriente	ml	30	13.800	414.000	15.000	450.000	25.000	750.000	15.200	456.000
4	**Instalación, mantenimiento y reparación de energia eléctrica y aparatos eléctricos**				**17.169.500**		**18.350.000**		**16.604.975**		**21.930.000**
	bc	un	30	80.500	2.415.000	70.000	2.100.000	75.000	2.250.000	85.000	2.550.000
	Tablero seccional	un	1	517.500	517.500	500.000	500.000	1.687.875	1.687.875	2.500.000	2.500.000
	Telefono c/ extension de cable	un	1	138.000	138.000	130.000	130.000	628.000	628.000	250.000	250.000
	Aire Acondicionado	un	1	287.500	287.500	1.600.000	1.600.000	400.000	400.000	125.000	125.000
	Linea subterranea trifasica c/ cable de 4 a 10 mm	ml	25	16.100	402.500	20.000	500.000	37.500	937.500	65.000	1.625.000
	Ducha electrica	un	2	115.000	230.000	200.000	400.000	400.000	800.000	125.000	250.000
	Artefactos eléctricos fluorescentes	un	20	138.000	2.760.000	240.000	4.800.000	106.300	2.126.000	110.000	2.200.000
	Azulejos	m2	26	69.000	1.794.000	70.000	1.820.000	58.100	1.510.600	55.000	1.430.000
	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	1.725.000	1.725.000	1.500.000	1.500.000	1.875.000	1.875.000	2.500.000	2.500.000
	Cerco electrico con panel de control y cableado	gl	1	6.900.000	6.900.000	5.000.000	5.000.000	4.392.000	4.392.000	8.500.000	8.500.000
	TOTAL LOTE 1 G.				149.171.273		164.609.750		171.105.000		174.085.500

LOTE 2 - Trabajos de Cerramiento Perimetral y otros en local de la CONATEL en Isla Bogado - Luque

				1		2		3		4	
				ING. HERNAN GIMENEZ		EN OBRAS de Nelson Segovia		J Y G CONSTRUCTORA de Julio Cesar Gómez		ARQ. ANIBAL J. AYALA	
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	**Construcción y reparación de aceras, canteros, bordillos y murallas**				**49.000.000**		**51.000.000**		**54.120.000**		**57.100.000**
	Cercado perimetral c/postes de hormigon c/2,50 m c/alambre tejido y terminacion c/ alambre de pua	ml	460	75.000	34.500.000	87.500	40.250.000	69.850	32.131.000	85.000	39.100.000
	Mantenimiento de alumbrado de calle interna	gl	1	3.650.000	3.650.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	3.500.000	3.500.000
	Limpieza y carpida de calle interna (c/herbicida) corpida y limpieza gral. del patio cercado	gl	1	3.450.000	3.450.000	1.875.000	1.875.000	12.560.000	12.560.000	4.500.000	4.500.000
	Porton metalico de rejas 20x40 - 6.00x2.50m corredizo c/ 2 pilares a cada lado de 0,30x0.30x2,50m de H°A°	gl	1	6.100.000	6.100.000	5.250.000	5.250.000	5.580.000	5.580.000	7.500.000	7.500.000
	Porton de acceso peatonal 1.00x2,50m	gl	1	1.300.000	1.300.000	1.125.000	1.125.000	1.549.000	1.549.000	2.500.000	2.500.000
	TOTAL LOTE 2 G.				49.000.000		51.000.000		54.120.000		57.100.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: LCO Nº 04/2010 - CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO - LUQUE Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS.
Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

GRUPO 2

LOTE 1 - Trabajos de construcción para la Ampliación del Depósito de la CONATEL en el Local de Avda. Artigas

				5		6		7	
				ING. HERNAN GIMENEZ		CONFORTEC S.R.L.		EN OBRAS de Nelson Segovia	
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	**Colocación y restauración de albañilería, mamposteria o azulejos**				**138.336.875**		**128.505.325**		**146.375.000**
	Destronque de árboles y acarreo	gl	1	3.000.000	3 000 000	2 600 000	2.600.000	1 875 000	1 875 000
	Marcacion y Replanteo	m2	268	2.500	670 000	3.250	871 000	3 750	1 005 000
	Excavacion y cimiento de zapata corrida	m3	12	1 500 000	18.000 000	1 430.000	17 160 000	1 491 250	17 895 000
	Mamposteria de elevacion visto a una cara de 0 15	m2	250	63 500	15 875.000	63 700	15.925 000	69 375	17 343 750
	Mamposteria de elevacion visto a una cara de 0,20	m2	100	82.500	8 250 000	93.500	9 350 000	94 375	9.437 500
	Asiteacion horizontal	ml	78	12 500	975 000	15 600	1 216 800	20 625	1 608 750
	Pilares de H° A° 0 15 x 0 30	m3	3,9	1 750 000	6.825.000	1 430 000	5 577 000	2 312.500	9 018 750
	Viga de H° A°	m3	4	1 750 000	7 000 000	1 508 000	6 032 000	2 625 000	10.500 000
	Techo metálico con estructura	m2	270	143 750	38 812.500	117 000	31 590 000	150 000	40 500 000
	Envarillado sobre aberturas	ml	9	16 250	146 250	13 000	117 000	16.250	146 250
	Losa prearmada (zona oficinas)	m2	27	155 625	4 201 875	156 000	4 212 000	151 250	4 083 750
	Revoque interior c/ hidrófugo	m2	410,5	16 250	6 670 625	17 550	7 204 275	18 125	7 440.313
	Revoque de losa	m2	26,5	22 500	596 250	22 100	585.650	35 625	944 063
	Contrapiso caminero exterior	m2	23	16.875	388 125	24 700	568 100	31 250	718 750
	Contrapiso zona oficinas y servicios	m2	25	16.250	406 250	24 700	617 500	31 250	781 250
	Piso de H° A°	m2	243	100.000	24.300.000	91 000	22 113.000	85 000	20 655.000
	Carpeta para piso ceramico	m2	25	12.500	312 500	19 500	487 500	18 750	468 750
	Piso cerámico (zona oficinas)	m2	25	62.500	1 562 500	72 800	1.820 000	63 750	1 593 750
	Zócalo ceramico	ml	23	15.000	345 000	19.500	448.500	15 625	359.375
2	**Servicio de Pintura de Interiores**				**5.717.375**		**11.568.225**		**7.821.250**
	De paredes al agua	m2	350	6.250	2 187 500	13 488	4 720 800	7 500	2 625.000
	De paredes a la silicona	m2	350	8 125	2 843 750	15 275	5 346 250	12 500	4.375 000
	De aberturas de madera	m2	17	11 250	191 250	16.900	287 300	12.500	212 500
	De aberturas metalicas	m2	27.5	11 250	309.375	25 350	697 125	12.500	343 750
	De cielorraso	m2	26,5	7 000	185.500	19 500	516 750	10.000	265 000
3	**Servicio de Herreria**				**20.762.500**		**21.399.300**		**23.131.250**
	Balancin metalico 2 00 x 1,00 m c/ vidrio c/ reja	un	2	1 125 000	2 250.000	860 600	1 721 200	1 125 000	2 250 000
	Balancin metalico 1,50 x 1,00 c/ vidrio c/ reja	un	1	850 000	850 000	430 300	430 300	812 500	812 500
	Balancin metalico 0,60 x 0,40 c/ vidrio C/ reja	un	3	250 000	750.000	104 000	312 000	200 000	600 000
	Puerta placa	un	5	675.000	3 375 000	455 000	2 275 000	625.000	3 125 000
	Porton metalico 3,0 m x 2,5 m	un	1	1 875.000	1 875 000	1 560 000	1 560.000	2.375 000	2 375 000
	Extractor de aire eólico más sombrero	un	3	625.000	1 875 000	455 000	1 365 000	450 000	1 350 000
	Baño de oficina (inst sanit completa artef y grif)	un	1	1 750 000	1 750 000	2 730 000	2 730 000	2 113 750	2 113 750
	Baño de servicio (inst sanit. Completa, artef y grif)	un	1	1 750 000	1 750 000	5 460 000	5 460.000	2 113 750	2 113 750
	Canaletas y bajadas	ml	70	62 500	4 375.000	58 500	4.095 000	81 250	5 687 500
	Camara de inspeccion de 0.40 X 0 40	un	2	175 000	350.000	104 000	208 000	261 250	522 500
	Rejilla de piso abierta 0,30 x 0,30	un	5	125 000	625.000	130 000	650 000	162 500	812 500
	Cañeria exterior de empalme desague cloacal	ml	30	18 750	562 500	11 310	339 300	33 750	1 012 500
	Cañeria exterior de empalme agua corriente	ml	30	12.500	375 000	8 450	253 500	11 875	356 250
4	**Instalación, mantenimiento y reparación de energía eléctrica y aparatos eléctricos**				**13.787.500**		**18.077.800**		**18.315.000**
	bc	un	30	62.500	1 875 000	83.200	2 496.000	81 250	2 437 500
	Tablero seccional	un	1	562 500	562 500	468.000	468.000	625 000	625.000
	Telefono c/ extension de cable	un	1	300.000	300.000	338 000	338 000	131 250	131 250
	Aire Acondicionado	un	1	300 000	300 000	299 000	299 000	312.500	312 500
	Linea subterranea trifasica c/ cable de 4 a 10 mm	ml	25	35.000	875 000	78 000	1 950 000	18 750	468 750
	Ducha electrica	un	2	375 000	750 000	299 000	598.000	387 500	775 000
	Artefactos eléctricos fluorescentes	un	20	62 500	1 250 000	98 800	1 976.000	156 250	3 125 000
	Azulejos	m2	26	62 500	1 625.000	72 800	1 892.800	65 000	1 690 000
	Limpieza final de obra y retiro de escombros	gl	1	1 000 000	1 000.000	1 950 000	1 950 000	2.500.000	2 500 000
	Cerco electrico con panel de control y cableado	gl	1	5 250 000	5 250.000	6 110 000	6 110 000	6 250.000	6 250 000
	TOTAL LOTE 1 G.				**178.604.250**		**179.550.650**		**195.642.500**

LOTE 2 - Trabajos de Cerramiento Perimetral y otros en local de la CONATEL en Isla Bogado - Luque

				5		6		7		8	
				PAMETAL de Paolo Allende		CONFORTEC S.R.L.		ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE		ZAIR & ASOCIADOS	
Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	**Construcción y reparación de aceras, canteros, bordillos y murallas**				**59.400.200**		**59.475.000**		**59.975.000**		**149.000.000**
	Cercado perimetral c/postes de hormigon c/2,50 m c/alambre tejido y terminacion c/ alambre de pua	ml	460	110 870	51 000.200	110 500	50 830 000	94.375	43 412 500	150 000	69 000 000
	Mantenimiento de alumbrado de calle interna	gl	1	2 000.000	2.000.000	2.860.000	2 860 000	5 000.000	5 000 000	35.000 000	35 000 000
	Limpieza y carpida de calle interna (c/herbicida) carpida y limpieza gral del patio cercado	gl	1	2 300 000	2.300.000	1 950 000	1 950 000	2 187 500	2 187 500	15 000 000	15 000 000
	Porton metalico de rejas 20x40 - 6 00x2 50m corredizo c/ 2 pilares a cada lado de 0 30x0 30x2 50m de H°A°	gl	1	3 600 000	3 600 000	3 250 000	3 250 000	6 875 000	6 875 000	25.000 000	25 000 000
	Porton de acceso peatonal 1 00x2,50m	gl	1	500 000	500 000	585.000	585.000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000
	TOTAL LOTE 2 G.				**59.400.200**		**59.475.000**		**59.975.000**		**149.000.000**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (RESUMEN)

Descripción del Llamado: LCO N° 04/2010 - CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO - LUQUE Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS.
Modalidad: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - ID N° 190 169

		1	2	3	4	5	6	7
LOTE 1 - Trabajos de construcción para la Ampliación del Depósito de la CONATEL en el Local de Avda. Artigas		ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	ZAIR & ASOCIADOS	J Y G CONSTRUCTORA de Julio Cesar Gómez	ARQ. ANIBAL J. AYALA	ING. HERNAN GIMENEZ	CONFORTEC S.R.L.	EN OBRAS de Nelson Segovia
Item	Descripción	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	Colocación y restauración de albañilería, mampostería o azulejos	101.105.873	106 042 250	120.135 525	124 391 000	138 336 875	128.505 325	146 375 000
2	Servicio de Pintura de Interiores	9.235.650	11 267.500	10.087 500	7 573 500	5.717.375	11.568.225	7.821.250
3	Servicio de Herrería	21 660.250	28.950.000	24.277 000	20.191 000	20.762.500	21.399.300	23.131.250
4	Instalación, mantenimiento y reparación de energía eléctrica y aparatos eléctricos	17.169.500	18.350.000	16 604 975	21 930.000	13.787.500	18.077.800	18.315.000
	TOTAL LOTE 1 G.	149.171.273	164.609.750	171.105.000	174.085.500	178.604.250	179.550.650	195.642.500

		1	2	3	4	5	6	7	8
LOTE 2 - Trabajos de Cerramiento Perimetral y otros en local de la CONATEL en Isla Bogado - Luque		ING. HERNAN GIMENEZ	EN OBRAS de Nelson Segovia	J Y G CONSTRUCTORA de Julio Cesar Gómez	ARQ. ANIBAL J. AYALA	PAMETAL de Paolo Allende	CONFORTEC S.R.L.	ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	ZAIR & ASOCIADOS
Item	Descripción	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	Construcción y reparación de aceras, canteros, bordillos y murallas	49.000.000	51.000.000	54.120.000	57.100.000	59.400.200	59.475.000	59.975.000	149.000.000
	TOTAL LOTE 2 G.	49.000.000	51.000.000	54.120.000	57.100.000	59.400.200	59.475.000	59.975.000	149.000.000

LCO N° 04/2010 - ID Portal 190169

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO - LUQUE Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS.

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS - CUMPLIMIENTO REQUISITOS DOCUMENTARIOS

Item	Requisitos	ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	ING. HERNAN GIMENEZ
a	**a) Formulario de la Oferta, conforme al modelo indicado en la Sección IV, debidamente completado y firmado; (documento original);**	CUMPLE	CUMPLE
b	**b) Formulario de lista de cantidades y sus precios, debidamente completado y firmado; (documento original);**	CUMPLE	CUMPLE
c	**Garantía de Mantenimiento de Oferta; (documento original); mínimo 5% sobre monto total de la oferta y validez 90 días.**	CUMPLE	CUMPLE
d	**A) Oferentes Individuales. Personas Físicas.**		
	1- Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad de acuerdo al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, conforme con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	CUMPLE	CUMPLE
	2- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad	CUMPLE	CUMPLE
	3- Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	CUMPLE	CUMPLE
	4- el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes	FIRMA EL PROPIETARIO	FIRMA EL PROPIETARIO
	B) Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.		
	1. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad de acuerdo al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, conforme con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	NO APLICA	NO APLICA
	2. Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	NO APLICA	NO APLICA
	3 Copia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC).	NO APLICA	NO APLICA
	4 Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente Estos documentos pueden consistir en: • un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o • los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas	NO APLICA	NO APLICA
e	**Documentos indicados en la Sección II de los DDL (11.1e) Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentoa adicionales con su oferta y quedemuestran que la obra propuesta en la oferta cumplen con los requerimientos de la Sección V, Alcance de las Obras, y que se encuentra calificado para ejecutar el contrato:**		
	• Plan de Trabajo	CUMPLE	CUMPLE
	• Cronograma de Avance de Obras, (Cronograma de Avance Físico, en Diagrama de Barras de Gant)	CUMPLE	CUMPLE
	• Declaración Jurada de conocer a cabalidad las condiciones físicas y técnicas del sitio de obra.	CUMPLE	CUMPLE
	• Declaración Jurada de estar conforme y plenamente a cuerdo con todos los términos del Pliego de Bases y Condiciones y con las especificaciones técnicas.	CUMPLE	CUMPLE
	• Plan de Mitigación de riesgos y seguridad e higiene en obras.	CUMPLE	CUMPLE
f	**Documentos indicados en la Sección II de los DDL (11.1f) Los Oferente deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta y que demuestran que el Oferente se halla calificado para ejecutar el contrato:**		
	1) Una breve descripción de la organización de la firma y una reseña de su experiencia en trabajos recientes Para cada contrato, la reseña deberá indicar, entre otras cosas, la especialización del personal propuesto, la duración del trabajo, el monto del contrato, y el grado de participación que tuvo la firma.	CUMPLE	CUMPLE
	2) Una descripción detallada de la metodología y el Plan para ejecutar el trabajo, conforme a lo indicado en el capítulo Criterios de Evaluación	CUMPLE	CUMPLE
	3) La lista del personal propuesto, por especialidad, con indicación de las actividades que les serán asignadas y el tiempo que participarán en ellas.	CUMPLE	CUMPLE
	Para Experiencia General en Construcción - Formulario 1.4 "Experiencia General en Construcciones"		
	• Descripción de las obras contratadas, Adjuntar copia de los contratos, Formalización de Consorcio (en su caso).	CUMPLE	CUMPLE
	• Datos de facturaciones anuales años 2006, 2007, 2008, 2009 (sólo construcción de obras civiles). Adjuntar Facturas cobradas, Libro de Ventas, Balance discriminado por Cuentas certificado por la autoridad competente	CUMPLE	CUMPLE
	Método de Comprobación: Verificación de las documentaciones solicitadas y luego hallar el promedio de los años declarados El promedio deberá ser de igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor total de la oferta Completar además el Formulario 1.5 "Facturación Anual Media en Construcción"	CUMPLE	CUMPLE
	Para Experiencia Específica en Construcción - Formulario 1.6 "Experiencia Específica en Construcciones"		
	Método de Comprobación: Las obras declaradas deberán reunir las cantidades exigidas en la Sección III, como así también los certificados deberán acreditar la construcción de las obras solicitadas.		

LCO N° 04/2010 - ID Portal 190169

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO - LUQUE Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS.

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS - CUMPLIMIENTO REQUISITOS DOCUMENTARIOS

Item	Requisitos	ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE	ING. HERNAN GIMENEZ
	• Deberá acompañar copia mínima de (3) tres contratos de obras similares declaradas en el Formulario 1.6, resaltando los indicadores solicitados (HºAº, Superficie, etc.), con sus respectivas planillas de precios y las recepciones definitivas. En los contratos de obras privadas, acompañar la facturación y los planos aprobados por el Municipio correspondiente.	CUMPLE	CUMPLE
	• Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato	NO APLICA	NO APLICA
	Para Capacidad Financiera - Formulario 1.3 "Capacidad Financiera"		
	4) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente:	CUMPLE	CUMPLE
	Para Capacidad en Materia de Personal		
	Método de Comprobación: Verificación de las documentaciones solicitadas y comprobar si se ajustan a lo solicitado		
	1) Un organigrama previsto para la ejecución de las Obras, indicando nombres de las personas que ocuparan los cargos principales y acompañando sus respectivos antecedentes de trabajo	CUMPLE	CUMPLE
	2) Carta Compromiso suscrito entre la empresa y el profesional ingeniero Civil o Arquitecto propuesto para la dirección de obras	CUMPLE	NO APLICA
	3) Currículo de los profesionales para ocupar los cargos clave indicados en la Sección III, firmados por el mismo y el representante legal de la empresa oferente, con las documentaciones: Copia de Título, Patente Profesional al día, Registro.	CUMPLE	CUMPLE
	4) Lista de potenciales subcontratistas y el alcance de sus trabajos dentro de la prestación.	NO APLICA	NO APLICA
	Para Capacidad en Materia de Equipos		
	Método de Comprobación Verificación de las documentaciones solicitadas y comprobar si se ajustan a lo solicitado		
	1) Lista de Equipos y Herramientas con sus características garantizados por el Oferente para la ejecución de la obra.	CUMPLE	CUMPLE
	2) Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad del Oferente se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicado, y que se encuentran en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	CUMPLE
	3) En caso de equipos pertenecientes a terceros, Declaración Jurada manifestando que dichos equipos permanecerán en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas.	CUMPLE	NO APLICA
	4) Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE	CUMPLE
	5) Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el formulario	CUMPLE	CUMPLE
	En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: a) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas, (b) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	CUMPLE	NO APLICA
g	**Documentos indicados en la Sección II de los DDL (11.1g) El Oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos adicionales:**		
	1) Fotocopia de la Patente Municipal	NO CUMPLE	CUMPLE
	2) Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE	CUMPLE
	3) Declaración Jurada del Impuesto a la Renta del último ejercicio fiscal (Año 2009).	CUMPLE	CUMPLE
	4) Constancia de poseer Cuenta Corriente	CUMPLE	CUMPLE
h	**Documentos indicados en la Sección II de los DDL (11.1g) El Oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos adicionales:**		
	• Constancia de pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente al de presentación de ofertas y del pago del impuesto a la Renta del último ejercicio fiscal.	CUMPLE	CUMPLE
i	**Constancia del SIPE**	**Nº 1071146**	**Nº 1071221**

OBS.: **ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE:** No presenta ni se visualiza en el SIPE copia de su Patente Municipal, por lo que se procede a solicitar dicho documento por escrito.

LCO N° 04/2010 - ID Portal 190169

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE CONTROL DE ISLA BOGADO - LUQUE Y CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN EL LOCAL DE ARTIGAS.

RESUMEN DE ANALISIS FINANCIERO

ING. EMMANUEL DE COLLEVILLE

Ratio de Liquidez	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Promedio	Exigido
Activo Corriente /	128.674.916	553,64	132.339.818	9,00	385.828.172	9,00	2.418.438.619	1,83	143,37	Igual o Mayor que 1
Pasivo Corriente	232.416		304.912		125.224.206		1.320.455.761			
Endeudamiento	**Ejercicio 2006**		**Ejercicio 2007**		**Ejercicio 2008**		**Ejercicio 2009**		**Promedio**	**Exigido**
Pasivo Total /	232.416	0,002	304.912	0,002	125.224.206	0,32	1.320.455.761	0,51	0,21	No mayor a 0,80
Activo Total	128.989.716		132.373.282		385.828.172		2.582.038.386			
Rentabilidad	**Ejercicio 2006**		**Ejercicio 2007**		**Ejercicio 2008**		**Ejercicio 2009**		**Promedio**	**Exigido**
Utilidad /	2.091.744	0,02	2.744.211	0,02	3.535.596	0,01	445.754.453	0,35	0,10	No deberá ser negativo
Patrimonio Neto	128.757.300		132.068.370		260.603.966		1.261.582.625			

Ratio de Liquidez	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Promedio	Exigido
Activo Corriente /	59.057.219	82,28	100.640.292	50,12	328.120.323	3,96	823.104.425	8,34	45,46	Igual o Mayor que 1
Pasivo Corriente	717.721		2.008.007		82.790.279		98.709.555			
Endeudamiento	**Ejercicio 2006**		**Ejercicio 2007**		**Ejercicio 2008**		**Ejercicio 2009**		**Promedio**	**Exigido**
Pasivo Total /	717.721	0,012	2.088.007	0,021	82.790.279	0,25	98.709.555	0,11	0,10	No mayor a 0,80
Activo Total	59.057.219		100.640.292		328.120.323		862.880.667			
Rentabilidad	**Ejercicio 2006**		**Ejercicio 2007**		**Ejercicio 2008**		**Ejercicio 2009**		**Promedio**	**Exigido**
Utilidad /	32.002.021	0,48	30.365.439	0,21	115.459.023	0,39	420.852.777	0,55	0,36	No deberá ser negativo
Patrimonio Neto	66.031.346		146.375.851		294.349.290		764.171.112			