ANEXO B - 02 - 08

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

	ID 389130	Empresa 1 JME CONSTRUCCIONES					Empresa 2 FORTIA EIRL					Empresa 3 REAL CONSTRUCCIONES				
Nº	Descripcion															
1	Preparacion de obra	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ob ite	Unidad															
1.1	Cartel de Obras	1.053.000	1,00	obras	pya	1.053.000	1.099.800	1,00	obras	pya	1.099.800	1.134.110	1,00	obras	pya	1.134.110
1.2	Replanteo de obra	1.665	93,80	obras	pya	156.177	1.739	93,80	obras	pya	163.118	1.795	93,80	obras	pya	168.371
1.3	Limpieza y preparación del terreno	10.365	93,80	obras	pya	972.237	10.826	93,80	obras	pya	1.015.479	11.171	93,80	obras	pya	1.047.840
Nº	Descripcion															
2	Cimiento	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ob ite	Unidad															
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	375.750	10,73	obras	pya	4.031.798	392.450	10,73	obras	pya	4.210.989	404.975	10,73	obras	pya	4.345.382
2.2	Relleno de suelo y compactación interiores	84.330	23,44	obras	pya	1.976.695	88.078	23,44	obras	pya	2.064.548	90.889	23,44	obras	pya	2.130.438
Nº	Descripcion															
3	Colocacion de hormigon armado	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ob ite	Unidad															
3.1	Estructura de hormigon de Zapatas de Hº Aº	765.000	2,00	obras	pya	1.530.000	799.000	2,00	obras	pya	1.598.000	824.500	2,00	obras	pya	1.649.000
3.2	Estructura de hormigon de Pilares de Hº Aº	223.200	11,20	obras	pya	2.499.840	233.120	11,20	obras	pya	2.610.944	240.560	11,20	obras	pya	2.694.272
3.3	Estructura de hormigon de Viga cumbrera, galeria de Hº Aº	206.100	19,50	obras	pya	4.018.950	215.260	19,50	obras	pya	4.197.570	222.130	19,50	obras	pya	4.331.535
3.4	Estructura de hormigon de Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	161.640	78,60	obras	pya	12.704.904	168.824	78,60	obras	pya	13.269.566	174.212	78,60	obras	pya	13.693.063
3.5	Estructura de hormigon de Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	230.850	1,00	obras	pya	230.850	241.110	1,00	obras	pya	241.110	248.805	1,00	obras	pya	248.805
Nº	Descripcion															
4	Mamposteria	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ob ite	Unidad															
4.1	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	74.880	46,04	obras	pya	3.447.475	78.208	46,04	obras	pya	3.600.696	80.704	46,04	obras	pya	3.715.612
4.2	Muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	91.890	97,23	obras	pya	8.934.465	95.974	97,23	obras	pya	9.331.552	99.037	97,23	obras	pya	9.629.368
4.3	Mamposteria de nivelacion 030 m.	162.000	20,78	obras	pya	3.366.360	169.200	20,78	obras	pya	3.515.976	174.600	20,78	obras	pya	3.628.188
4.4	Aislación horizontal	79.200	7,63	obras	pya	604.296	82.720	7,63	obras	pya	631.154	85.360	7,63	obras	pya	651.297

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

4.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	42.570	22,00	obras	pya	936.540	44.462	22,00	obras	pya	978.164	45.881	22,00	obras	pya	1.009.382
Nº	Descripcion															
5	Colocacion de Techo	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ab ite	Unidad															
5.1	Techo de Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	288.900	123,20	obras	pya	35.592.480	301.740	123,20	obras	pya	37.174.368	311.370	123,20	obras	pya	38.360.784
Nº	Descripcion															
6	Revoques	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ab ite	Unidad															
6.1	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	26.100	176,02	obras	pya	4.594.122	27.260	176,02	obras	pya	4.798.305	28.130	176,02	obras	pya	4.951.443
6.2	Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenados de H° A°	66.060	37,44	obras	pya	2.473.286	68.996	37,44	obras	pya	2.583.210	71.198	37,44	obras	pya	2.665.653
6.3	Revoque De pilares de H° A°	63.090	7,00	obras	pya	441.630	65.894	7,00	obras	pya	461.258	67.997	7,00	obras	pya	475.979
6.4	Revoque de Moldura lineal en balancines	35.640	35,50	obras	pya	1.265.220	37.224	35,50	obras	pya	1.321.452	38.412	35,50	obras	pya	1.363.626
Nº	Descripcion															
7	Colocacion de pisos - contrapisos	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ab ite	Unidad															
7.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	28.440	87,28	obras	pya	2.482.243	29.704	87,28	obras	pya	2.592.565	30.652	87,28	obras	pya	2.675.307
7.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	121.140	87,28	obras	pya	10.573.099	126.524	87,28	obras	pya	11.043.015	130.562	87,28	obras	pya	11.395.451
7.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	55.890	53,90	obras	pya	3.012.471	58.374	53,90	obras	pya	3.146.359	60.237	53,90	obras	pya	3.246.774
7.4	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	102.240	1,90	obras	pya	194.256	106.784	1,90	obras	pya	202.890	110.192	1,90	obras	pya	209.365
7.5	Rampa peatonal	1.084.500	1,00	obras	pya	1.084.500	1.132.700	1,00	obras	pya	1.132.700	1.168.850	1,00	obras	pya	1.168.850
7.6	Piso tipo guarda obra de cemento con contrapiso	74.790	23,40	obras	pya	1.750.086	78.114	23,40	obras	pya	1.827.868	80.607	23,40	obras	pya	1.886.204
Nº	Descripcion															
8	Aberturas	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ab ite	Unidad															
8.1	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	1.264.500	2,00	obras	pya	2.529.000	1.320.700	2,00	obras	pya	2.641.400	1.362.850	2,00	obras	pya	2.725.700
8.2	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1.443.600	1,00	obras	pya	1.443.600	1.507.760	1,00	obras	pya	1.507.760	1.555.880	1,00	obras	pya	1.555.880
8.3	Ventanas balancines	322.200	17,64	obras	pya	5.683.608	336.520	17,64	obras	pya	5.936.213	347.260	17,64	obras	pya	6.125.666
Nº	Descripcion															
9	Servicio de Pintura	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ab ite	Unidad															
9.1	Pintura De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	15.660	176,02	obras	pya	2.756.473	16.356	176,02	obras	pya	2.878.983	16.878	176,02	obras	pya	2.970.866
9.2	Pintura De paredes revocados al latex	24.660	176,02	obras	pya	4.340.653	25.756	176,02	obras	pya	4.533.571	26.578	176,02	obras	pya	4.678.260
9.3	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	25.920	13,13	obras	pya	340.330	27.072	13,13	obras	pya	355.455	27.936	13,13	obras	pya	366.800

MUNICIPALIDAD DE QUILMES
Unidad Operativa de Contrataciones
U O C

9.4	Pintura De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	17.280	37,44	obras	pya	646.963	18.048	37,44	obras	pya	675.717	18.624	37,44	obras	pya	697.283
9.5	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	29.880	17,64	obras	pya	527.083	31.208	17,64	obras	pya	550.509	32.204	17,64	obras	pya	568.079
9.6	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	19.125	97,19	obras	pya	1.858.759	19.975	97,19	obras	pya	1.941.370	20.613	97,19	obras	pya	2.003.377
9.7	Pintura De techo cerámico	33.165	102,87	obras	pya	3.411.684	34.639	102,87	obras	pya	3.563.314	35.745	102,87	obras	pya	3.677.088
9.8	Pintura De puerta metálica con pintura sintética	29.880	5,16	obras	pya	154.181	31.208	5,16	obras	pya	161.033	32.204	5,16	obras	pya	166.173
Nº	**Descripcion**															
10	**Instalaciones sanitarias**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ab ite	**Unidad**															
10.1	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	161.100	3,00	obras	pya	483.300	168.260	3,00	obras	pya	504.780	173.630	3,00	obras	pya	520.890
10.2	Inst. Sanit.:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo ciego y mesada de HºAº con azulejos)	5.220.000	1,00	obras	pya	5.220.000	5.452.000	1,00	obras	pya	5.452.000	5.626.000	1,00	obras	pya	5.626.000
10.3	Inst. desague cloacalInst. eléctrica bc especial	251.100	8,80	obras	pya	2.209.680	262.260	8,80	obras	pya	2.307.888	270.630	8,80	obras	pya	2.381.544
Nº	**Descripcion**															
11	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ab ite	**Unidad**															
11.1	Instalación Electrica según diseño de planos	3.960.000	1,0	obras	pya	3.960.000	4.136.000	1,0	obras	pya	4.136.000	4.268.000	1,0	obras	pya	4.268.000
11.2	Artefactos Electricos según diseños de planos	4.320.000	1,0	obras	pya	4.320.000	4.512.000	1,0	obras	pya	4.512.000	4.656.000	1,0	obras	pya	4.656.000
Nº	**Descripcion**															
12	**Limpieza de obra**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ab ite	**Unidad**															
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	1.350.028	1,0	obras	pya	1.350.028	1.409.998	1,0	obras	pya	1.409.998	1.455.689	1,0	obras	pya	1.455.689
	TOTAL GENERAL					**151.162.322**					**157.880.647**					**162.919.392**

MUNICIPALIDAD DE QUIMILI
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Miguela Nathalia Moran
Firma de la Encargada