26.08	39121108-002	Provision y colocacion de Tablero General	un	Unidad	1,00	1.569.117	1.302.367	-17%	1.500.000	-4%
26.09	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero Seccional	un	Unidad	1,00	1.569.117	1.302.367	-17%	103.000	-93%
26.10	72102201-002	Provision y colocacion de cableado	ml	Unidad	1,00	107.407	89.147	-17%	672.000	526%
26.11	72102305-001	Colocacion de AA de 9.000/12.000 BTU de ventana con colocacion de caja	un	Unidad	1,00	696.000	577.680	-17%	930.000	34%
26.12	72102305-001	Colocacion de AA de 18.000/24.000 BTU tipo Spilt	un	Unidad	1,00	966.667	802.333	-17%	1.090.000	13%
26.13	72102305-001	Colocacion de AA de 36.000/48.000 BTU tipo split	un	Unidad	1,00	1.131.000	108.730	-90%	7.000	-99%
26.14	72102201-002	Provision y colocacion de tapas ciegas	un	Unidad	1,00	7.519	6.240	-17%		
27		Artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios-Provision y Montaje							218.000	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

27.01	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	226.200	187.746	-17%	309.000	37%
27.02	39111501-002	De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	320.450	265.973	-17%	386.000	20%
27.03	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	400.200	332.166	-17%	218.000	-46%
27.04	39111501-002	Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	Unidad	1,00	226.200	187.746	-17%	280.000	24%
27.05	39111501-002	Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de embutir	un	Unidad	1,00	290.000	240.700	-17%	280.000	-3%
27.06	39111501-002	Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de sobreponer	un	Unidad	1,00	290.000	240.700	-17%	98.000	-66%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Instituto de Previsión Social
Johanna Zoll
Departamento Técnico de Contrataciones

27.07	39111501-002	Provision y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	un	Unidad	1,00	101.500	84.245	-17%	77.000	-24%
27.08	39111501-002	Provision y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	Unidad	1,00	79.750	66.192	-17%	56.000	-30%
27.09	39111501-002	Provision y montaje de lamparas led tipo bulbo de 9 W	un	Unidad	1,00	58.000	48.140	-17%	224.000	286%
27.10	40101604-005	Reposicion de llave de ventilador	un	Unidad	1,00	232.000	192.560	-17%	52.000	-78%
27.11	32121502-002	Reposicion de capacitor de ventilador	un	Unidad	1,00	53.650	44.529	-17%	2.100.000	3814%
27.12	30181503-003	Provision e instalacion de Termocalefones de 100 litros	un	Unidad	1,00	2.175.000	1.805.250	-17%	133.000	-94%
27.13	30181503-001	Provision y montaje de ducha electrica	un	Unidad	1,00	137.750	114.332	-17%	588.000	327%
27.14	40101604-001	Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	un	Unidad	1,00	609.000	505.470	-17%		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Jefe Dpto. Mantenimiento

Abog. Rubén A. Insfrán P.

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

28		Retiro de artefactos y articulos electricos							64.000	
28,01	72103003-001	De artefactos fluorescentes en general	un	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	64.000	-4%
28,02	72103003-001	De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	116.000	74%
28,03	72103003-001	De ventilador de techo.	un	Unidad	1,00	120.350	99.890	-17%	126.000	5%
28.04	72103003-001	De tablero general y/o seccional	un	Unidad	1,00	130.500	108.315	-17%	17.000	-87%
28.05	72103003-001	De llaves y tomas	un	Unidad	1,00	17.400	14.442	-17%	20.000	15%
28.06	72103003-001	De duchas electricas	un	Unidad	1,00	21.481	17.829	-17%	5.600	-74%
28.07	72103003-001	De cableados	ml	Unidad	1,00	5.800	4.814	-17%	155.000	2572%
28.08	72103003-001	Retiro de AA de ventana y/ o Split	un	Unidad	1,00	161.111	133.722	-17%		
29		Provision y montaje de Disyuntores TM							64.000	
29.01	39121604-010	De disyuntor TM 1x10A	un	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	77.000	15%
29.02	39121604-010	De disyuntor TM 1x16A	un	Unidad	1,00	79.750	66.192	-17%	90.000	13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Flores
Obras Civiles
Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

29.03	39121604-010	De disyuntor TM 1x20A	un	Unidad	1,00	92.800	77.024	-17%	103.000	11%
29.04	39121604-010	De disyuntor TM 1x25A	un	Unidad	1,00	107.300	89.059	-17%	116.000	8%
29.05	39121604-010	De disyuntor TM 1x32A	un	Unidad	1,00	120.350	99.890	-17%	128.000	6%
29.06	39121604-010	De disyuntor TM 1x40A	un	Unidad	1,00	133.400	110.722	-17%	386.000	189%
29.07	39121604-010	De disyuntor TM 3x100A	un	Unidad	1,00	400.200	332.166	-17%	310.000	-23%
29.08	39121604-010	De disyuntor TM 3x63A	un	Unidad	1,00	320.450	265.973	-17%	230.000	-28%
29.09	39121604-010	De disyuntor TM 3x50A	un	Unidad	1,00	240.700	199.781	-17%	230.000	-4%
29.10	39121604-010	De disyuntor TM 3x40A	un	Unidad	1,00	240.700	199.781	-17%	230.000	-4%
29.11	39121604-010	De disyuntor TM 3x32A	un	Unidad	1,00	240.700	199.781	-17%	230.000	-4%
29.12	39121604-010	De disyuntor TM 3x25A	un	Unidad	1,00	240.700	199.781	-17%	230.000	-4%
29.13	39121604-010	De disyuntor TM 3x16A	un	Unidad	1,00	240.700	199.781	-17%	230.000	-4%
29.14	39121604-010	De disyuntor TM 3x20A	un	Unidad	1,00	240.700	199.781	-17%		
30		Instalacion Agua Corriente							396.000	
30.1	72131601-011	Cañeria de PVC de 2"	ml	Unidad	1,00	410.350	340.590	-17%	240.000	-42%
30.2	72131601-011	Cañeria de PVC de 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	249.400	207.002	-17%	230.000	-8%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DE PREVISION SOCIAL
Carlos Carto Flores
Obras Civiles
de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

30.3	72131601-011	Cañeria de PVC de 1 1/4"	ml	Unidad	1,00	237.800	197.374	-17%	157.000	-34%
30.4	72131601-011	Cañeria de PVC de 1"	ml	Unidad	1,00	162.400	134.792	-17%	94.000	-42%
30.5	72131601-011	Cañeria de de PVC de 3/4"	ml	Unidad	1,00	97.150	80.634	-17%	73.000	-25%
30.6	72131601-011	Caño PVC de 1/2"	ml	Unidad	1,00	75.400	62.582	-17%	207.000	175%
30.7	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	214.600	178.118	-17%	182.000	-15%
30.8	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	Unidad	1,00	188.500	156.455	-17%	122.000	-35%
30.9	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	Unidad	1,00	126.150	104.704	-17%	84.000	-33%
30.10	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	Unidad	1,00	87.000	72.210	-17%	1.000.000	1049%
30.11	40141702-002	Llave de paso de 3" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	1.084.600	900.218	-17%	380.000	-65%
30.12	40141702-002	Llave de paso de 2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	394.400	327.352	-17%	370.000	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carlos Cano Flores
Dpto. de Infraestructura

Johanna Stoff
Departamento Central de Contrataciones

30.13	40141702-002	Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	379.900	315.317	-17%	350.000	-8%
30.14	40141702-002	Llave de paso de 1 1/4" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	358.150	297.264	-17%	220.000	-39%
30.15	40141702-002	Llave de paso de 1" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	227.650	188.949	-17%	230.000	1%
30.16	40141702-002	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	237.800	197.374	-17%	184.000	-23%
30.17	40141702-002	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	189.950	157.658	-17%	84.000	-56%
30.18	72131601-011	Reposicion de valvulas de canillas en general	un	Unidad	1,00	87.000	72.210	-17%	580.000	567%
30.19	72131601-011	Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	Unidad	1,00	595.950	494.638	-17%	310.000	-48%
30.20	72131601-011	Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	Unidad	1,00	320.450	265.973	-17%	1.300.000	306%
30.21	72101803-001	Limpieza de tanque de agua	un	Unidad	1,00	1.334.000	1.107.220	-17%	154.000	-88%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Camo Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento Civiles Estructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Dpto. Técnico de Contrataciones

30.22	72131601-006	Aislacion de tanque de agua	m2	Unidad	1,00	159.500	132.385	-17%	57.000	-64%
30.23	72131601-002	Retiro de cañerias	ml	Unidad	1,00	59.160	49.102	-17%		
31		Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias							166.000	
31.01	72131601-011	De lavatorio similar al existente con accesorios	un	Unidad	1,00	240.700	199.781	-17%	630.000	162%
31.02	72131601-011	De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	un	Unidad	1,00	916.400	760.612	-17%	384.000	-58%
31.03	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	Unidad	1,00	556.800	462.144	-17%	645.000	16%
31.04	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	Unidad	1,00	935.250	776.257	-17%	120.000	-87%
31.05	72131601-011	De cisterna alta de PVC.	un	Unidad	1,00	174.000	144.420	-17%	48.000	-72%
31.06	30181513-001	De tapa acrilica para inodoro	un	Unidad	1,00	69.600	57.768	-17%	61.000	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Obras Civiles
de Infraestructura

Alex Rubén A. Insfrán P.

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

31.07	30181513-001	De asiento acolchado para inodoro.	un	Unidad	1,00	88.885	73.774	-17%	406.000	357%
31.08	72131601-011	De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	589.353	489.162	-17%	470.000	-20%
31.09	72131601-011	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	682.805	566.728	-17%	828.000	21%
31.10	72102304-999	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	1.200.600	996.498	-17%	828.000	-31%
31.11	72102304-999	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios..	un	Unidad	1,00	1.200.600	996.498	-17%	39.000	-97%
31.12	40142606-009	De conexion flexible cromadas de 0.40.	un	Unidad	1,00	56.115	46.575	-17%	39.000	-30%
31.13	72131601-011	Portarrollo de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	56.115	46.575	-17%	39.000	-30%
31.14	72131601-011	Jabonera de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	56.115	46.575	-17%	39.000	-30%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Carlo Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Mantenimiento de Infraestructura

Alex Fabián Insfrán P.

Instituto de Previsión Social
Johannes Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

31.15	72131601-011	Toallera de loza esmaltada	un	Unidad	1,00	56.115	46.575	-17%	39.000	-30%
31.16	72131601-011	Percha simple de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	56.115	46.575	-17%	105.000	87%
31.17	72131601-011	Reposicion de ducha simple	un	Unidad	1,00	152.250	126.367	-17%	70.000	-54%
31.18	30181515-001	Provision y colocacion de cisterna de plastico similar al existente	un	Unidad	1,00	101.500	84.245	-17%	295.000	191%
31.19	30181515-001	Provision y colocacion de cisterna tipo mochila similar al existente	un	Unidad	1,00	427.750	355.032	-17%	46.000	-89%
31.20	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	46.000	-31%
31.21	72103003-001	Desmontaje de inodoro de loza y accesorios	un	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	46.000	-31%
31.22	72103003-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	46.000	-31%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Sección Obras Civiles
Departamento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stroll
Departamento Técnico de Contrataciones

31.23	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperacion de material	un	Unidad	1,00	66.700	55.361	-17%	89.000	33%
31.24	72103003-001	Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperacion de material	un	Unidad	1,00	128.953	107.030	-17%	185.000	43%
31.25	72131601-011	Griferia cromada para mesada, con pico movil, para agua fria.	un	Unidad	1,00	268.519	222.870	-17%	407.000	52%
31.26	72131601-011	Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	un	Unidad	1,00	590.741	490.315	-17%	82.000	-86%
31.27	72131601-011	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	Unidad	1,00	118.148	98.062	-17%	74.000	-37%
31.28	72131601-011	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	Unidad	1,00	107.407	89.147	-17%	185.000	72%
31.29	72131601-011	Canilla pico movil para cocina de1/2".	un	Unidad	1,00	268.519	222.870	-17%	81.000	-70%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

31.30	72131601-011	Canilla para lavatorio, de1/2".	un	Unidad	1,00	118.148	98.062	-17%	10.000	-92%
31.31	30181511-011	Enchufe de PVC para inodoro	un	Unidad	1,00	15.037	12.480	-17%	45.000	199%
31.32	72131601-011	Sopapa para lavatorio	un	Unidad	1,00	64.444	53.488	-17%	28.000	-57%
31.33	72131601-011	Sopapa para pileta de granito	un	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	28.000	-31%
31.34	72131601-011	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%		
32		Instalacion de Sistema de Desague Cloacal y Pluvial							166.000	
32.01	72102304-006	Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	ml	Unidad	1,00	171.852	142.637	-17%	114.000	-34%
32.02	72102304-006	Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	ml	Unidad	1,00	118.148	98.062	-17%	10.000	-92%
32.03	72103003-001	Desmonte de rejillas de piso en baños	un	Unidad	1,00	10.741	8.915	-17%	1.900.000	17589%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PREVISION SOCIAL
Ciro Flores
Civiles
Estructura
Jefe
Dpto. Mante

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.04	7611602-001	Limpieza de camara septica y desagote de pozo ciego	un	Unidad	1,00	1.933.333	1.604.666	-17%	262.000	-86%
32.05	39121207-001	Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	271.150	225.054	-17%	170.000	-37%
32.06	39121207-001	Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	175.450	145.623	-17%	154.000	-12%
32.07	39121207-001	Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	159.500	132.385	-17%	130.000	-18%
32.08	39121207-001	Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	133.400	110.722	-17%	135.000	1%
32.09	72131601-011	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	Unidad	1,00	140.215	116.378	-17%	130.000	-7%
32.10	72131601-011	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	Unidad	1,00	133.400	110.722	-17%	130.000	-3%
32.11	72131601-011	Rejilla de patio 30 x 30 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	133.400	110.722	-17%	154.000	15%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carlos Cano Flores
Obras Civiles
de Infraestructura

Albert Rodolfo Enciso D.

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
C.P.C.

32.12	72131601-011	Rejilla de patio 40 x 40 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	159.500	132.385	-17%	193.000	21%
32.13	72131601-011	Rejilla de patio 60 x 60 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	200.100	166.083	-17%	226.000	13%
32.14	72131601-011	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	Unidad	1,00	233.740	194.004	-17%	770.000	229%
32.15	72131601-011	Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	un.	Unidad	1,00	800.400	664.332	-17%	40.000	-95%
32.16	72102304-006	Desmonte de cañerias de H° F° de desagues existentes.	ml	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	40.000	-1%
32.17	72102304-006	Desmonte de cañerias de H° G° de alimentacion de agua existentes.	ml	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	50.000	23%
32.18	40142604-001	Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	52.200	43.326	-17%	35.000	-33%
32.19	40142604-001	Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	36.250	30.087	-17%	26.000	-28%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Obras Civiles
de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.20	40142604-001	Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	26.000	-6%
32.21	40142604-001	Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	27.550	22.866	-17%	14.000	-49%
32.22	40142604-001	Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	14.500	12.035	-17%	14.000	-3%
32.23	40142604-001	Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	14.500	12.035	-17%	40.000	176%
32.24	40142604-001	Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	40.000	-1%
32.25	40142604-001	Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	84.000	107%
32.26	40142604-001	Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	87.000	72.210	-17%	84.000	-3%
32.27	40142604-001	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	87.000	72.210	-17%	52.000	-40%
32.28	40142604-001	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	53.650	44.529	-17%	30.000	-44%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carlos Cano Flores
Obras Civiles
Infraestructura

Abog. Rubén E. Imfinis P.

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

32.29	40142604-001	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	30.000	-6%
32.30	40142604-001	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	31.900	26.477	-17%	70.000	119%
32.31	40142604-001	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	71.050	58.971	-17%	90.000	27%
32.32	40142604-001	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	94.250	78.227	-17%	50.000	-47%
32.33	40142604-001	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	52.200	43.326	-17%	43.000	-18%
32.34	40142604-001	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	44.950	37.308	-17%	40.000	-11%
32.35	40142604-001	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	40.600	33.698	-17%	25.000	-38%
32.36	40142604-001	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	26.100	21.663	-17%	20.000	-23%
32.37	40142604-001	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	20.300	16.849	-17%	5.600	-72%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Dpto. Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

Johannes Stoff
Departamento Técnico de Contrataciones
D.G.C.

32.38	40142604-001	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	5.800	4.814	-17%	42.000	624%
32.39	40142604-001	Sifon colgante de PVC.	un	Unidad	1,00	43.500	36.105	-17%	66.000	52%
32.40	40142604-001	Sifon colgante cromado.	un	Unidad	1,00	68.150	56.564	-17%	130.000	91%
32.41	40142604-001	Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	133.400	110.722	-17%	130.000	-3%
32.42	40142604-001	Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	133.400	110.722	-17%	130.000	-3%
32.43	40142604-001	Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	133.400	110.722	-17%	260.000	95%
32.44	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	un	Unidad	1,00	266.800	221.444	-17%	310.000	16%
32.45	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	un	Unidad	1,00	320.450	265.973	-17%	360.000	12%
32.46	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	un	Unidad	1,00	374.100	310.503	-17%	128.000	-66%
32.47	72131601-011	Tapa de H° de 40x40cm	un	Unidad	1,00	133.400	110.722	-17%	154.000	15%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Branco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Lamo Flores
Dpto. Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.48	72131601-011	Tapa de H° de 60x60cm	un	Unidad	1,00	159.500	132.385	-17%	206.000	29%
32.49	72131601-011	Tapa de H° de 80x80cm	un	Unidad	1,00	213.150	176.914	-17%	386.000	81%
32.50	72131601-005	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	400.200	332.166	-17%	460.000	15%
32.51	72131601-005	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	479.950	398.358	-17%	620.000	29%
32.52	72131601-005	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	640.900	531.864	-17%	162.000	-75%
32.53	76111602-001	Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	Unidad	1,00	168.000	139.440	-17%	720.000	329%
32.54	76111602-001	Limpieza de Camara Septica	un	Unidad	1,00	756.000	627.480	-17%		
33		Cortinas							250.000	
33.01	52131501-006	Provision y colocacion de Cortina Vertical	m2	Unidad	1,00	261.000	216.630	-17%	500.000	92%
33.02	52131501-9998	Provision y colocacion de cortina Horizontal	m2	Unidad	1,00	507.500	421.225	-17%		
PRECIO TOTAL UNITARIO:						**139.301.212**	**114.550.792**	**-18%**	**129.393.600**	**-7%**

Observacion: La oferta presentada por la empresa LILIAN CELESTE SOSA, cumple con todos los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones. Aunque no presenta Certificado de Producto y Empleo Nacional. Pero aun aplicandole el 20% más, sigue siendo la oferta más conveniente.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Carlos Cano Flores
Dpto. Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

Dpto.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 6

"REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL IPS"

MONTO MINIMO: GS. 642.750.000.- IVA INCLUIDO
MONTO MAXIMO: GS. 1.285.500.000.- IVA INCLUIDO

LOTE NRO: 6										
							IBC S.A		CONSTRUCTORA FILARTIGA	
Ítem	**Codigo de catalogo**	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Presentacion**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio total IVA incluido.**	**% de Variacion**	**Precio total IVA incluido.**	**% de Variacion**
1		Trabajos Preliminares								
1.01	72131601-002	Limpieza del area de trabajo	m2	Unidad	1,00	13.050	12.600	-3%	12.000	-8%
1.02	70111503-001	Poda de arboles y/o destronque	un	Unidad	1,00	275.500	280.000	2%	266.000	-3%
1.03	72103003-001	De alambrado perimetral	ml	Unidad	1,00	16.023	28.000	75%	15.000	-6%
2		Demoliciones								
2.01		De Estructuras de H° A°		Unidad						
2.01.01	72131601-002	De losas	m2	Unidad	1,00	31.900	42.000	32%	29.700	-7%
2.01.02	72131601-002	De pilares	ml	Unidad	1,00	50.750	70.000	38%	47.000	-7%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Claro Flores
Jefe Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johann Scroff
Departamento Técnico de Contrataciones

2.01.03	72131601-002	De vigas y encadenados	ml	Unidad	1,00	50.750	70.000	38%	47.000	-7%
2.01.04	72131601-003	De piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	1.067.200	168.000	-84%	750.000	-30%
2.02		De Mamposteria								
2.02.01	72131601-002	De nivelacion de 0,45 m	m2	Unidad	1,00	40.600	23.800	-41%	30.000	-26%
2.02.02	72131601-005	De nivelacion de 0,30 m	m2	Unidad	1,00	40.600	23.800	-41%	30.000	-26%
2.02.03	72131601-002	De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	m2	Unidad	1,00	40.600	16.800	-59%	30.000	-26%
2.02.04	72131601-005	De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	40.600	14.000	-66%	30.000	-26%
2.02.05	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	47.850	18.200	-62%	35.000	-27%
2.02.06	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	53.650	21.000	-61%	38.000	-29%
2.02.07	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	59.450	25.200	-58%	42.000	-29%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll

2.02.08	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	40.600	27.300	-33%	30.000	-26%
2.02.09	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	49.300	32.200	-35%	35.000	-29%
2.02.10	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	75.400	32.200	-57%	35.000	-54%
2.02.11	72131601-005	De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	85.550	35.000	-59%	55.000	-36%
2.02.12	72131601-002	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	94.250	28.000	-70%	66.000	-30%
2.02.13	72131601-002	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	120.350	35.000	-71%	100.000	-17%
2.02.14	72131601-005	De canteros	m2	Unidad	1,00	107.300	26.600	-75%	80.000	-25%
2.02.15	72131601-002	De murito, postes y tejido perimetral	ml	Unidad	1,00	94.250	42.000	-55%	66.000	-30%
2.02.16	72131601-002	De muralla	m2	Unidad	1,00	79.750	35.000	-56%	60.000	-25%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Carlos Cano Flores
Jefe Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento e Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

2.02.17	72131601-003	De muro de contencion de piedra bruta	m3	Unidad	1,00	174.000	168.000	-3%	125000	-28%
2.03		Remocion de membrana de aislacion								
2.03.01	72103003-001	De techo plano en areas transitables y no transitables	m2	Unidad	1,00	27.550	19.600	-29%	27.000	-2%
2.03.02	72103003-001	De techo de bovedillas	m2	Unidad	1,00	27.550	19.600	-29%	27.000	-2%
2.03.03	72103003-001	De techo de tejas	m2	Unidad	1,00	27.550	19.600	-29%	27.000	-2%
2.03.04	72103003-001	De techo de Chapa de Zinc	m2	Unidad	1,00	27.550	21.000	-24%	27.000	-2%
2.03.05	72103003-001	De techo de Fibrocemento	m2	Unidad	1,00	31.900	15.400	-52%	33.000	3%
2.04		De Techos								
2.04.01	72131601-002	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	40.600	35.000	-14%	40.000	-1%
2.04.02	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	31.900	21.000	-34%	35.000	10%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Carlos Claro Flores
Jefe Dpto. Obras Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna
Departamento Técnico de Contrataciones

2.04.03	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	40.600	42.000	3%	45.000	11%
2.04.04	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	31.900	28.000	-12%	40.000	25%
2.04.05	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	66.700	56.000	-16%	62.000	-7%
2.04.06	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	53.650	46.200	-14%	50.000	-7%
2.04.07	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	66.700	63.000	-6%	62.000	-7%
2.04.08	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	53.650	49.000	-9%	50.000	-7%
2.04.09	72102507-001	De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	Unidad	1,00	40.600	28.000	-31%	38.000	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cabo Flores
Dirección Obras Civiles
Departamento de Infraestructura

Arq. Cynthia

Instituto de Previsión Social
Johanna
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

2.04.10	72102507-001	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	40.600	21.000	-48%	38.000	-6%
2.04.11	72131601-004	De techo de policarbonato con estructura existente	m2	Unidad	1,00	40.600	28.000	-31%	38.000	-6%
2.04.12	72131601-002	De techo plano de H° A°	m2	Unidad	1,00	66.700	70.000	5%	62.000	-7%
2.04.13	72102507-001	De techo de vidrio armado con estructura metalica	m2	Unidad	1,00	66.700	63.000	-6%	62.000	-7%
2.04.14	72131601-004	De vigas de apoyo	ml	Unidad	1,00	107.300	84.000	-22%	100.000	-7%
2.05		De Revoques		Unidad						
2.05.01	72103003-001	De paredes y cielo raso	m2	Unidad	1,00	27.550	18.200	-34%	25.000	-9%
2.06		De Contrapisos		Unidad						
2.06.01	72131601-009	De Cascotes	m2	Unidad	1,00	27.550	12.600	-54%	16.000	-42%
2.06.02	72131601-009	De Hormigon	m2	Unidad	1,00	53.650	21.000	-61%	23.000	-57%
2.07		De Pisos		Unidad						
2.07.01	72103003-001	De baldosa calcarea	m2	Unidad	1,00	27.550	14.000	-49%	25.000	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carlos Cazzo Flores
Obras Civiles
de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Boll
Departamento Técnico de Contrataciones

2.07.02	72103003-001	De mosaicos graniticos	m2	Unidad	1,00	31.900	16.800	-47%	35.000	10%
2.07.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	Unidad	1,00	53.650	28.000	-48%	50.000	-7%
2.07.04	72103003-001	De vinilico	m2	Unidad	1,00	27.550	9.800	-64%	25.000	-9%
2.07.05	72103003-001	De ceramica	m2	Unidad	1,00	27.550	16.800	-39%	25.000	-9%
2.07.06	72103003-001	De alisada de cemento	m2	Unidad	1,00	40.600	14.000	-66%	38.000	-6%
2.07.07	72103003-001	De H°A°	m2	Unidad	1,00	39.150	35.000	-11%	41.000	5%
2.07.08	72103003-001	De baldosones de hormigon	m2	Unidad	1,00	40.600	25.200	-38%	38.000	-6%
2.07.09	72103003-001	De Tejuelita	m2	Unidad	1,00	40.600	25.200	-38%	38.000	-6%
2.07.10	72103003-001	De Calles internas y camineros peatonales	m2	Unidad	1,00	40.600	35.000	-14%	38.000	-6%
2.07.11	72103003-001	De Veredas perimetrales	m2	Unidad	1,00	40.600	22.400	-45%	38.000	-6%
2.07.12	73141704-005	De Alfombra	m2	Unidad	1,00	27.550	14.000	-49%	38.000	38%
2.08		De Zocalos		Unidad						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Carlos Flores
Obras Civiles
Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Wolff
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

2.08.01	72103003-001	De baldosa calcarea	ml	Unidad	1,00	31.900	7.000	-78%	30.000	-6%
2.08.02	72103003-001	De mosaicos graniticos	ml	Unidad	1,00	40.600	7.000	-83%	38.000	-6%
2.08.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	Unidad	1,00	53.650	14.000	-74%	50.000	-7%
2.08.04	72103003-001	De vinilico	ml	Unidad	1,00	27.550	2.800	-90%	25.000	-9%
2.08.05	72103003-001	De ceramico	ml	Unidad	1,00	31.900	3.500	-89%	30.000	-6%
2.08.06	72103003-001	De alisada de cemento	ml	Unidad	1,00	40.600	7.000	-83%	38.000	-6%
2.08.07	72103003-001	De Tejuelita	ml	Unidad	1,00	40.600	7.000	-83%	38.000	-6%
2.08.08	7314704-005	De alfombra	ml	Unidad	1,00	27.550	7.000	-75%	25.000	-9%
2.09		De Revestimientos								
2.09.01	72102508-003	De azulejos	m2	Unidad	1,00	27.550	14.000	-49%	21.000	-24%
2.09.02	72131601-001	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	27.550	14.000	-49%	21.000	-24%
2.09.03	72131601-001	De pastillas ceramicas	m2	Unidad	1,00	27.550	14.000	-49%	20.000	-27%
2.09.04	72131601-001	De piedra	m2	Unidad	1,00	40.600	28.000	-31%	31.000	-24%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cayo Flores
Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

2.09.05	72131601-001	De madera	m2	Unidad	1,00	53.650	25.200	-53%	38.000	-29%
2.10		De Cielo Raso								
2.10.01	72102802-001	De cielo raso de placas de yeso	m2	Unidad	1,00	31.900	11.200	-65%	28.000	-12%
2.10.02	72102802-001	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	31.900	11.200	-65%	28.000	-12%
2.10.03	72102802-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	40.600	14.000	-66%	35.000	-14%
2.10.04	72102802-001	De entrepiso de madera	m2	Unidad	1,00	40.600	25.200	-38%	35.000	-14%
2.10.05	72102802-001	De cielo raso metalico lineal	m2	Unidad	1,00	40.600	25.200	-38%	35.000	-14%
2.10.06	72102802-001	De cielo raso de vinilico	m2	Unidad	1,00	20.349	18.200	-11%	28.000	38%
2.11		De Mamparas								
2.11.01	72102602-007	De mamparas existentes tipo durlock	m2	Unidad	1,00	40.600	16.800	-59%	36.000	-11%
2.11.02	72102602-007	De mamparas existentes vidriadas	m2	Unidad	1,00	50.750	21.000	-59%	41.000	-19%
2.11.03	72102602-007	De mamparas existentes de terciadas	m2	Unidad	1,00	40.600	25.200	-38%	36.000	-11%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Caro Flores
Dirección Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

Johana Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

2.11.04	72102602-007	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	m2	Unidad	1,00	31.900	25.200	-21%	30.000	-6%
2.12		De Carpinteria Metalica								
2.12.01	72102507-001	De canaletas y Bajadas	ml	Unidad	1,00	31.900	14.000	-56%	30.000	-6%
2.12.02	72131601-012	De Verjas, Portones y Rejas	m2	Unidad	1,00	40.600	23.800	-41%	38.000	-6%
2.12.03	72131601-010	De aberturas, ventanas , puertas	m2	Unidad	1,00	31.900	22.400	-30%	30.000	-6%
2.12.04	72131601-010	De Muebles fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	43.500	18.200	-58%	40.000	-8%
2.12.05	72131601-010	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	66.700	42.000	-37%	62.000	-7%
2.13		De Cristal templado								
2.13.01	72102602-007	Paños fijos de 10 mm	m2	Unidad	1,00	174.000	112.000	-36%	162.000	-7%
2.13.02	72102602-007	Puertas batientes de una hoja	m2	Unidad	1,00	174.000	112.000	-36%	162.000	-7%
2.13.03	72131601-010	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	Unidad	1,00	174.000	112.000	-36%	162.000	-7%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

3		Movimiento de suelo								
3.01	72103001-001	Excavaciones varias (manual)	m3	Unidad	1,00	120.350	70.000	-42%	116.000	-4%
3.02	72103001-001	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	m3	Unidad	1,00	120.350	84.000	-30%	116.000	-4%
3.03	72103001-001	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactacion mecanizada	m3	Unidad	1,00	193.358	191.800	-1%	186.000	-4%
4		Cimiento								
4.01	72131601-003	De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	Unidad	1,00	543.750	490.000	-10%	525.000	-3%
4.02	72131601-003	Muro de contencion de piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	572.750	490.000	-14%	553.000	-3%
5		Estructuras de Hormigon Armado								
5,01	72131601-004	Pilares	ml	Unidad	1,00	667.000	2.310.000	246%	2.300.000	245%
5,02	72131601-004	Vigas	ml	Unidad	1,00	774.300	2.310.000	198%	3.000.000	287%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Dirección Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

5,03	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,15 m	ml	Unidad	1,00	746.750	1.120.000	50%	2.300.000	208%
5,04	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,30 m	ml	Unidad	1,00	746.750	1.120.000	50%	2.300.000	208%
5,05	72131601-004	Losas	m3	Unidad	1,00	5.336.000	2.310.000	-57%	2.300.000	-57%
5,06	72131601-004	Escaleras de H° A°	m3	Unidad	1,00	5.336.000	2.310.000	-57%	2.240.000	-58%
6		Aislacion								
6.01	72131601-006	Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	Unidad	1,00	240.700	98.000	-59%	105.000	-56%
6.02	72131601-006	De losa de H° A° con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	Unidad	1,00	160.950	168.000	4%	188.000	17%
6.03	72131601-006	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm	m2	Unidad	1,00	240.700	112.000	-53%	91.000	-62%
6.04	72131601-006	Vertical con panderete con hidrofugo	m2	Unidad	1,00	187.050	119.000	-36%	126.000	-33%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Chmo Flores
Obras Civiles
Infraestructura
Dpto. M

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Contrataciones

6.05	72131601-006	De junta de dilatacion en H°A°	ml	Unidad	1,00	79.750	79.800	0%	77.000	-3%
6.06	72131601-006	De losa de baño en Planta Alta con emulsion asfaltica ,2 manos	m2	Unidad	1,00	133.400	126.000	-6%	133.000	0%
6.07	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	m2	Unidad	1,00	213.150	98.000	-54%	84.000	-61%
6.08	72131601-006	De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica.	m2	Unidad	1,00	240.700	224.000	-7%	232.000	-4%
6.09	72131601-006	Impermeabilizacion interna de reservorios	m2	Unidad	1,00	240.700	224.000	-7%	232.000	-4%
6.10	72131601-006	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	Unidad	1,00	116.000	112.000	-3%	112.000	-3%
7		Colocacion de dinteles								
7.1	72131601-999	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	Unidad	1,00	59.450	42.000	-29%	57.000	-4%
7.2	72131601-999	Dintel prefabricado de H°A°	ml	Unidad	1,00	155.150	98.000	-37%	150.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Obras Civiles
Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

7.3	72131601-999	Envarillado de muros	ml	Unidad	1,00	59.450	42.000	-29%	57.000	-4%
7.4	72131601-999	Costura de rajaduras en paredes	ml	Unidad	1,00	59.450	42.000	-29%	57.000	-4%
8		Mamposteria								
8.01	72131601-005	De nivelacion de 0,30 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	266.800	182.000	-32%	257.000	-4%
8.02	72131601-005	De nivelacion de 0,45 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	466.900	273.000	-42%	379.000	-19%
8.03	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	174.000	112.000	-36%	140.000	-20%
8.04	72131601-005	De elevacion de 0,10 m , ladrillo comun -Planta Baja	m2	Unidad	1,00	120.350	91.000	-24%	116.000	-4%
8.05	72131601-005	De elevacion de 0,10 m , ladrillo comun -Planta Alta	m2	Unidad	1,00	134.850	109.200	-19%	130.000	-4%
8.06	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	181.250	154.000	-15%	175.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Claro Flores
Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Doll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

8.07	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	234.900	154.000	-34%	226.000	-4%
8.08	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	245.050	182.000	-26%	236.000	-4%
8.09	72131601-005	De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	307.400	252.000	-18%	273.000	-11%
8.10	72131601-005	De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	320.450	308.000	-4%	309.000	-4%
8.11	72131601-005	De ladrillo comun en panderete	m2	Unidad	1,00	159.500	98.000	-39%	154.000	-3%
8.12	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	319.000	154.000	-52%	308.000	-3%
8.13	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	333.500	175.000	-48%	322.000	-3%
8.14	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	449.500	308.000	-31%	392.000	-13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Instituto de Previsión Social
Johanna
Departamento Técnico de Contrataciones

8.15	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	482.850	350.000	-28%	406.000	-16%
8.16	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	120.350	105.000	-13%	105.000	-13%
8.17	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	145.000	126.000	-13%	105.000	-28%
8.18	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	181.250	119.000	-34%	151.000	-17%
8.19	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	192.850	147.000	-24%	193.000	0%
8.20	72131601-005	De elevacion con ladrillo convoco	m2	Unidad	1,00	294.350	175.000	-41%	161.000	-45%
8.21	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	Unidad	1,00	174.000	154.000	-11%	168.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carlos Claro Flores
Dirección Obras Civiles
Departamento de Infraestructura

Carola Recalde

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

8.22	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	m2	Unidad	1,00	240.700	196.000	-19%	232.000	-4%
8.23	72131601-005	Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	ml	Unidad	1,00	145.000	98.000	-32%	140.000	-3%
8.24	72131601-005	Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	ml	Unidad	1,00	204.450	182.000	-11%	197.000	-4%
8.25	49161706-001	Provision y colocacion de tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H° de 3m de alt, cada 2,50 m, sobre muro de P°B° colocada de 0,30 de ancho y o,40 de alt.	ml	Unidad	1,00	171.854	280.000	63%	166.000	-3%
9		Techo - Montaje								
9.01	72131601-007	De techo de chapa galvanizada de zinc N°22 en PB y PA	m2	Unidad	1,00	120.350	140.000	16%	116.000	-4%
9.02	72131601-007	De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	Unidad	1,00	184.150	224.000	22%	178.000	-3%
9.03	72131601-007	De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	146.450	182.000	24%	141.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Ms. Cano Flores
Obras Civiles
de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Troll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

9.04	72131601-007	De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	159.500	182.000	14%	154.000	-3%
9.05	72102802-003	De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	207.640	252.000	21%	206.000	-1%
9.06	72131601-007	De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	225.548	266.000	18%	224.000	-1%
9.07	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	180.525	252.000	40%	200.000	11%
9.08	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana- Planta Alta	m2	Unidad	1,00	190.965	266.000	39%	217.000	14%
9.09	72131601-007	De tejas - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	187.964	154.000	-18%	127.000	-32%
9.10	72131601-007	De tejas - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	198.505	161.000	-19%	137.000	-31%
9.11	72131702-002	Reposicion de liston de borde de 1"x2"	ml	Unidad	1,00	40.600	35.000	-14%	39.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Carlos Cano Flores
Obras Civiles
Dpto. Mant. Infraestruc.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

Abog. Rubén A. Irala P.

9.12	72131601-007	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	146.450	112.000	-24%	118.000	-19%
9.13	72131601-007	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	208.800	280.000	34%	201.000	-4%
9.14	72131601-007	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	224.750	280.000	25%	217.000	-3%
9.15	72131601-007	De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	m2	Unidad	1,00	667.000	658.000	-1%	644.000	-3%
9.16	72131601-007	Reparacion de techo de tejas con goteras	m2	Unidad	1,00	200.100	182.000	-9%	193.000	-4%
9.17	72131601-007	De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	Unidad	1,00	120.350	140.000	16%	116.000	-4%
9.18	40101501-002	Provision y colocacion de estractores eolicos de 450 a 500 mm	un.	Unidad	1,00	1.084.600	1.050.000	-3%	1.047.000	-3%
10		Revoques								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dpto. Mayor de Obras Civiles
de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Johannes Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

10.01	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	m2	Unidad	1,00	31.900	16.800	-47%	31.000	-3%
10.02	72131601-008	Interior y exterior de muros a una capa	m2	Unidad	1,00	50.750	44.800	-12%	49.000	-3%
10.03	72131601-008	De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	Unidad	1,00	53.650	44.800	-16%	52.000	-3%
10.04	72131601-008	De cielorraso 1:4:12	m2	Unidad	1,00	66.700	60.200	-10%	64.000	-4%
10.05	72131601-008	De pilares de mamposteria	m2	Unidad	1,00	53.650	49.000	-9%	52.000	-3%
10.06	72131601-008	De pilares de H° A°	m2	Unidad	1,00	53.650	49.000	-9%	52.000	-3%
10.07	72131601-008	De losas y vigas de H° A°	m2	Unidad	1,00	66.700	60.200	-10%	64.000	-4%
10.08	72131601-008	Goterones en borde de losas	ml	Unidad	1,00	79.750	77.000	-3%	77.000	-3%
10.09	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	Unidad	1,00	40.600	35.000	-14%	39.000	-4%
10.10	72131601-008	Reparacion de cornisas perimetrales	ml	Unidad	1,00	66.700	63.000	-6%	64.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Obras Civiles
de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johana Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

10.11		Masa Baritada de 2cm sujeto a potencia del equipo radiologico	m2	Unidad	1,00	95.500	92.400	-3%	92.000	-4%
11		Contrapiso								
11.01	72131601-999	De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	Unidad	1,00	85.550	63.000	-26%	82.000	-4%
11.02	72102507-001	Carpeta para base de piso	m2	Unidad	1,00	66.700	42.000	-37%	64.000	-4%
11.03	72131601-009	De hormigon pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	Unidad	1,00	75.400	70.000	-7%	73.000	-3%
11.04	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	Unidad	1,00	75.400	53.200	-29%	73.000	-3%
12		Pisos								
12.01	72131601-009	De mosaicos calcareos	m2	Unidad	1,00	165.300	140.000	-15%	160.000	-3%
12.02	72131601-009	De mosaicos graniticos 30x30 cm.	m2	Unidad	1,00	292.900	182.000	-38%	283.000	-3%
12.03	72131601-009	De ceramica nacional, tejuela prensada	m2	Unidad	1,00	130.500	119.000	-9%	126.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ano Flores
Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.N.C.

12.04	72131601-009	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	m2	Unidad	1,00	448.964	210.000	-53%	393.000	-12%
12.05	72131601-009	De alisado de cemento	m2	Unidad	1,00	92.800	44.800	-52%	49.000	-47%
12.06	72131601-009	De H°A° de 10 cm	m2	Unidad	1,00	266.800	16.800	-94%	257.000	-4%
12.07	72131601-009	De baldosones de hormigon 40 x 40 m	m2	Unidad	1,00	155.150	98.000	-37%	108.000	-30%
12.08	72102703-001	Encerado de piso de granito a maquina	m2	Unidad	1,00	66.700	84.000	26%	122.000	83%
12.09	72102703-002	Encerado de piso parquet a maquina	m2	Unidad	1,00	600.300	98.000	-84%	133.000	-78%
12.10	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	Unidad	1,00	600.300	560.000	-7%	580.000	-3%
12.11	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	Unidad	1,00	600.300	560.000	-7%	580.000	-3%
12.12	72131601-009	Para descanso de escalera	un	Unidad	1,00	120.350	560.000	365%	580.000	382%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carlo Flores
Civiles

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Técnico de Contrataciones

12.13	72131601-009	De veredita tipo kaa 20x20	m2	Unidad	1,00	146.450	84.000	-43%	118.000	-19%
12.14	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	Unidad	1,00	124.807	77.000	-38%	118.000	-5%
12.15	72131601-009	Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	m2	Unidad	1,00	332.319	350.000	5%	320.000	-4%
12.16	72131601-004	Cordon prefabricado como borde de proteccion perimetral	ml	Unidad	1,00	96.237	98.000	2%	93.000	-3%
12.17	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	Unidad	1,00	234.578	154.000	-34%	166.000	-29%
12.18	72131601-009	De goma vinilica antideslizante	m2	Unidad	1,00	180.444	140.000	-22%	142.000	-21%
12.19	73141704-002	De alfombra para alto transito de 4mm	m2	Unidad	1,00	198.489	140.000	-29%	191.000	-4%
12.20	72131701-014	De piedra basaltica (empedrado)	m2	Unidad	1,00	96.237	119.000	24%	93.000	-3%
12.21	72131601-009	De Ceramica esmaltada 30 x 30 cm	m2	Unidad	1,00	290.000	182.000	-37%	280.000	-3%
13		Zocalos								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Dpto. Obras Civiles
Dpto. Infraestructura

Abog. Rubén A. Irala P.

Instituto de Previsión Social
Joh. Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

13.01	72101607-005	Calcareo	ml	Unidad	1,00	58.000	35.000	-40%	47.000	-19%
13.02	72101607-005	Granitico	ml	Unidad	1,00	130.500	70.000	-46%	126.000	-3%
13.03	72101607-005	Granito reconstituido para escaleras	ml	Unidad	1,00	143.550	140.000	-2%	138.000	-4%
13.04	72101607-005	Ceramico	ml	Unidad	1,00	40.600	28.000	-31%	39.000	-4%
13.05	72101607-005	Ceramica nacional	ml	Unidad	1,00	58.000	28.000	-52%	56.000	-3%
13.06	72101607-005	Alfombrado	ml	Unidad	1,00	40.600	28.000	-31%	39.000	-4%
14		Carpinteria de Madera								
14.01	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	Unidad	1,00	120.278	119.000	-1%	116.000	-4%
14.02	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas	un	Unidad	1,00	300.150	280.000	-7%	289.000	-4%
14.03	72102602-005	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	1.600.800	1.050.000	-34%	1.500.000	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Caro Flores
Dpto. Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

Abog. Fabián A. Incifrán P.

Instituto de Previsión Social
Johanna Staff
Departamento Técnico de Contrataciones
D.T.C.

14.04	72102602-005	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	2.401.200	1.680.000	-30%	2.300.000	-4%
14.05	72102602-005	Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2,10 con provision de herrajes y cerraduras.	un	Unidad	1,00	1.600.800	1.400.000	-13%	1.500.000	-6%
14.06	72102602-005	Desmonte de marco y contramarco	un	Unidad	1,00	53.795	70.000	30%	52.000	-3%
14.07	72102602-008	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	un	Unidad	1,00	644.525	630.000	-2%	622.000	-3%
14.08	72102602-008	Contramarco de madera	ml	Unidad	1,00	22.018	35.000	59%	21.000	-5%
14.09	72102602-001	Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	94.733	112.000	18%	91.000	-4%
14.10	72102602-005	Cambio de herrajes de ventanas persianas(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	94.733	112.000	18%	91.000	-4%
14.11	72102602-005	Guarda-sillas de madera	ml	Unidad	1,00	216.533	140.000	-35%	209.000	-3%
14.12	72102602-001	Reparacion y Mantenimiento de puertas y ventanas tipo persiana valenciana.	un	Unidad	1,00	311.267	280.000	-10%	300.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. Johannes Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

14.13	72102602-001	Reparacion de puertas y ventanas	m2	Unidad	1,00	326.250	210.000	-36%	315.000	-3%
14.14	72102602-001	Reparacion de persianas (puertas y ventanas)	m2	Unidad	1,00	326.250	210.000	-36%	315.000	-3%
15		Carpinteria Metalica y de Aluminio								
15.01	30103607-003	Ventanas tipo balancin	m2	Unidad	1,00	746.750	560.000	-25%	721.000	-3%
15.02	30171505-001	Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metalico.	m2	Unidad	1,00	633.650	280.000	-56%	612.000	-3%
15.03	30171505-001	Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela mosquitero	un	Unidad	1,00	1.200.600	1.190.000	-1%	1.150.000	-4%
15.04	72102508-003	Provision y colocacion cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	Unidad	1,00	120.350	105.000	-13%	116.000	-4%
15.05	72102602-010	Provision y colocacion de pasamanos de escaleras	ml	Unidad	1,00	213.150	210.000	-1%	205.000	-4%
15.06	72102802-001	Reparacion de parasoles de aluminio	m2	Unidad	1,00	120.350	119.000	-1%	116.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Jefe Depto. Mantenimiento

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

15.07	72102802-001	Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	m2	Unidad	1,00	400.200	378.000	-6%	386.000	-4%
15.08	30161715-001	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura anti oxido)	m2	Unidad	1,00	217.500	182.000	-16%	210.000	-3%
15.09	30171505-001	Provision y colocacion Porton de Hierro	m2	Unidad	1,00	1.084.600	490.000	-55%	570.000	-47%
15.10	30171505-001	Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	Unidad	1,00	94.250	98.000	4%	91.000	-3%
16		Alfeizar de ventanas								
16.01	72101607-001	De revoque 1:3 (cemento, arena lavada) y mocheta de revoque	m2	Unidad	1,00	66.700	56.000	-16%	64.000	-4%
16.02	72101607-001	Revoque de mocheta	ml	Unidad	1,00	29.537	35.000	18%	28.000	-5%
17		Pinturas								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PREVISION SOCIAL
Flores
Jefe
Dpto. Mantenim

Instituto de Previsión Social
Johann Roll
Departamento Técnico de Contrataciones

17.01		Enduido								
17.01.01	72131601-012	Interior y exterior en paredes.	m2	Unidad	1,00	28.570	21.000	-26%	27.500	-4%
17.01.02	72131601-012	Interior y exterior (area de galerias, hall) en cielo raso.	m2	Unidad	1,00	28.570	21.000	-26%	27.500	-4%
17.01.03	72131601-012	En tabiques de roca yeso.	m2	Unidad	1,00	31.578	21.000	-33%	30.000	-5%
17.01.04	72131601-012	Enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	31.578	42.000	33%	91.000	188%
17.02		De Muros								
17.02.01	72131601-012	Al latex acrilico para paredes interiores	m2	Unidad	1,00	103.756	28.000	-73%	32.000	-69%
17.02.02	72131601-012	De paredes y pilares	m2	Unidad	1,00	156.385	28.000	-82%	32.000	-80%
17.02.03	72131601-012	De cielo raso de losas, vigas y aleros de H° A °.	m2	Unidad	1,00	36.089	32.200	-11%	35.000	-3%
17.02.04	72131601-012	Al latex acrilico para paredes exteriores	m2	Unidad	1,00	43.607	46.200	6%	42.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carlos Cano Flores
Obras Civiles
de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

17.02.05	72131601-012	Exterior al latex de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	112.778	98.000	-13%	109.000	-3%
17.02.06	72131601-012	Exterior texturado de fachada de edificio con silleta	m2	Unidad	1,00	112.778	112.000	-1%	109.000	-3%
17.02.07	72131601-012	De muros, pilares y vigas a la vista, al latex color definido en Obra	m2	Unidad	1,00	105.474	32.200	-69%	30.000	-72%
17.02.08	72131601-012	De muralla al latex	m	Unidad	1,00	21.750	30.800	42%	40.000	84%
17.02.09	72131601-012	De buñas en fachadas.	m2	Unidad	1,00	43.607	32.200	-26%	109.000	150%
17.02.10	72131601-012	Pintura texturizada de paredes interiores	m2	Unidad	1,00	112.778	84.000	-26%	100.000	-11%
17.02.11	72131601-012	Pintura texturizada de paredes exteriores	m2	Unidad	1,00	112.778	84.000	-26%	100.000	-11%
17.02.12	72131601-012	De tejas con Impacril color ceramico	m2	Unidad	1,00	105.474	109.200	4%	20.000	-81%
17.02.13	72131601-012	De paredes a la cal	m2	Unidad		21.750	21.000	-3%		
17.03	72131601-012	Al Barniz								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cano Flores
Civiles
Dpto. Mantenimiento

Instituto de Previsión Social
Johanna Koll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

17.03.01	72131601-012	De tejuelon y maderamen, con aplicacion de termifugo	m2	Unidad	1,00	40.600	35.000	-14%	39.000	-4%
17.03.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	40.600	32.200	-21%	39.000	-4%
17.03.03	72131601-012	De porton de madera	m2	Unidad	1,00	34.800	28.000	-20%	33.000	-5%
17.03.04	72131601-012	De barandas de madera	m2	Unidad	1,00	34.800	28.000	-20%	33.000	-5%
17.04	72131601-012	Al Esmalte Sintetico								
17.04.01	72131601-012	De paredes h=1,80 m	m2	Unidad	1,00	50.750	42.000	-17%	49.000	-3%
17.04.02	72131601-012	De aberturas de madera	m2	Unidad	1,00	50.750	42.000	-17%	49.000	-3%
17.04.03	72131601-012	De abertura metalica previo anti oxido	m2	Unidad	1,00	66.700	42.000	-37%	64.000	-4%
17.04.04	72131601-012	De canaleta y bajada	ml	Unidad	1,00	40.600	35.000	-14%	39.000	-4%
17.04.05	72131601-012	De rejas ,portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera	m2	Unidad	1,00	66.700	49.000	-27%	64.000	-4%
17.04.06	72131601-012	De cañerias de hierro	ml	Unidad	1,00	40.600	37.800	-7%	39.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Dirección Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

Mat. C.S.A. N° 10.550

17.04.07	72131601-012	De cañerias de hierro galvanizado y/o aluminio	ml	Unidad	1,00	58.000	42.000	-28%	56.000	-3%
17.05		Con Silicona								
17.05.01	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	Unidad	1,00	40.600	32.200	-21%	39.000	-4%
17.06		Al Epoxi								
17.06.01	72131601-012	De paredes sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	92.800	91.000	-2%	89.000	-4%
17.06.02	72131601-012	De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	Unidad	1,00	95.700	91.000	-5%	92.000	-4%
17.06.03	72131601-012	De señalizaciones en pisos en estacionamiento	m2	Unidad	1,00	174.000	168.000	-3%	168.000	-3%
17.06.04	72131601-012	De piso cementicio	m2	Unidad	1,00	107.300	140.000	30%	103.000	-4%
17.07		Pulido y lustre								
17.07.01	72102703-001	De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera	m2	Unidad	1,00	92.800	91.000	-2%	89.000	-4%
17.07.02	72131601-012	Laqueado de puertas de madera	m2	Unidad	1,00	174.000	91.000	-48%	168.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PREVISION SOCIAL
Cano Flores
Jefe
Dpto. Mantenimiento

18		Revestidos								
18.01	72102508-003	De azulejos 20x20 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	Unidad	1,00	204.450	147.000	-28%	197.000	-4%
18.02	72102508-003	De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	m2	Unidad	1,00	184.150	147.000	-20%	178.000	-3%
18.03	72101607-002	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	142.100	98.000	-31%	170.000	20%
18.04	72101607-002	De pastillas ceramicas	m2	Unidad	1,00	226.200	175.000	-23%	218.000	-4%
18.05	72101607-002	De guardas, tamaño y color semejante al existente	ml	Unidad	1,00	92.800	140.000	51%	89.000	-4%
18.06	72101607-002	De pilares de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	146.450	95.200	-35%	141.000	-4%
18.07	72101607-002	De vigas de H° A° con ladrillo o ladrillejo	m2	Unidad	1,00	174.000	119.000	-32%	141.000	-19%
18.08	72101607-002	De placa de fibrocemento de 80 mm	m2	Unidad	1,00	203.000	140.000	-31%	196.000	-3%
18.09	72101607-002	De placa de fibrocemento de 120 mm	m2	Unidad	1,00	232.000	196.000	-16%	224.000	-3%
18.10	72101607-002	De de vinilico	m2	Unidad	1,00	180.445	196.000	9%	174.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento Obras Civiles

19		Vidrios - Provision y colocacion								
19.01		Vidrios								
19.01.01	72102602-004	De 3 mm	m2	Unidad	1,00	300.150	252.000	-16%	290.000	-3%
19.01.02	72102602-004	De 4 mm	m2	Unidad	1,00	350.900	280.000	-20%	339.000	-3%
19.01.03	72102602-004	De 6 mm	m2	Unidad	1,00	400.200	322.000	-20%	386.000	-4%
19.01.04	72102602-004	De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro	m2	Unidad	1,00	517.650	630.000	22%	500.000	-3%
19.02		De Paños Fijos con esmerilado:								
19.02.01	72102602-004	De cristal Templado de 10 mm, color bronce, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	Unidad	1,00	2.418.600	2.240.000	-7%	2.300.000	-5%
19.02.02	72102602-004	De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluye cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	4.669.000	4.200.000	-10%	4.500.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Dpto. Ejecución Obras Civiles
Dpto. Apoyo de Infraestructura

19.02.03	72102602-004	De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	5.669.500	5.600.000	-1%	5.500.000	-3%
19.02.04	72102602-004	De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color bronce, con esmerilado, y logo de IPS, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	m2	Unidad	1,00	5.669.500	5.600.000	-1%	5.500.000	-3%
19.03		De Paños Fijos sin esmerilado:								
19.03.01	72102602-004	De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas segun detalles.	m2	Unidad	1,00	2.085.100	1.680.000	-19%	2.000.000	-4%
19.03.02	72102602-004	De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado. Medida segun detalle.	m2	Unidad		3.501.750	3.360.000	-4%	3.300.000	-6%
19.04		De espejos								
19.04.01	72102602-004	Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas	m2	Unidad	1,00	400.200	378.000	-6%	386.000	-4%
19.05		Polarizado								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Mantenimiento de Infraestructura

19.05.01	72102602-006	De laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas	m2	Unidad	1,00	174.000	168.000	-3%	168.000	-3%
19.06		De Paños para ventanas:								
19.06.01	72102602-004	De cristal Templado de 8 mm, color bronce, con perfileria de aluminio completo.	m2	Unidad	1,00	1.834.250	1.820.000	-1%	1.700.000	-7%
19.07		Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:								
19.07.01	72102602-001	Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	384.250	378.000	-2%	371.000	-3%
19.07.02	72102602-001	Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	un	Unidad	1,00	384.250	378.000	-2%	371.000	-3%
20		Muro de contencion								
20.01	72102504-002	De ladrillos comun visto de 0.30 m.	m2	Unidad	1,00	374.100	280.000	-25%	361.000	-4%
21		Canteros								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlo Flores
Obras Civiles
Jefe
Dpto. Mantenimiento

Abog. Fabiola
Matrícula Nº 10.550

21.01	72131601-005	De mamposteria o de piedra	m2	Unidad	1,00	417.600	280.000	-33%	403.000	-3%
22		Cielo raso -Provision y Montaje								
22.01	30161601-001	De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	Unidad	1,00	284.200	210.000	-26%	274.000	-4%
22.02	30161601-001	De placas de yeso junta tomada	m2	Unidad	1,00	226.200	238.000	5%	218.000	-4%
22.03	30161601-002	De Buñas perimetrales	ml	Unidad	1,00	92.800	84.000	-9%	89.000	-4%
22.04	30161601-002	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	158.050	91.000	-42%	152.000	-4%
22.05	30161601-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	320.450	210.000	-34%	309.000	-4%
23		Mamparas-Provision y Colocacion								
23.01	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex ciega con perfileria de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1,00	320.450	238.000	-26%	309.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Dpto. Dirección Obras Civiles
Dpto. Desarrollo de Infraestructura

23.02	72102602-007	De mamparas de melamina tipo eucatex vidriada con perfileria de chapa doblada laminada y pintada	m2	Unidad	1,00	359.600	266.000	-26%	347.000	-4%
23.03	72102602-007	Puerta de placa tipo eucatex con cerradura (0.70/0.80/0.90 x 2,10) incluye herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	933.800	700.000	-25%	900.000	-4%
23.04	72102602-007	De placa de yeso acartonado tipo durlock de 12mm, con perfileria de sujecion completo	m2	Unidad	1,00	479.950	560.000	17%	463.000	-4%
24		Mesadas								
24,01	72131601-009	Reparacion de mesada de hormigon revestida de azulejos	ml	Unidad	1,00	174.000	140.000	-20%	168.000	-3%
25		Alumbrado exterior-Provision y Montaje								
25.01	39111603-001	De artefactos tipo AP 105 W, lampara de bajo consumo con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H°A°, segun normas ANDE	un	Unidad	1,00	1.734.200	1.400.000	-19%	1.600.000	-8%
25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 30 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	1.015.000	490.000	-52%	980.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Carlos Flores
Obras Civiles
Jefe Dpto. Mantenimiento

Jefrén P.

25.02	39111603-001	De reflextores LED RGB de 50 Wpara fachada c/fuente	un	Unidad	1,00	1.522.500	770.000	-49%	1.470.000	-3%
26		Instalacion electrica								
26.01	72102201-002	Boca de iluminacion con su interruptor.	bc	Unidad	1,00	240.700	168.000	-30%	232.000	-4%
26.02	72102201-002	Boca de iluminacion con su interruptor tipo combinacion.	bc	Unidad	1,00	240.700	196.000	-19%	232.000	-4%
26.03	72102201-002	Boca de toma corriente con su llave.	bc	Unidad	1,00	240.700	189.000	-21%	232.000	-4%
26.04	72102201-002	Boca para ventiladores de techo con su llave.	bc	Unidad	1,00	240.700	224.000	-7%	232.000	-4%
26.05	72102201-002	Bocas para circuitos especiales con su llave (AA, Ducha Calefaccion.).	bc	Unidad	1,00	400.200	350.000	-13%	386.000	-4%
26.06	72102201-002	Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero	bc	Unidad	1,00	213.150	350.000	64%	205.000	-4%
26.07	72102201-002	Boca para toma tipo Schucko con su llave.	bc	Unidad	1,00	400.200	238.000	-41%	386.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Gerente de Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

26.08	39121108-002	Provision y colocacion de Tablero General	un	Unidad	1,00	1.569.117	1.400.000	-11%	1.500.000	-4%
26.09	72102201-002	Provision y colocacion de Tablero Seccional	un	Unidad	1,00	1.569.117	1.120.000	-29%	1.500.000	-4%
26.10	72102201-002	Provision y colocacion de cableado	ml	Unidad	1,00	107.407	105.000	-2%	103.000	-4%
26.11	72102305-001	Colocacion de AA de 9.000/12.000 BTU de ventana con colocacion de caja	un	Unidad	1,00	696.000	490.000	-30%	672.000	-3%
26.12	72102305-001	Colocacion de AA de 18.000/24.000 BTU tipo Spilt	un	Unidad	1,00	966.667	700.000	-28%	930.000	-4%
26.13	72102305-001	Colocacion de AA de 36.000/48.000 BTU tipo split	un	Unidad	1,00	1.131.000	980.000	-13%	1.090.000	-4%
26.14	72102201-002	Provision y colocacion de tapas ciegas	un	Unidad	1,00	7.519	7.000	-7%	7.000	-7%
27		Artefactos de Iluminacion, lamparas y accesorios-Provision y Montaje								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Sección Obras Civiles
Departamento de Infraestructura

27.01	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	226.200	210.000	-7%	218.000	-4%
27.02	39111501-002	De artefactos con tubos led de 2x 18w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	320.450	259.000	-19%	309.000	-4%
27.03	39111501-002	De artefactos con tubos led de 1x 18w w de embutir. Reflector de Aluminio anodizado con rejillas.	un	Unidad	1,00	400.200	350.000	-13%	386.000	-4%
27.04	39111501-002	Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	Unidad	1,00	226.200	203.000	-10%	218.000	-4%
27.05	39111501-002	Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de embutir	un	Unidad	1,00	290.000	259.000	-11%	280.000	-3%
27.06	39111501-002	Provision y colocacion de artefactos con 2 lamparas led de 9 W de sobreponer	un	Unidad	1,00	290.000	259.000	-11%	280.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento Infraestructura

Abog. [illegible] Mat. Nº 10.550

27.07	39111501-002	Provision y montaje de tubos led de 18 W (reemplazo tubo fluorescente de 40 w)	un	Unidad	1,00	101.500	105.000	3%	98.000	-3%
27.08	39111501-002	Provision y montaje de tubos led de 9 W (reemplazo tubo fluorescente de 20 w)	un	Unidad	1,00	79.750	84.000	5%	77.000	-3%
27.09	39111501-002	Provision y montaje de lamparas led tipo bulbo de 9 W	un	Unidad	1,00	58.000	56.000	-3%	56.000	-3%
27.10	40101604-005	Reposicion de llave de ventilador	un	Unidad	1,00	232.000	210.000	-9%	224.000	-3%
27.11	32121502-002	Reposicion de capacitor de ventilador	un	Unidad	1,00	53.650	42.000	-22%	52.000	-3%
27.12	30181503-003	Provision e instalacion de Termocalefones de 100 litros	un	Unidad	1,00	2.175.000	2.030.000	-7%	2.100.000	-3%
27.13	30181503-001	Provision y montaje de ducha electrica	un	Unidad	1,00	137.750	175.000	27%	133.000	-3%
27.14	40101604-001	Provision y montaje de ventilador de techo de 56"	un	Unidad	1,00	609.000	560.000	-8%	588.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Camo Flores
Jefe de Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento

Lic. Rubén Insfrán P.

28		Retiro de artefactos y articulos electricos								
28,01	72103003-001	De artefactos fluorescentes en general	un	Unidad	1,00	66.700	42.000	-37%	64.000	-4%
28,02	72103003-001	De apliques en cielo raso y posterior sellado	un	Unidad	1,00	66.700	56.000	-16%	64.000	-4%
28,03	72103003-001	De ventilador de techo.	un	Unidad	1,00	120.350	70.000	-42%	116.000	-4%
28.04	72103003-001	De tablero general y/o seccional	un	Unidad	1,00	130.500	112.000	-14%	126.000	-3%
28.05	72103003-001	De llaves y tomas	un	Unidad	1,00	17.400	14.000	-20%	17.000	-2%
28.06	72103003-001	De duchas electricas	un	Unidad	1,00	21.481	21.000	-2%	20.000	-7%
28.07	72103003-001	De cableados	ml	Unidad	1,00	5.800	3.500	-40%	5.600	-3%
28.08	72103003-001	Retiro de AA de ventana y/ o Split	un	Unidad	1,00	161.111	210.000	30%	155.000	-4%
29		Provision y montaje de Disyuntores TM								
29.01	39121604-010	De disyuntor TM 1x10A	un	Unidad	1,00	66.700	63.000	-6%	64.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cano Flores
Jefe Sec. Civiles
Dpto. Mantenimiento Estructura

29.02	39121604-010	De disyuntor TM 1x16A	un	Unidad	1,00	79.750	70.000	-12%	77.000	-3%
29.03	39121604-010	De disyuntor TM 1x20A	un	Unidad	1,00	92.800	84.000	-9%	90.000	-3%
29.04	39121604-010	De disyuntor TM 1x25A	un	Unidad	1,00	107.300	84.000	-22%	103.000	-4%
29.05	39121604-010	De disyuntor TM 1x32A	un	Unidad	1,00	120.350	105.000	-13%	116.000	-4%
29.06	39121604-010	De disyuntor TM 1x40A	un	Unidad	1,00	133.400	119.000	-11%	128.000	-4%
29.07	39121604-010	De disyuntor TM 3x100A	un	Unidad	1,00	400.200	392.000	-2%	386.000	-4%
29.08	39121604-010	De disyuntor TM 3x63A	un	Unidad	1,00	320.450	280.000	-13%	310.000	-3%
29.09	39121604-010	De disyuntor TM 3x50A	un	Unidad	1,00	240.700	224.000	-7%	230.000	-4%
29.10	39121604-010	De disyuntor TM 3x40A	un	Unidad	1,00	240.700	224.000	-7%	230.000	-4%
29.11	39121604-010	De disyuntor TM 3x32A	un	Unidad	1,00	240.700	224.000	-7%	230.000	-4%
29.12	39121604-010	De disyuntor TM 3x25A	un	Unidad	1,00	240.700	224.000	-7%	230.000	-4%
29.13	39121604-010	De disyuntor TM 3x16A	un	Unidad	1,00	240.700	224.000	-7%	230.000	-4%
29.14	39121604-010	De disyuntor TM 3x20A	un	Unidad	1,00	240.700	224.000	-7%	230.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PREVISION SOCIAL
Camo Flores
Civiles
Jefe Sec.
Mto. Mantenimiento

30		Instalacion Agua Corriente								
30.1	72131601-011	Cañeria de PVC de 2"	ml	Unidad	1,00	410.350	210.000	-49%	396.000	-3%
30.2	72131601-011	Cañeria de PVC de 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	249.400	182.000	-27%	240.000	-4%
30.3	72131601-011	Cañeria de PVC de 1 1/4"	ml	Unidad	1,00	237.800	140.000	-41%	230.000	-3%
30.4	72131601-011	Cañeria de PVC de 1"	ml	Unidad	1,00	162.400	1.190.000	633%	157.000	-3%
30.5	72131601-011	Cañeria de de PVC de 3/4"	ml	Unidad	1,00	97.150	70.000	-28%	94.000	-3%
30.6	72131601-011	Caño PVC de 1/2"	ml	Unidad	1,00	75.400	56.000	-26%	73.000	-3%
30.7	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	ml	Unidad	1,00	214.600	210.000	-2%	207.000	-4%
30.8	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	ml	Unidad	1,00	188.500	182.000	-3%	182.000	-3%
30.9	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	ml	Unidad	1,00	126.150	126.000	0%	122.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible] Flores
Jefe Sección [illegible]
Dp. Mantenimiento [illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Abog. Fabio [illegible]

30.10	72131601-011	Cañerias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	ml	Unidad	1,00	87.000	84.000	-3%	84.000	-3%
30.11	40141702-002	Llave de paso de 3" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	1.084.600	840.000	-23%	1.000.000	-8%
30.12	40141702-002	Llave de paso de 2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	394.400	392.000	-1%	380.000	-4%
30.13	40141702-002	Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	379.900	364.000	-4%	370.000	-3%
30.14	40141702-002	Llave de paso de 1 1/4" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	358.150	343.000	-4%	350.000	-2%
30.15	40141702-002	Llave de paso de 1" tipo exclusa.	un	Unidad	1,00	227.650	224.000	-2%	220.000	-3%
30.16	40141702-002	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	237.800	168.000	-29%	230.000	-3%
30.17	40141702-002	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	Unidad	1,00	189.950	140.000	-26%	184.000	-3%
30.18	72131601-011	Reposicion de valvulas de canillas en general	un	Unidad	1,00	87.000	56.000	-36%	84.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Pablo Flores
Jefe Dpto. Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento y Estructura

30.19	72131601-011	Flotador manual de 1" para tanque de agua	un	Unidad	1,00	595.950	560.000	-6%	580.000	-3%
30.20	72131601-011	Flotador manual de 1 ½"para tanque de agua	un	Unidad	1,00	320.450	280.000	-13%	310.000	-3%
30.21	72101803-001	Limpieza de tanque de agua	un	Unidad	1,00	1.334.000	1.050.000	-21%	1.300.000	-3%
30.22	72131601-006	Aislacion de tanque de agua	m2	Unidad	1,00	159.500	168.000	5%	154.000	-3%
30.23	72131601-002	Retiro de cañerias	ml	Unidad	1,00	59.160	35.000	-41%	57.000	-4%
31		Provision e Instalacion de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferias								
31.01	72131601-011	De lavatorio similar al existente con accesorios	un	Unidad	1,00	240.700	238.000	-1%	166.000	-31%
31.02	72131601-011	De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	un	Unidad	1,00	916.400	840.000	-8%	630.000	-31%
31.03	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	un	Unidad	1,00	556.800	532.000	-4%	384.000	-31%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. Carlos Flores
Jefe Sección Mantenimiento de Inmuebles

Instituto de Previsión Social

Instituto de Previsión Social

Abog. Fabián A. Insfrán P.

31.04	72131601-011	De inodoro de loza esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	un	Unidad	1,00	935.250	910.000	-3%	645.000	-31%
31.05	72131601-011	De cisterna alta de PVC.	un	Unidad	1,00	174.000	168.000	-3%	120.000	-31%
31.06	30181513-001	De tapa acrilica para inodoro	un	Unidad	1,00	69.600	77.000	11%	48.000	-31%
31.07	30181513-001	De asiento acolchado para inodoro.	un	Unidad	1,00	88.885	84.000	-5%	61.000	-31%
31.08	72131601-011	De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	589.353	574.000	-3%	406.000	-31%
31.09	72131601-011	De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	682.805	672.000	-2%	470.000	-31%
31.10	72102304-999	De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	1.200.600	980.000	-18%	828.000	-31%
31.11	72102304-999	De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo con sus accesorios.	un	Unidad	1,00	1.200.600	910.000	-24%	828.000	-31%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Civiles
Jefe Sección
Mantenimiento

31.12	40142606-009	De conexion flexible cromadas de 0.40.	un	Unidad	1,00	56.115	49.000	-13%	39.000	-30%
31.13	72131601-011	Portarrollo de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	56.115	53.200	-5%	39.000	-30%
31.14	72131601-011	Jabonera de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	56.115	53.200	-5%	39.000	-30%
31.15	72131601-011	Toallera de loza esmaltada	un	Unidad	1,00	56.115	53.200	-5%	39.000	-30%
31.16	72131601-011	Percha simple de loza esmaltada.	un	Unidad	1,00	56.115	53.200	-5%	39.000	-30%
31.17	72131601-011	Reposicion de ducha simple	un	Unidad	1,00	152.250	140.000	-8%	105.000	-31%
31.18	30181515-001	Provision y colocacion de cisterna de plastico similar al existente	un	Unidad	1,00	101.500	84.000	-17%	70.000	-31%
31.19	30181515-001	Provision y colocacion de cisterna tipo mochila similar al existente	un	Unidad	1,00	427.750	210.000	-51%	295.000	-31%
31.20	72103003-001	Desmontaje de lavatorio de loza y accesorios.	un	Unidad	1,00	66.700	63.000	-6%	46.000	-31%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Arq. Jefe Sec. Mantenimiento

Dpto. D.O.C

31.21	72103003-001	Desmontaje de inodoro de loza y accesorios	un	Unidad	1,00	66.700	63.000	-6%	46.000	-31%
31.22	72103003-001	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	un	Unidad	1,00	66.700	63.000	-6%	46.000	-31%
31.23	72103003-001	Desmontaje de mingitorio sin recuperacion de material	un	Unidad	1,00	66.700	63.000	-6%	46.000	-31%
31.24	72103003-001	Desmontaje de piletas de acero inoxidables sin recuperacion de material	un	Unidad	1,00	128.953	91.000	-29%	89.000	-31%
31.25	72131601-011	Griferia cromada para mesada, con pico movil, para agua fria.	un	Unidad	1,00	268.519	266.000	-1%	185.000	-31%
31.26	72131601-011	Griferia cromada automatica para lavatorio, para agua fria.	un	Unidad	1,00	590.741	392.000	-34%	407.000	-31%
31.27	72131601-011	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	un	Unidad	1,00	118.148	168.000	42%	82.000	-31%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norman Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Dpto. Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

31.28	72131601-011	Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	un	Unidad	1,00	107.407	119.000	11%	74.000	-31%
31.29	72131601-011	Canilla pico movil para cocina de1/2".	un	Unidad	1,00	268.519	266.000	-1%	185.000	-31%
31.30	72131601-011	Canilla para lavatorio, de1/2".	un	Unidad	1,00	118.148	119.000	1%	81.000	-31%
31.31	30181511-011	Enchufe de PVC para inodoro	un	Unidad	1,00	15.037	16.800	12%	10.000	-33%
31.32	72131601-011	Sopapa para lavatorio	un	Unidad	1,00	64.444	63.000	-2%	45.000	-30%
31.33	72131601-011	Sopapa para pileta de granito	un	Unidad	1,00	40.600	63.000	55%	28.000	-31%
31.34	72131601-011	Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	un	Unidad	1,00	40.600	35.000	-14%	28.000	-31%
32		Instalacion de Sistema de Desague Cloacal y Pluvial								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Cano Flores
Dpto. Obras Civiles
Dirección de Infraestructura

Abog. Fr...

32.01	72102304-006	Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	ml	Unidad	1,00	171.852	168.000	-2%	166.000	-3%
32.02	72102304-006	Remocion y sustitucion de Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada, con relleno y compactacion del terreno.	ml	Unidad	1,00	118.148	116.200	-2%	114.000	-4%
32.03	72103003-001	Desmonte de rejillas de piso en baños	un	Unidad	1,00	10.741	14.000	30%	10.000	-7%
32.04	7611602-001	Limpieza de camara septica y desagote de pozo ciego	un	Unidad	1,00	1.933.333	1.540.000	-20%	1.900.000	-2%
32.05	39121207-001	Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	271.150	196.000	-28%	262.000	-3%
32.06	39121207-001	Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	175.450	140.000	-20%	170.000	-3%
32.07	39121207-001	Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	159.500	112.000	-30%	154.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PREVISION SOCIAL
Cano Flores
Civiles

32.08	39121207-001	Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	ml	Unidad	1,00	133.400	91.000	-32%	130.000	-3%
32.09	72131601-011	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	Unidad	1,00	140.215	119.000	-15%	135.000	-4%
32.10	72131601-011	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	Unidad	1,00	133.400	210.000	57%	130.000	-3%
32.11	72131601-011	Rejilla de patio 30 x 30 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	133.400	91.000	-32%	130.000	-3%
32.12	72131601-011	Rejilla de patio 40 x 40 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	159.500	112.000	-30%	154.000	-3%
32.13	72131601-011	Rejilla de patio 60 x 60 cm para desague pluvial	ml	Unidad	1,00	200.100	140.000	-30%	193.000	-4%
32.14	72131601-011	Desengrasador de PVC con tapa reforzada	un	Unidad	1,00	233.740	182.000	-22%	226.000	-3%
32.15	72131601-011	Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	un.	Unidad	1,00	800.400	840.000	5%	770.000	-4%
32.16	72102304-006	Desmonte de cañerias de H° F° de desagues existentes.	ml	Unidad	1,00	40.600	28.000	-31%	40.000	-1%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Departamento de Infraestructura

32.17	72102304-006	Desmonte de cañerias de H° G° de alimentacion de agua existentes.	ml	Unidad	1,00	40.600	28.000	-31%	40.000	-1%
32.18	40142604-001	Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	52.200	35.000	-33%	50.000	-4%
32.19	40142604-001	Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	36.250	35.000	-3%	35.000	-3%
32.20	40142604-001	Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	27.550	25.900	-6%	26.000	-6%
32.21	40142604-001	Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	27.550	25.900	-6%	26.000	-6%
32.22	40142604-001	Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	14.500	19.600	35%	14.000	-3%
32.23	40142604-001	Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	14.500	19.600	35%	14.000	-3%
32.24	40142604-001	Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	40.600	14.000	-66%	40.000	-1%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Mantenimiento de Infraestructura

Alvez Ruben A. Ing.

32.25	40142604-001	Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	40.600	14.000	-66%	40.000	-1%
32.26	40142604-001	Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	87.000	84.000	-3%	84.000	-3%
32.27	40142604-001	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	87.000	77.000	-11%	84.000	-3%
32.28	40142604-001	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	53.650	60.200	12%	52.000	-3%
32.29	40142604-001	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	31.900	35.000	10%	30.000	-6%
32.30	40142604-001	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	31.900	28.000	-12%	30.000	-6%
32.31	40142604-001	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	71.050	42.000	-41%	70.000	-1%
32.32	40142604-001	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	94.250	64.400	-32%	90.000	-5%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Mantenimiento de Infraestructura

32.33	40142604-001	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	52.200	64.400	23%	50.000	-4%
32.34	40142604-001	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	44.950	35.000	-22%	43.000	-4%
32.35	40142604-001	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	40.600	35.000	-14%	40.000	-1%
32.36	40142604-001	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	26.100	35.000	34%	25.000	-4%
32.37	40142604-001	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	20.300	28.000	38%	20.000	-1%
32.38	40142604-001	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	Unidad	1,00	5.800	14.000	141%	5.600	-3%
32.39	40142604-001	Sifon colgante de PVC.	un	Unidad	1,00	43.500	35.000	-20%	42.000	-3%
32.40	40142604-001	Sifon colgante cromado.	un	Unidad	1,00	68.150	63.000	-8%	66.000	-3%
32.41	40142604-001	Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	133.400	203.000	52%	130.000	-3%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PREVISION SOCIAL
Carlo Flores
Civiles
tura

Jefe
Dpto. Mantenim

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

32.42	40142604-001	Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	133.400	252.000	89%	130.000	-3%
32.43	40142604-001	Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	un	Unidad	1,00	133.400	364.000	173%	130.000	-3%
32.44	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 40x40cm	un	Unidad	1,00	266.800	280.000	5%	260.000	-3%
32.45	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 60x60cm	un	Unidad	1,00	320.450	350.000	9%	310.000	-3%
32.46	72102304-009	Reparacion y limpieza de registro (desague cloacal) de 80x80cm	un	Unidad	1,00	374.100	420.000	12%	360.000	-4%
32.47	72131601-011	Tapa de H° de 40x40cm	un	Unidad	1,00	133.400	84.000	-37%	128.000	-4%
32.48	72131601-011	Tapa de H° de 60x60cm	un	Unidad	1,00	159.500	126.000	-21%	154.000	-3%
32.49	72131601-011	Tapa de H° de 80x80cm	un	Unidad	1,00	213.150	182.000	-15%	206.000	-3%
32.50	72131601-005	Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	400.200	392.000	-2%	386.000	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Carlo Flores
Dirección Obras Civiles
Dpto. de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

32.51	72131601-005	Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	479.950	490.000	2%	460.000	-4%
32.52	72131601-005	Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	un	Unidad	1,00	640.900	644.000	0%	620.000	-3%
32.53	76111602-001	Limpieza y desagote de pozo ciego	m3	Unidad	1,00	168.000	140.000	-17%	162.000	-4%
32.54	76111602-001	Limpieza de Camara Septica	un	Unidad	1,00	756.000	490.000	-35%	720.000	-5%
33		Cortinas								
33.01	52131501-006	Provision y colocacion de Cortina Vertical	m2	Unidad	1,00	261.000	280.000	7%	250.000	-4%
33.02	52131501-9998	Provision y colocacion de cortina Horizontal	m2	Unidad	1,00	507.500	490.000	-3%	500.000	-1%
PRECIO TOTAL UNITARIO:						**139.301.212**	**118.849.500**	**-15%**	**130.215.900**	**-7%**

Observaciones:

1. La Oferta presentada por la Empresa IBC S.A, no cumple con todos los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, se le solicito una Línea de Crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado según lo establecido en el PBC en la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, por lo cual no cumple con el monto solicitado, como asi también el mismo presento con fecha posterior a la Apertura de Ofertas.
2. La Oferta presentada por la Empresa CONSTRUCCIONES FILARTIGA, no cumple con todos los requisitos exigidos por el pliego de bases y condiciones, ya que no cotiza en su oferta el ítem 17.02.13

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia C. Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johana Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

LOTE NRO: 7 - Sin ofertas presentadas.

LOTE NRO: 8 - Sin ofertas presentadas.

MONTO MINIMO: GS. 217.500.000.- IVA INCLUIDO
MONTO MAXIMO: GS. 435.000.000.- IVA INCLUIDO

LOTE NRO: 9										
							LILIAN SOSA		PUNTAL CONSTRUCCIONES	
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentacion	Cantidad	Precio Referencial	Precio total IVA incluido.	% de Variacion	Precio total IVA incluido.	% de Variacion
1		Trabajos Preliminares								
1.01	72131601-002	Limpieza del area de trabajo	m2	Unidad	1,00	14.400	11.952	-17%	20.680	44%
1.02	70111503-001	Poda de arboles y/o destronque	un	Unidad	1,00	304.000	252.320	-17%	282.000	-7%
1.03	72103003-001	De alambrado perimetral	ml	Unidad	1,00	17.680	14.674	-17%	150.400	751%
2		Demoliciones								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cario Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johana Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DOC

2.01		De Estructuras de H° A°		Unidad						
2.01.01	72131601-002	De losas	m2	Unidad	1,00	35.200	29.216	-17%	112.800	220%
2.01.02	72131601-002	De pilares	ml	Unidad	1,00	56.000	46.480	-17%	65.800	18%
2.01.03	72131601-002	De vigas y encadenados	ml	Unidad	1,00	56.000	46.480	-17%	65.800	18%
2.01.04	72131601-003	De piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	416.000	345.280	-17%	141.000	-66%
2.02		De Mamposteria								
2.02.01	72131601-002	De nivelacion de 0,45 m	m2	Unidad	1,00	28.800	23.904	-17%	47.000	63%
2.02.02	72131601-005	De nivelacion de 0,30 m	m2	Unidad	1,00	26.352	21.872	-17%	39.480	50%
2.02.03	72131601-002	De elevacion de 0,10 m sin recuperacion de materiales	m2	Unidad	1,00	14.400	11.952	-17%	22.560	57%
2.02.04	72131601-005	De elevacion de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	16.640	13.811	-17%	27.072	63%
2.02.05	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	19.040	15.803	-17%	29.328	54%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johana Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

2.02.06	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	24.960	20.716	-17%	29.328	18%
2.02.07	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.15 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	29.760	24.700	-17%	31.584	6%
2.02.08	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	33.280	27.622	-17%	40.608	22%
2.02.09	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	40.000	33.200	-17%	42.864	7%
2.02.10	72131601-005	De elevacion de paredes de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	41.520	34.461	-17%	45.120	9%
2.02.11	72131601-005	De elevacion de 0.30 m con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	44.000	36.520	-17%	47.376	8%
2.02.12	72131601-002	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	33.186	27.544	-17%	40.608	22%
2.02.13	72131601-002	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	ml	Unidad	1,00	46.240	38.379	-17%	40.608	-12%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Boll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

2.02.14	72131601-005	De canteros	m2	Unidad	1,00	33.192	27.549	-17%	45.120	36%
2.02.15	72131601-002	De murito, postes y tejido perimetral	ml	Unidad	1,00	49.840	41.368	-17%	22.560	-55%
2.02.16	72131601-002	De muralla	m2	Unidad	1,00	41.520	34.461	-17%	67.680	63%
2.03		Remocion de membrana de aislacion								
2.03.01	72103003-001	De techo plano en areas transitables y no transitables	m2	Unidad	1,00	39.200	32.536	-17%	90.240	130%
2.03.02	72103003-001	De techo de bovedillas	m2	Unidad	1,00	39.200	32.536	-17%	78.960	101%
2.03.03	72103003-001	De techo de tejas	m2	Unidad	1,00	39.200	32.536	-17%	67.680	73%
2.03.04	72103003-001	De techo de Chapa de Zinc	m2	Unidad	1,00	39.200	32.536	-17%	56.400	44%
2.03.05	72103003-001	De techo de Fibrocemento	m2	Unidad	1,00	39.200	32.536	-17%	56.400	44%
2.04		De Techos								
2.04.01	72131601-002	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	47.408	39.348	-17%	78.960	67%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cyntia Riquelme Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johana Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
DNC

2.04.02	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	41.482	34.430	-17%	67.680	63%
2.04.03	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	53.600	44.488	-17%	90.240	68%
2.04.04	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperacion de materiales - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	47.520	39.441	-17%	78.960	66%
2.04.05	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	78.960	7%
2.04.06	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	59.200	49.136	-17%	67.680	14%
2.04.07	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen con recuperacion de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	90.240	23%
2.04.08	72131601-004	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con maderamen sin recuperacion de material - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	59.200	49.136	-17%	78.960	33%
2.04.09	72102507-001	De techo de chapa de zinc en PB y PA	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	63.168	41%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flo[illegible]
Jefe Sección Obras Civil

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cristian Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

2.04.10	72102507-001	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	63.168	41%
2.04.11	72131601-004	De techo de policarbonato con estructura existente	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	45.120	1%
2.04.12	72131601-002	De techo plano de H° A°	m2	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	112.800	53%
2.04.13	72102507-001	De techo de vidrio armado con estructura metalica	m2	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	112.800	53%
2.04.14	72131601-004	De vigas de apoyo	ml	Unidad	1,00	118.400	98.272	-17%	135.360	14%
2.05		De Revoques		Unidad						
2.05.01	72103003-001	De paredes y cielo raso	m2	Unidad	1,00	30.400	25.232	-17%	28.200	-7%
2.06	72103003-001	De Contrapisos		Unidad						
2.06.01	72131601-009	De Cascotes	m2	Unidad	1,00	19.200	15.936	-17%	22.372	17%
2.06.02	72131601-009	De Hormigon	m2	Unidad	1,00	27.200	22.576	-17%	28.200	4%
2.07		De Pisos								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Caballero Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

2.07.01	72103003-001	De baldosa calcarea	m2	Unidad	1,00	30.400	25.232	-17%	33.840	11%
2.07.02	72103003-001	De mosaicos graniticos	m2	Unidad	1,00	41.600	34.528	-17%	33.840	-19%
2.07.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	Unidad	1,00	59.200	49.136	-17%	42.300	-29%
2.07.04	72103003-001	De vinilico	m2	Unidad	1,00	30.400	25.232	-17%	33.840	11%
2.07.05	72103003-001	De ceramica	m2	Unidad	1,00	30.400	25.232	-17%	33.840	11%
2.07.06	72103003-001	De alisada de cemento	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	15.980	-64%
2.07.07	72103003-001	De H°A°	m2	Unidad	1,00	48.800	37.184	-24%	127.840	162%
2.07.08	72103003-001	De baldosones de hormigon	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	33.840	-24%
2.07.09	72103003-001	De Tejuelita	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	33.840	-24%
2.07.10	72103003-001	De Calles internas y camineros peatonales	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	33.840	-24%
2.07.11	72103003-001	De Veredas perimetrales	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	33.840	-24%
2.07.12	73141704-005	De Alfombra	m2	Unidad	1,00	30.400	[illegible]	-17%	28.200	-7%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norman Blanco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Canto Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Cynthia Rocha Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna [illegible]
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

2.08		De Zocalos								
2.08.01	72103003-001	De baldosa calcarea	ml	Unidad	1,00	35.200	29.216	-17%	9.588	-73%
2.08.02	72103003-001	De mosaicos graniticos	ml	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	9.588	-79%
2.08.03	72103003-001	De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	Unidad	1,00	59.200	49.136	-17%	9.588	-84%
2.08.04	72103003-001	De vinilico	ml	Unidad	1,00	30.400	25.232	-17%	9.588	-68%
2.08.05	72103003-001	De ceramico	ml	Unidad	1,00	35.200	29.216	-17%	9.588	-73%
2.08.06	72103003-001	De alisada de cemento	ml	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	9.588	-79%
2.08.07	72103003-001	De Tejuelita	ml	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	9.588	-79%
2.08.08	7314704-005	De alfombra	ml	Unidad	1,00	30.400	25.232	-17%	9.588	-68%
2.09		De Revestimientos								
2.09.01	72102508-003	De azulejos	m2	Unidad	1,00	25.280	20.982	-17%	33.840	34%
2.09.02	72131601-001	De ladrillejos	m2	Unidad	1,00	25.280	20.982	-17%	33.840	34%
2.09.03	72131601-001	De pastillas ceramicas	m2	Unidad	1,00	24.480	20.218	-17%	33.840	38%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cyd Alejandro Zarola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Zoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C

2.09.04	72131601-001	De piedra	m2	Unidad	1,00	37.600	31.208	-17%	70.500	88%
2.09.05	72131601-001	De madera	m2	Unidad	1,00	45.120	37.449	-17%	33.840	-25%
2.10		De Cielo Raso								
2.10.01	72102802-001	De cielo raso de placas de yeso	m2	Unidad	1,00	32.800	27.224	-17%	84.600	158%
2.10.02	72102802-001	De cielo raso de PVC	m2	Unidad	1,00	32.800	27.224	-17%	75.200	129%
2.10.03	72102802-001	De cielo raso de metal desplegado	m2	Unidad	1,00	41.600	34.528	-17%	84.600	103%
2.10.04	72102802-001	De entrepiso de madera	m2	Unidad	1,00	41.600	34.528	-17%	84.600	103%
2.10.05	72102802-001	De cielo raso metalico lineal	m2	Unidad	1,00	41.600	34.528	-17%	84.600	103%
2.10.06		De cielo raso de vinilico	m2	Unidad	1,00	32.800	27.224	-17%	84.600	158%
2.11		De Mamparas								
2.11.01	72102602-007	De mamparas existentes tipo durlock	m2	Unidad	1,00	42.400	35.192	-17%	112.800	166%
2.11.02	72102602-007	De mamparas existentes vidriadas	m2	Unidad	1,00	48.800	40.504	-17%	470.000	863%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

2.11.03	72102602-007	De mamparas existentes de terciadas	m2	Unidad	1,00	42.400	35.192	-17%	75.200	77%
2.11.04	72102602-007	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo eucatex	m2	Unidad	1,00	35.200	29.216	-17%	122.200	247%
2.12		De Carpinteria Metalica								
2.12.01	72102507-001	De canaletas y Bajadas	ml	Unidad	1,00	35.200	29.216	-17%	18.800	-47%
2.12.02	72131601-012	De Verjas, Portones y Rejas	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	42.300	-6%
2.12.03	72131601-010	De aberturas, ventanas , puertas	m2	Unidad	1,00	35.200	29.216	-17%	84.600	140%
2.12.04	72131601-010	De Muebles fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	48.000	39.840	-17%	141.000	194%
2.12.05	72131601-010	De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	m2	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	141.000	92%
2.13		De Cristal templado								
2.13.01	72102602-007	Paños fijos de 10 mm	m2	Unidad	1,00	192.000	159.360	-17%	470.000	145%
2.13.02	72102602-007	Puertas batientes de una hoja	m2	Unidad	1,00	192.000	159.360	-17%	470.000	145%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Rolón Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Wolff
Departamento Técnico de Contrataciones

2.13.03	72131601-010	Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas	m2	Unidad	1,00	192.000	159.360	-17%	470.000	145%
3		Movimiento de suelo								
3.01	72103001-001	Excavaciones varias (manual)	m3	Unidad	1,00	132.800	110.224	-17%	65.800	-50%
3.02	72103001-001	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	m3	Unidad	1,00	132.800	110.224	-17%	141.000	6%
3.03	72103001-001	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactacion mecanizada	m3	Unidad	1,00	213.360	177.088	-17%	188.000	-12%
4		Cimiento								
4.01	72131601-003	De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	Unidad	1,00	600.000	498.000	-17%	619.375	3%
4.02	72131601-003	Muro de contencion de piedra bruta colocada	m3	Unidad	1,00	632.000	524.560	-17%	573.229	-9%
5		Estructuras de Hormigon Armado								
5,01	72131601-004	Pilares	m3	Unidad	1,00	2.635.200	2.187.216	-17%	4.233.418	61%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde

Instituto de Previsión Social
Johanna
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

5,02	72131601-004	Vigas	m3	Unidad	1,00	3.463.520	2.874.723	-17%	3.361.782	-3%
5,03	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,15 m	ml	Unidad	1,00	2.324.640	1.929.451	-17%	822.927	-65%
5,04	72131601-004	Encadenado de H° A° sobre pared de 0,30 m	ml	Unidad	1,00	2.324.640	1.929.451	-17%	822.927	-65%
5,05	72131601-004	Losas	m3	Unidad	1,00	2.636.000	2.187.880	-17%	3.361.782	28%
5,06	72131601-004	Escaleras de H° A°	m3	Unidad	1,00	2.560.000	2.124.800	-17%	4.055.245	58%
6		Aislacion								
6.01	72131601-006	Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	m2	Unidad	1,00	120.000	99.600	-17%	129.566	8%
6.02	72131601-006	De losa de H° A° con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	Unidad	1,00	214.400	177.952	-17%	149.631	-30%
6.03	72131601-006	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm	m2	Unidad	1,00	104.000	86.320	-17%	188.000	81%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe de Departamento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johnny Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.N.C.

6.04	72131601-006	Vertical con panderete con hidrofugo	m2	Unidad	1,00	144.000	119.520	-17%	133.514	-7%
6.05	72131601-006	De junta de dilatacion en H°A°	ml	Unidad	1,00	88.000	73.040	-17%	75.200	-15%
6.06	72131601-006	De losa de baño en Planta Alta con emulsion asfaltica ,2 manos	m2	Unidad	1,00	152.000	126.160	-17%	149.631	-2%
6.07	72131601-006	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm	m2	Unidad	1,00	96.000	79.680	-17%	94.000	-2%
6.08	72131601-006	De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfaltica.	m2	Unidad	1,00	265.600	220.448	-17%	282.000	6%
6.09	72131601-006	Impermeabilizacion interna de reservorios	m2	Unidad	1,00	265.600	220.448	-17%	282.000	6%
6.10	72131601-006	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	Unidad	1,00	128.000	106.240	-17%	122.200	-5%
7		Colocacion de dinteles								

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION GERENTIA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Recalde
Jefe Dpto. Infraestructura
Dirección Dpto. Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johannes Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.G.C

7.1	72131601-999	Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	ml	Unidad	1,00	65.600	54.448	-17%	66.484	1%
7.2	72131601-999	Dintel prefabricado de H°A°	ml	Unidad	1,00	171.200	142.096	-17%	119.295	-30%
7.3	72131601-999	Envarillado de muros	ml	Unidad	1,00	65.600	54.448	-17%	66.484	1%
7.4	72131601-999	Costura de rajaduras en paredes	ml	Unidad	1,00	65.600	54.448	-17%	66.484	1%
8		Mamposteria								
8.01	72131601-005	De nivelacion de 0,30 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	294.400	244.352	-17%	273.284	-7%
8.02	72131601-005	De nivelacion de 0,45 m (1:2:8)	m2	Unidad	1,00	433.600	359.888	-17%	399.073	-8%
8.03	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	160.000	132.800	-17%	151.340	-5%
8.04	72131601-005	De elevacion de 0,10 m , ladrillo comun -Planta Baja	m2	Unidad	1,00	132.800	110.224	-17%	79.857	-40%
8.05	72131601-005	De elevacion de 0,10 m , ladrillo comun -Planta Alta	m2	Unidad	1,00	[illegible]800	123.504	-17%	98.657	-34%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. Cynthia Carolina Recalde
Jefe Dpto. Manten. Edificios
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.N.C

8.06	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	200.000	166.000	-17%	170.140	-15%
8.07	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	259.200	215.136	-17%	196.580	-24%
8.08	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	270.400	224.432	-17%	215.380	-20%
8.09	72131601-005	De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	312.000	258.960	-17%	253.629	-19%
8.10	72131601-005	De elevacion de 0.30 m, ladrillo comun - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	353.600	293.488	-17%	272.429	-23%
8.11	72131601-005	De ladrillo comun en panderete	m2	Unidad	1,00	176.000	146.080	-17%	95.914	-46%
8.12	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	352.000	292.160	-17%	154.587	-56%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia Arrotia Recalde

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones

8.13	72131601-005	De elevacion de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	368.000	305.440	-17%	173.387	-53%
8.14	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	448.000	371.840	-17%	185.351	-59%
8.15	72131601-005	De elevacion de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	464.000	385.120	-17%	204.151	-56%
8.16	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	120.160	99.732	-17%	90.684	-25%
8.17	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	120.160	99.732	-17%	109.484	-9%
8.18	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m – Planta Baja	m2	Unidad	1,00	172.800	143.424	-17%	125.037	-28%
8.19	72131601-005	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m – Planta Alta	m2	Unidad	1,00	220.800	183.264	-17%	143.837	-35%
8.20	72131601-005	De elevacion con ladrillo convoco	m2	Unidad	1,00	184.000	[illegible]20	-17%	222.297	21%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Sano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

8.21	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	Unidad	1,00	192.000	159.360	-17%	151.340	-21%
8.22	72131601-005	Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	m2	Unidad	1,00	265.600	220.448	-17%	196.580	-26%
8.23	72131601-005	Pilares de ladrillo comun de 0.30 x 0.30 m	ml	Unidad	1,00	160.000	132.800	-17%	130.660	-18%
8.24	72131601-005	Pilares de ladrillo comun de 0.45 x 0.45 m	ml	Unidad	1,00	225.600	187.248	-17%	152.707	-32%
8.25	49161706-001	Provision y colocacion de tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H° de 3m de alt, cada 2,50 m, sobre muro de P°B° colocada de 0,30 de ancho y o,40 de alt.	ml	Unidad	1,00	189.632	157.394	-17%	225.600	19%
9		Techo - Montaje								
9.01	72131601-007	De techo de chapa galvanizada de zinc N°22 en PB y PA	m2	Unidad	1,00	132.800	110.224	-17%	174.840	32%
9.02	72131601-007	De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	m2	Unidad	1,00	203.200	[illegible]	-17%	266.960	31%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

9.03	72131601-007	De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	161.600	134.128	-17%	216.200	34%
9.04	72131601-007	De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	176.000	146.080	-17%	236.880	35%
9.05	72102802-003	De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	m2	Unidad	1,00	235.200	195.216	-17%	308.320	31%
9.06	72131601-007	De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	256.000	212.480	-17%	328.624	28%
9.07	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	228.800	189.904	-17%	297.040	30%
9.08	72131601-007	De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana- Planta Alta	m2	Unidad	1,00	248.000	205.840	-17%	328.624	33%
9.09	72131601-007	De tejas - Planta Baja	m2	Unidad	1,00	145.600	120.848	-17%	184.240	27%
9.10	72131601-007	De tejas - Planta Alta	m2	Unidad	1,00	156.800	[illegible]	-17%	206.800	32%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Dpto. Proyecto de Infraestructura
Dirección Operativa de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
John Lima Stoll
Departamento Técnico de Construcciones
D.O.C.

9.11	72131702-002	Reposicion de liston de borde de 1"x2"	ml	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	56.400	26%
9.12	72131601-007	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	m2	Unidad	1,00	134.400	111.552	-17%	174.840	30%
9.13	72131601-007	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	230.400	191.232	-17%	297.040	29%
9.14	72131601-007	De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	m2	Unidad	1,00	248.000	205.840	-17%	319.600	29%
9.15	72131601-007	De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provision	m2	Unidad	1,00	736.000	610.880	-17%	940.000	28%
9.16	72131601-007	Reparacion de techo de tejas con goteras	m2	Unidad	1,00	220.800	183.264	-17%	287.640	30%
9.17	72131601-007	De canalones autoportantes de fibrocemento	m2	Unidad	1,00	132.800	110.224	-17%	174.840	32%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Caro Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.N.C.

9.18	40101501-002	Provision y colocacion de estractores eolicos de 450 a 500 mm	un.	Unidad	1,00	1.196.800	993.344	-17%	1.643.120	37%
10		Revoques								
10.01	72131601-008	Azotada impermeable 1:3 con hidrofugo, espesor 0.5 cm	m2	Unidad	1,00	35.200	29.216	-17%	31.268	-11%
10.02	72131601-008	Interior y exterior de muros a una capa	m2	Unidad	1,00	56.000	46.480	-17%	61.164	9%
10.03	72131601-008	De pared a una capa c/ hidrofugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	m2	Unidad	1,00	59.200	49.136	-17%	61.164	3%
10.04	72131601-008	De cielorraso 1:4:12	m2	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	77.986	6%
10.05	72131601-008	De pilares de mamposteria	m2	Unidad	1,00	59.200	49.136	-17%	61.164	3%
10.06	72131601-008	De pilares de H° A°	m2	Unidad	1,00	59.200	49.136	-17%	70.564	19%
10.07	72131601-008	De losas y vigas de H° A°	m2	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	70.564	-4%
10.08	72131601-008	Goterones en borde de losas	ml	Unidad	1,00	88.000	[illegible]	-17%	70.564	-20%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dirección de Infraestructura y Obras

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

10.09	72131601-008	Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	32.110	-28%
10.10	72131601-008	Reparacion de cornisas perimetrales	ml	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	70.564	-4%
10.11		Masa Baritada de 2cm sujeto a potencia del equipo radiologico	m2	Unidad	1,00	105.000	87.150	-17%	112.800	7%
11		Contrapiso								
11.01	72131601-999	De hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	Unidad	1,00	94.400	78.352	-17%	66.022	-30%
11.02	72102507-001	Carpeta para base de piso	m2	Unidad	1,00	73.600	61.088	-17%	55.631	-24%
11.03	72131601-009	De hormigon pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	m2	Unidad	1,00	83.200	69.056	-17%	54.469	-35%
11.04	72131601-009	De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	Unidad	1,00	83.200	69.056	-17%	54.469	-35%
12		Pisos								
12.01	72131601-009	De mosaicos calcareos	m2	Unidad	1,00	182.400	[illegible]	-17%	135.868	-26%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. [illegible] Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Caro Flores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Caro Flores
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johann Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
P.N.C.

12.02	72131601-009	De mosaicos graniticos 30x30 cm.	m2	Unidad	1,00	323.200	268.256	-17%	262.166	-19%
12.03	72131601-009	De ceramica nacional, tejuela prensada	m2	Unidad	1,00	144.000	119.520	-17%	135.868	-6%
12.04	72131601-009	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	m2	Unidad	1,00	449.600	373.168	-17%	135.868	-70%
12.05	72131601-009	De alisado de cemento	m2	Unidad	1,00	56.000	46.480	-17%	61.194	9%
12.06	72131601-009	De H°A° de 10 cm	m2	Unidad	1,00	294.400	244.352	-17%	319.506	9%
12.07	72131601-009	De baldosones de hormigon 40 x 40 m	m2	Unidad	1,00	123.200	102.256	-17%	136.300	11%
12.08	72102703-001	Encerado de piso de granito a maquina	m2	Unidad	1,00	139.200	115.536	-17%	155.100	11%
12.09	72102703-002	Encerado de piso parquet a maquina	m2	Unidad	1,00	152.000	126.160	-17%	155.100	2%
12.10	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	Unidad	1,00	662.400	549.792	-17%	723.800	9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.G.C.

12.11	72131601-009	Planchas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	Unidad	1,00	662.400	549.792	-17%	723.800	9%
12.12	72131601-009	Para descanso de escalera	un	Unidad	1,00	662.400	549.792	-17%	723.800	9%
12.13	72131601-009	De veredita tipo kaa 20x20	m2	Unidad	1,00	133.920	111.153	-17%	135.868	1%
12.14	72131601-009	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	m2	Unidad	1,00	133.920	111.153	-17%	135.868	1%
12.15	72131601-009	Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	m2	Unidad	1,00	366.696	304.357	-17%	368.692	1%
12.16	72131601-004	Cordon prefabricado como borde de proteccion perimetral	ml	Unidad	1,00	106.193	88.140	-17%	96.136	-9%
12.17	72131601-009	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	m2	Unidad	1,00	189.600	157.368	-17%	144.760	-24%
12.18	73141704-002	De goma vinilica antideslizante	m2	Unidad	1,00	162.000	134.460	-17%	186.120	15%
12.19	73141704-002	De alfombra para alto transito de 4mm	m2	Unidad	1,00	219.022	[illegible]788	-17%	206.800	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección [illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Cynthia [illegible]
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

12.20	72131701-014	De piedra basaltica (empedrado)	m2	Unidad	1,00	106.193	88.140	-17%	113.740	7%
12.21	72131601-009	De Ceramica esmaltada 30 x 30 cm	m2	Unidad	1,00	320.000	265.600	-17%	135.868	-58%
13		Zocalos								
13.01	72101607-005	Calcareo	ml	Unidad	1,00	54.400	45.152	-17%	58.897	8%
13.02	72101607-005	Granitico	ml	Unidad	1,00	144.000	119.520	-17%	124.080	-14%
13.03	72101607-005	Granito reconstituido para escaleras	ml	Unidad	1,00	158.400	131.472	-17%	186.120	18%
13.04	72101607-005	Ceramico	ml	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	58.897	31%
13.05	72101607-005	Ceramica nacional	ml	Unidad	1,00	64.000	53.784	-16%	58.897	-8%
13.06	72101607-005	Alfombrado	ml	Unidad	1,00	44.800	37.184	-17%	62.040	38%
14		Carpinteria de Madera								
14.01	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	Unidad	1,00	[illegible]2.720	110.157	-17%	144.760	9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

14.02	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas	un	Unidad	1,00	331.200	274.896	-17%	310.200	-6%
14.03	72102602-005	Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	1.766.400	1.466.112	-17%	2.274.800	29%
14.04	72102602-005	Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	un	Unidad	1,00	2.649.600	2.199.168	-17%	3.102.000	17%
14.05	72102602-005	Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2,10 con provision de herrajes y cerraduras.	un	Unidad	1,00	1.766.400	636.112	-64%	2.274.800	29%
14.06	72102602-005	Desmonte de marco y contramarco	un	Unidad	1,00	59.360	49.268	-17%	62.040	5%
14.07	72102602-008	Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	un	Unidad	1,00	711.200	590.296	-17%	765.160	8%
14.08	72102602-008	Contramarco de madera	ml	Unidad	1,00	24.296	20.165	-17%	31.020	28%
14.09	72102602-001	Cambio de herrajes de ventanas vidrieras(trancas, bisagras, fallebas)	un	Unidad	1,00	104.533	86.762	-17%	124.080	19%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Norma Franco
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Carlos Cano Flores
Jefe Sección Obras Civiles
Dpto. Mantenimiento de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. CARLOS Carola Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Instituto de Previsión Social
Johanna Stoll
Departamento Técnico de Contrataciones