DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación por Via de la Excepcion Nº 01/2017 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, CARGA, COMPACTACION Y CUNETEADO EN CAMINOS VECINALES

		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES				IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS									
	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Lote 1	COLOCACION DE TUBO TIPO CELULAR 2,00X2,00 MTS. SOBRE CAMINO A KUÑA ATY														
1	Trabajos preliminares: Replanteo y marcaciones	280.000	1	N/A	N/A	280.000	270.000	1	N/A	N/A	270.000				
2	Trabajos preliminares: Movimiento de suelo y excavaciones	711.000	1	N/A	N/A	711.000	715.000	1	N/A	N/A	715.000				
3	Tubos Prefabricados: Colocacion de tubo cuadrado tipo celular de 2,00x2,00 mts.	2.400.000	6	N/A	N/A	14.400.000	2.420.000	6	N/A	N/A	14.520.000				
4	Elevaciones: Guarda rueda tipo muro de nivelacion de 0,30 con ladrillos comunes altura 30 cm	83.000	6	N/A	N/A	498.000	82.500	6	N/A	N/A	495.000				
5	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	110.000	8	N/A	N/A	880.000	107.250	8	N/A	N/A	858.000				
6	Limpieza final	300.000	1	N/A	N/A	300.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000				
	SUB TOTAL					**17.069.000**					**17.133.000**				
Lote 2	COLOCACION DE TUBO TIPO CELULAR 1,00X1,00 MTS. SOBRE TRAMO 6 DE ENERO - SAN MIGUEL														
1	Trabajos preliminares: Replanteo y marcaciones	280.000	1	N/A	N/A	280.000	270.000	1	N/A	N/A	270.000				
2	Trabajos preliminares: Movimiento de suelo y excavaciones	711.000	1	N/A	N/A	711.000	715.000	1	N/A	N/A	715.000				
3	Tubos Prefabricados: Colocacion de tubo cuadrado tipo celular de 2,00x2,00 mts.	1.350.000	8	N/A	N/A	10.800.000	1.320.000	8	N/A	N/A	10.560.000				
4	Elevaciones: Guarda rueda tipo muro de nivelacion de 0,30 con ladrillos comunes altura 30 cm	83.000	4	N/A	N/A	332.000	82.500	4	N/A	N/A	330.000				
5	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	110.000	9,6	N/A	N/A	1.056.000	107.250	9,6	N/A	N/A	1.029.600				
6	Limpieza final	300.000	1	N/A	N/A	300.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000				
	SUB TOTAL					**13.479.000**					**13.179.600**				
Lote 3	COLOCACION DE TUBOS DE ALCANTARILLADO DE HºAº DE 1,00 MTS DE DIAMETRO - CAMINO A VERTEDERO MUNICIPAL														

MUNICIPALIDAD DE ... U.O.C.

1	Trabajos preliminares: Replanteo y marcaciones	280.000	1	N/A	N/A	280.000	270.000	1	N/A	N/A	270.000				
2	Trabajos preliminares: Movimiento de suelo y excavaciones	711.000	1	N/A	N/A	711.000	715.000	1	N/A	N/A	715.000				
3	Tubos Prefabricados: Colocacion de tubo de HºAº de 100 cm de diametro sobre colchon de arena lavada	1.150.000	5	N/A	N/A	5.750.000	1.100.000	5	N/A	N/A	5.500.000				
4	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	110.000	6	N/A	N/A	660.000	107.250	6	N/A	N/A	643.500				
	Limpieza final	300.000	1	N/A	N/A	300.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000				
	SUB TOTAL					**7.701.000**					**7.403.500**				
	Lote 4	**AMPLIACION Y TERMINACIONES DE ALCANTARILLADO EXISTENTE TRAMO 6 DE ENERO - 4 VIENTOS**													
1	Trabajos preliminares: Replanteo y marcaciones	230.000	1	N/A	N/A	230.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000				
2	Trabajos preliminares: Movimiento de suelo y excavaciones	360.000	6,8	N/A	N/A	2.448.000	385.000	6,8	N/A	N/A	2.618.000				
3	Tubos Prefabricados: Colocacion de tubo de HºAº de 80 cm de diametro sobre colchon de arena lavada	900.000	1	N/A	N/A	900.000	880.000	1	N/A	N/A	880.000				
4	Muro de cabecera y estribos: de piedra bruta colocada(nacho minimo de 40cm)	330.000	6,4	N/A	N/A	2.112.000	341.550	6,4	N/A	N/A	2.185.920				
5	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	110.000	3	N/A	N/A	330.000	107.250	3	N/A	N/A	321.750				
6	Limpieza final	300.000	1	N/A	N/A	300.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000				
	SUB TOTAL					**6.320.000**					**6.500.670**				

MUNICIPALIDAD DE TOBATI U.O.C.

C.P María Elena Núñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Via de la Excepcion Nº 01/2017 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, CARGA, COMPACTACION Y CUNETEADO EN CAMINOS VECINALES

Item	Descripción	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS									
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Lote 5	COLOCACION DE TUBOS DE ALCANTARILLADO DE HºAº DE 0,80 MTS. DE DIAMETRO - FRACCION VILLA JAZMIN														
1	Trabajos preliminares: Replanteo y marcaciones	280.000	1	N/A	N/A	280.000	270.000	1	N/A	N/A	270.000					
2	Trabajos preliminares: Movimiento de suelo y excavaciones	711.000	1	N/A	N/A	711.000	715.000	1	N/A	N/A	715.000					
3	Tubos Prefabricados: Colocacion de tubo de HºAº de 80cm de diametro sobre colchon de arena lavada	850.000	8	N/A	N/A	6.800.000	880.000	8	N/A	N/A	7.040.000					
4	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	110.000	9,6	N/A	N/A	1.056.000	107.250	9,6	N/A	N/A	1.029.600					
5	Limpieza final	300.000	1	N/A	N/A	300.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000					
	SUB TOTAL					**9.147.000**					**9.329.600**					
	Lote 6	COLOCACION DE TUBO DE ALCANTARILLADO DE HºAº DE 0,80 MTS. DE DIAMETRO - CAMINO A COMPAÑÍA ROSADO														
1	Trabajos preliminares: Replanteo y marcaciones	280.000	1	N/A	N/A	280.000	270.000	1	N/A	N/A	270.000					
2	Trabajos preliminares: Movimiento de suelo y excavaciones	711.000	1	N/A	N/A	711.000	715.000	1	N/A	N/A	715.000					
3	Tubos Prefabricados: Colocacion de tubo de HºAº de 80 cm de diametro sobre colchon de arena lavada	850.000	8	N/A	N/A	6.800.000	880.000	8	N/A	N/A	7.040.000					
4	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	110.000	9,6	N/A	N/A	1.056.000	107.250	9,6	N/A	N/A	1.029.600					
5	Limpieza final	300.000	1	N/A	N/A	300.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000					
6	**SUB TOTAL**					**9.147.000**					**9.329.600**					
	Lote 7	COLOCACION DE TUBOS DE ALCANTARILLADO DE HºAº DE 0,80 MTS DE DIAMETRO - BARRIO SAN JOSE														
1	Trabajos preliminares: Replanteo y marcaciones	280.000	1	N/A	N/A	280.000	270.000	1	N/A	N/A	270.000					
2	Trabajos preliminares: Movimiento de suelo y excavaciones	711.000	1	N/A	N/A	711.000	715.000	1	N/A	N/A	715.000					

MUNICIPALIDAD DE ... U.O.C.

3	Tubos Prefabricados: Colocacion de tubo de HºAº de 80 cm de diametro sobre colchon de arena lavada	850.000	6	N/A	N/A	5.100.000	880.000	6	N/A	N/A	5.280.000					
4	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	110.000	8	N/A	N/A	880.000	107.250	8	N/A	N/A	858.000					
	Limpieza final	300.000	1	N/A	N/A	300.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000					
	SUB TOTAL					**7.271.000**					**7.398.000**					
	lote 8	**COLOCACION DE TUBOS DE ALCANTARILLADO DE HºAº DE 0,80 MTS. DE DIAMETRO - TRAMO SAN MIGUEL - PUNTA DEL ESTE**														
1	Trabajos preliminares: Replanteo y marcaciones	280.000	1	N/A	N/A	280.000	270.000	1	N/A	N/A	270.000					
2	Trabajos preliminares: Movimiento de suelo y excavaciones	711.000	1	N/A	N/A	711.000	715.000	1	N/A	N/A	715.000					
3	Tubos Prefabricados: Colocacion de tubo de HºAº de 80 cm de diametro sobre colchon de arena lavada	850.000	6	N/A	N/A	5.100.000	880.000	6	N/A	N/A	5.280.000					
4	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	110.000	8	N/A	N/A	880.000	107.250	8	N/A	N/A	858.000					
5	Limpieza final	300.000	1	N/A	N/A	300.000	275.000	1	N/A	N/A	275.000					
	SUB TOTAL					**7.271.000**					**7.398.000**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

C.P. María Elena Núñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Via de la Excepcion Nº 01/2017 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO, CARGA, COMPACTACION Y CUNETEADO EN CAMINOS VECINALES

Item	Descripción	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					IBAGO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS									
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Lote 9 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES - TRAMO DE CAMINOS DE TIERRA DESDE EL CASCO URBANO A LAS DISTINTAS COMPAÑIAS RURALES															
1	Mantenimiento de caminos de tierra: Relleno, compactacion y perfilado de caminos de tierra - Tramo Tobati/21 de Julio(todas las compañias) - 15,70 km	33.500.000	1	N/A	N/A	33.500.000	32.053.450	1	N/A	N/A	32.053.450					
2	Mantenimiento de caminos de tierra: Relleno, compactacion y perfilado de caminos de tierra - Tramo Tobati/Rosado/Jhuybaty - 5,90km	13.100.000	1	N/A	N/A	13.100.000	12.045.440	1	N/A	N/A	12.045.440					
3	Mantenimiento de caminos de tierra: Relleno, compactacion y perfilado de caminos de tierra -Tramo Tobati/Kuña Aty/Jhuybaty hasta limite con Atyra - 4,85 km	10.500.000	1	N/A	N/A	10.500.000	9.901.760	1	N/A	N/A	9.901.760					
	SUB TOTAL					**57.100.000**					**54.000.650**					
	Lote 10 CANALIZACIONES Y CUNETEADOS A CIELO ABIERTO - CANALES EXISTENTES EN EL CASCO URBANO Y SUB URBANO															
1	Canalizaciones y cuneteados: Tramos de union entre Villa Jazmin - Virgen de los Remedios - Santa Teresita - Santa Rita/ 2,00 km aprox.	8.700.000	1	N/A	N/A	8.700.000	8.500.000	1	N/A	N/A	8.500.000					
2	Canalizaciones y cuneteados: Tramos de union entre San Antonio y San Jose/ 1,20 km aprox.	17.250.000	1	N/A	N/A	17.250.000	17.000.000	1	N/A	N/A	17.000.000					
3	Canalizaciones y cuneteados: Tramos de union entre Santa Lucia - Virgen de los Remedios - Santa Teresita- Santa Rita/ 1,45 km aprox.	8.500.000	1	N/A	N/A	8.500.000	7.792.380	1	N/A	N/A	7.792.380					
	SUB TOTAL					**34.450.000**					**33.292.380**					

MUNICIPALIDAD U.O.C.

Lote 11	EXCAVACION DE ZANJA PARA ALIVIADERO PLUVIAL Y CANALIZACION A CIELO ABIERTO - VERTEDERO MUNICIPAL Y AREA DE INFLUENCIA													
Excavacion y canalizacion: Excavacion de zanja 600 m3 aprox. para aliviadero de un canal pluvial natural y 300 metros lineales aprox. De canal a cielo abierto en franja de dominio para desagote en cauce hidrico existente sobre camino al vertedero.	16.154.500	1	N/A	N/A	16.154.500	15.000.000	1	N/A	N/A	15.000.000				
SUB TOTAL					**16.154.500**					**15.000.000**				
TOTAL					**185.109.500**					**179.965.000**				

MUNICIPALIDAD DE TOBATI U.O.C.

Ing. María Elena Nuñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati

MUNICIPALIDAD DE TOBATI U.O.C.