PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº 3264/2020

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN 03/20 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ID 386487

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	APONTE LATORRE S.A.		ITAPOTY S.A.		TECNOLOGIA DEL SUR SAE		CONSORCIO VIAL URBANO	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO**	Global	1	4.915.819.262	4.915.819.262	4.753.965.500	4.753.965.500	5.250.135.276	5.250.135.276	4.999.991.000	4.999.991.000
1.1	Replanteo y Marcacion	m^2	68.669	2.458	168.788.402	2.400	164.805.600	3.000	206.007.000	2.400	164.805.600
1.2	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unid.	8	1.638.600	13.108.800	1.600.000	12.800.000	2.000.000	16.000.000	1.650.000	13.200.000
1.3	Preparación de caja y perfilado de terreno	m^3	68.669	4.916	337.576.804	4.800	329.611.200	6.000	412.014.000	4.800	329.611.200
1.4	prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	m lineal	14.624	36.869	539.172.256	36.000	526.464.000	40.500	592.272.000	36.000	526.464.000
1.5	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonac	m^3	1.027	36.869	37.864.463	36.000	36.972.000	45.000	46.215.000	38.000	39.026.000
1.6	Relleno y compactación	m^3	6.867	44.037	302.402.079	40.700	279.486.900	45.688	313.739.496	43.000	295.281.000
1.7	Colchón de arena	m^3	10.300	53.255	548.526.500	52.000	535.600.000	58.500	602.550.000	52.000	535.600.000
1.8	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto) colocada sobre colchón de arena.	m^2	68.669	34.247	2.351.707.243	33.000	2.266.077.000	37.620	2.583.327.780	36.317	2.493.852.073
1.9	Compactación con medios mecanicos	m^2	68.669	8.193	562.605.117	8.000	549.352.000	6.000	412.014.000	8.000	549.352.000
1.10	Pintura de Cordones a la cal	m lineal	14.624	3.277	47.922.848	3.200	46.796.800	4.000	58.496.000	3.200	46.796.800
1.11	Limpieza final (Desalijo de materiales sobrantes y limpieza final de rasante)	Global	1	6.144.750	6.144.750	6.000.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000	6.000.000	6.000.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Pedro J. Caballero

Ing. Luis N. Amarilla Candia
Director U.O.C.
Municipalidad - Pedro Juan Caballero