San Lorenzo, 03 de setiembre de 2014.-

Señor
Presidente y
Jefe Administrativo del SENACSA
Dr. Hugo Federico Idoyaga
PRESENTE

De nuestra consideración:

En nombre y representación del Comité de Evaluación del Llamado a Licitación Pública Nacional SBE N° 07/2014 **"CONSTRUCCIONES SENACSA – SEDE CENTRAL Y QUYQUYHÓ"**, nos dirigimos a Usted, con el objeto de elevar rectificación del informe de evaluación de fecha 1 de agosto del corriente referente a la mencionada **Licitación,** de fecha de Acta de Sesión Publica Virtual el tres de julio del año dos mil catorce y fecha de apertura de sobres el cuatro de julio del año dos mil catorce.

Al respecto, le informamos que debido a un error involuntario de la adjudicación de referencia, cabe realizar las siguientes rectificaciones:

Que según nota de retención de adjudicación de la DNCP N° 28471/2014 en uno de los puntos observa: *Verificamos el que monto ofertado en el Lote 3 por el Ing. Juan Agustín Canatta Alvarez (Gs. 294.500.067) supera el monto con el que finalizó al Acta Virtual de SBE.* Al respecto, con el propósito de subsanar la mencionada observación, nota mediante de fecha 1 de septiembre, se ha solicitado a la firma Ing. Juan Agustín Canatta, la corrección de la planilla de precios, conforme al Art. 42 del Decreto N° 1107/14 y la Resolución DNCP N° 1408/2014, Art. 29 Ajuste del precio cotizado.

El Ing. Juan Agustín Canatta ha dado respuesta en tiempo y forma a las aclaraciones y ajustes solicitados, remitiendo la planilla de oferta ajustada a los montos iniciales cargado en la subasta y la planilla de composición de precios unitarios debidamente modificados.

Por lo tanto, analizadas las correcciones realizadas en la planilla de precios, la suma total para el Lote 3 asciende a la suma de G. 294.500.000.-, ajustándose plenamente al monto final subastado. El cuadro comparativo de ofertas y el cuadro de adjudicación ajustados, forman parte integrante de la presente nota de rectificación. De este modo en vista a las modificaciones realizadas adjudicación de la licitación para el Lote N° 3, sería de la siguiente manera:

LOTE N° 3 – CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE SUMINISTROS Y MAQUINARIAS ESTACIÓN DE AISLAMIENTO, a la firma JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ, por la suma total de G. 294.500.000.- por ser la tercera oferta que cumple con las condiciones legales y técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, por poseer las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

LOTE N° 3 – CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE SUMINISTROS Y MAQUINARIAS ESTACIÓN DE AISLAMIENTO
Ing. Juan Agustín Canatta Alvarez

2.1.7.520.30.14 - DPTO. 9:	**G. 294.500.000.-**	**Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014**
TOTAL	**G. 294.500.000.-**	

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos la rectificación de la Resolución N° 2997 de fecha 5 de agosto del 2014, considerando lo mencionado precedentemente.

Lic. Liliana Martínez
Jefa Dpto. Administración de Contratos

Lic. Blas Roberto Redes
Director Administrativo

Arq. Jorge G. Giménez
Coordinador de Proyectos y Obras

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. Gestión de Adquisiciones

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SBE N° 7/2014 " CONSTRUCCIONES SENACSA - SEDE CENTRAL Y QUYQUYHÓ
OBRA:LOTE 3 - CONSTRUCCION BLOQUE DEPOSITO DE SUMINISTROS Y MAQUINARIAS ESTACION DE AISLAMIENTO

Codigo SICP: 1355
Institución: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA
Adjudicado: ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ALVAREZ

					Ing. JUAN A. CANATTA A.		
N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	72131601-002	**Preparación de Obra. PRELIMINARES**					
1,1		Excavación y cimentación	M3	Evento	58,50	327.294	19.146.699
1,2		Relleno	M3	Evento	90,00	107.691	9.692.190
2	72131601-004	**Colocacion de hormigon armado. ENCADENADOS**					
2,1		Encadenados de Nivelación de HªAª 20x40 cm	ML	Evento	104,00	131.344	13.659.776
2,2		Encadenados de coronamiento de HªAª 20x30cm	ML	Evento	104,00	116.584	12.124.736
3	72131601-015	**PILARES H°A°**					
3,1		Pilares de H°A° de 0,20x0,20 de 5,00 mts	Und	Evento	25,00	559.535	13.988.375
4	72131601-003	**CIMIENTO.**					
4,1		Zapata de H°A 1,00 x 1,00 x 1,20	Und	Evento	25,00	357.741	8.943.525
5	72131601-005	**MAMPOSTERIA**					
5,1		Elevaciòn Ladrillo hueco 0,20 mts.	M2	Evento	240,00	83.333	19.999.920
6	72131601-006	**AISLACION**					
6,1		*Aislacion horizontal 0,20 mts*	ML	Evento	65,00	19.061	1.238.965
7	72131601-008	**REVOQUE**					
7,1		Revoque Fino de Pared	M2	Evento	478,00	31.961	15.277.358
7,2		Revoque de pilares y vigas	M2	Evento	118,50	34.861	4.131.029

8	72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles					
8,1		Envarillado s/Aberturas s/toda Mamposteria	ML	Evento	54,00	26.108	1.409.832
9	72131601-009	Piso					
9,1		Losa de H°A° e= 0,10 en pastillones de dilatacion de con varilla de 6 mm cada 20 ctm distribuidos en mallas y junta d madera de 1"	M2	Evento	354,00	97.687	34.581.198
9,2		Rampa de acceso vehicular e= 0,10 varilla de 6 mm cada 20 ctms de separacion dipuesto en malla	M2	Evento	5,00	97.310	486.550
9,3		Piso guarda obra e= 10 de cacote apisonado bordeado con un murete de ladrillo comunes de 0,30 , H= 0,22	M2	Evento	79,80	46.774	3.732.565
10	72102602-004	Provisión y Colocaciòn vidrio					
10,1		Provisiòn y Colocaciòn vidrio traslucido de 3 mm	M2	Evento	29,00	87.780	2.545.620
11	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado					
11,1		Techo de est. Metalica y chapa	M2	Evento	390,00	155.496	60.643.440
11,2		Techo bovedilla con tejuelones y H° e= 0,08 sobre estructura de madera de 2"x5"	M2	Evento	15,00	294.103	4.411.545
12	72131601-001	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA					
12,1		Linea Subterranea desde Caja Precintable al T.P	Unid	Evento	1,00	2.319.900	2.319.900
12,2		Tablero Principal 10 agujeros	Unid	Evento	1,00	2.006.400	2.006.400
12,3		Tablero Secunario 6 agujeros	Unid	Evento	1,00	4.075.500	4.075.500
12,4		Bocas	Und	Evento	6,00	91.542	549.252
12,5		Provisión y colocación de Columna de H0A0 9/200	Und	Evento	1,00	1.116.060	1.116.060
12,6		Pinza de retención para línea	Und	Evento	6,00	1.116.060	6.696.360
12,7		Pinza de retención para acometida	Und	Evento	6,00	1.116.060	6.696.360
12,8		Cable pre ensamblado de 2x16 mm	mts	Evento	50,00	80.883	4.044.150
12,9		Pernos Ojal de 5/8x8	Und	Evento	1,00	26.961	26.961
12,10		Conector dentado de 16/95 mm	Und	Evento	1,00	26.961	26.961
13	72131601-001	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA. Colocación de Artecfactos Lumínicos.					
13,1		Equipos fluorescentes 2x40w	Und	Evento	24,00	338.580	8.125.920
13,2		Equipos fluorescentes 1x40w	Und	Evento	14,00	175.560	2.457.840
13,3		Provision y colocacion de artefactos de alumbrado publico del tipo abierto brazo corto de 250 Watt	Und	Evento	1,00	1.254.000	1.254.000
14	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL					
14,1		Canaleta de alero de chapa desarrollo 40 cms	ml	Evento	56,50	68.845	3.889.743
14,2		Baja de caño PVC de 100 mm	ml	Evento	30,00	36.993	1.109.790
15	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA					
15,1		Ventana de tipo balancin con mecanismo largo de 3,00 x 1,00 con rejas	Und	Evento	9,00	802.560	7.223.040
15,2		Puera de Chapa Doblada de 0,80 x 2,10 completo, Marcos de chapa doblada, herrajes y cerradura , porta candado	Und	Evento	1,00	652.080	652.080

15,3		Puerta de chapa dolada corrediza de 4,00 x 2,70 (dispuesto en dos hojas de 2,00 x 2,70 mts)	Und	Evento	1,00	3.304.290	3.304.290
16	**72131601-012**	**SERVICIO DE PINTURA**					
16,1		De Paredes al Agua interior	M2	Evento	207,50	16.851	3.496.583
16,2		De Paredes al Agua exterior	M2	Evento	207,50	18.042	3.743.715
16,3		De Aberturas Metalicas al Sintetico	M2	Evento	48,00	23.920	1.148.160
16,4		De Canaletas y Bajadas al Sintetico	ML	Evento	58,50	18.591	1.087.574
17	**72131601-013**	**Limpieza y Retiro Escombro**	**Gbal**	**Evento**	**1,00**	**1.881.078**	1.881.078
18	**92101603-001**	**SISTEMA DE PREVENCION, DETENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIO**					
18,1		Extintor PQS	Und	Evento	2,00	357.390	714.780
18,2		Extintor CO2	Und	Evento	2,00	420.090	840.180
						Precio Total	294.500.000

RUBRO A IMPUTAR:

2.1.7.520.30.14.9 294.500.000

294.500.000

LIC. DÁMARIS OCAMPO B.
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

SENACSA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SBE N° 7/2014 " CONSTRUCCIONES SENACSA - SEDE CENTRAL Y QUYQUYHÓ

OBRA : LOTE 3 - CONSTRUCCION BLOQUE DEPOSITO DE SUMINISTROS Y MAQUINARIAS ESTACION DE AISLAMIENTO

					Ing. JUAN A. CANATTA A.			PEGASUS S.A.			CONSTRUCTORA FENAR			H.M. CONSTRUCCIONES		
N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	72131601-002	Preparación de Obra. PRELIMINARES														
1,1		Excavación y cimentación	M3	Evento	58,50	327.294	19.146.699	58,50	280.000	16.380.000	58,50	60.000	3.510.000	58,50	270.000	15.795.000
1,2		Relleno	M3	Evento	90,00	107.691	9.692.190	90,00	30.000	2.700.000	90,00	80.000	7.200.000	90,00	70.000	6.300.000
2	72131601-004	Colocacion de hormigon armado. ENCADENADOS														
2,1		Encadenados de Nivelación de H°A° 20x40 cm	ML	Evento	104,00	131.344	13.659.776	104,00	110.000	11.440.000	104,00	85.000	8.840.000	104,00	140.000	14.560.000
2,2		Encadenados de coronamiento de H°A° 20x30cm	ML	Evento	104,00	116.584	12.124.736	104,00	110.000	11.440.000	104,00	85.000	8.840.000	104,00	105.000	10.920.000
3	72131601-015	PILARES H°A°														
3,1		Pilares de H°A° de 0,20x0,20 de 5,00 mts	Und	Evento	25,00	559.535	13.988.375	25,00	400.000	10.000.000	25,00	350.000	8.750.000	25,00	415.000	10.375.000
4	72131601-003	CIMIENTO.														
4,1		Zapata de H°A 1,00 x 1,00 x 1,20	Und	Evento	25,00	357.741	8.943.525	25,00	1.000.000	25.000.000	25,00	800.000	20.000.000	25,00	860.000	21.500.000
5	72131601-005	MAMPOSTERIA														
5,1		Elevación Ladrillo hueco 0,20 mts.	M2	Evento	240,00	83.333	19.999.920	240,00	55.000	13.200.000	240,00	110.000	26.400.000	240,00	105.000	25.200.000
6	72131601-006	AISLACION														
6,1		*Aislacion horizontal 0,20 mts*	ML	Evento	65,00	19.061	1.238.965	65,00	17.000	1.105.000	65,00	30.000	1.950.000	65,00	34.400	2.236.000
7	72131601-008	REVOQUE														
7,1		Revoque Fino de Pared	M2	Evento	478,00	31.961	15.277.358	478,00	22.000	10.516.000	478,00	23.000	10.994.000	478,00	26.000	12.428.000
7,2		Revoque de pilares y vigas	M2	Evento	118,50	34.861	4.131.029	118,50	27.000	3.199.500	118,50	25.000	2.962.500	118,50	35.000	4.147.500
8	72131601-999	Construcción y/o colación de dinteles														
8,1		Envarillado s/Aberturas s/toda Mamposteria	ML	Evento	54,00	26.108	1.409.832	54,00	12.000	648.000	54,00	33.000	1.782.000	54,00	13.000	702.000
9	72131601-009	Piso														
9,1		Losa de H°A° e= 0,10 en pastillones de dilatacion de con varilla de 6 mm cada 20 ctm distribuidos en mallas y junta d madera de 1"	M2	Evento	354,00	97.687	34.581.198	354,00	80.000	28.320.000	354,00	135.000	47.790.000	354,00	129.000	45.666.000
9,2		Rampa de acceso vehicular e= 0,10 varilla de 6 mm cada 20 ctms de separacion dipuesto en malla	M2	Evento	5,00	97.310	486.550	5,00	80.000	400.000	5,00	180.000	900.000	5,00	129.000	645.000
9,3		Piso guarda obra e= 10 de cacote apisonado bordeado con un murete de ladrillo comunes de 0,30 , H= 0,22	M2	Evento	79,80	46.774	3.732.565	79,80	70.000	5.586.000	79,80	90.000	7.182.000	79,80	68.800	5.490.240
10	72102602-004	Provisión y Colocación vidrio														
10,1		Provisión y Colocación vidrio traslucido de 3 mm	M2	Evento	29,00	87.780	2.545.620	29,00	100.000	2.900.000	29,00	150.000	4.350.000	29,00	103.200	2.992.800
11	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado														
11,1		Techo de est. Metalica y chapa	M2	Evento	390,00	155.496	60.643.440	390,00	340.000	132.600.000	390,00	150.000	58.500.000	390,00	146.200	57.018.000
11,2		Techo bovedilla con tejuelones y H° e= 0,08 sobre estructura de madera de 2"x5"	M2	Evento	15,00	294.103	4.411.545	15,00	200.000	3.000.000	15,00	300.000	4.500.000	15,00	258.000	3.870.000
12	72131601-001	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA														
12,1		Linea Subterranea desde Caja Precintable al T.P	Unid	Evento	1,00	2.319.900	2.319.900	1,00	900.000	900.000	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	1.720.000	1.720.000
12,2		Tablero Principal 10 agujeros	Unid	Evento	1,00	2.006.400	2.006.400	1,00	900.000	900.000	1,00	2.600.000	2.600.000	1,00	645.000	645.000
12,3		Tablero Secunario 6 agujeros	Unid	Evento	1,00	4.075.500	4.075.500	1,00	700.000	700.000	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	430.000	430.000

Lic. Karina Vera Cisneros
Dpto. de Gestión de Adquisiciones

12,4		Bocas	Und	Evento	6,00	91.542	549.252	6,00	70.000	420.000	6,00	80.000	480.000	6,00	146.200	877.200
12,5		Provisión y colocación de Columna de HDA0 9/200	Und	Evento	1,00	1.116.060	1.116.060	1,00	900.000	900.000	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	2.150.000	2.150.000
12,6		Pinza de retención para linea	Und	Evento	6,00	1.116.060	6.696.360	6,00	200.000	1.200.000	6,00	200.000	1.200.000	6,00	301.000	1.806.000
12,7		Pinza de retención para acometida	Und	Evento	6,00	1.116.060	6.696.360	6,00	200.000	1.200.000	6,00	200.000	1.200.000	6,00	301.000	1.806.000
12,8		Cable pre ensamblado de 2x16 mm	mts	Evento	50,00	80.883	4.044.150	50,00	15.000	750.000	50,00	40.000	2.000.000	50,00	17.200	860.000
12,9		Pernos Ojal de 5/8x8	Und	Evento	1,00	26.961	26.961	1,00	30.000	30.000	1,00	200.000	200.000	1,00	86.000	86.000
12,10		Conector dentado de 16/95 mm	Und	Evento	1,00	26.961	26.961	1,00	50.000	50.000	1,00	300.000	300.000	1,00	129.000	129.000
13	72131601-001	CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA. Colocación de Artefactos Luminicos.														
13,1		Equipos fluorescentes 2x40w	Und	Evento	24,00	338.580	8.125.920	24,00	100.000	2.400.000	24,00	95.000	2.280.000	24,00	103.200	2.476.800
13,2		Equipos fluorescentes 1x40w	Und	Evento	14,00	175.560	2.457.840	14,00	80.000	1.120.000	14,00	85.000	1.190.000	14,00	73.100	1.023.400
13,3		Provision y colocacion de artefactos de alumbrado publico del tipo abierto brazo corto de 250 Watt	Und	Evento	1,00	1.254.000	1.254.000	1,00	250.000	250.000	1,00	800.000	800.000	1,00	1.032.000	1.032.000
14	72102304-005	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL														
14,1		Canaleta de alero de chapa desarrollo 40 cms	ml	Evento	56,50	68.845	3.889.743	56,50	50.000	2.825.000	56,50	70.000	3.955.000	56,50	51.600	2.915.400
14,2		Baja de caño PVC de 100 mm	ml	Evento	30,00	36.993	1.109.790	30,00	40.000	1.200.000	30,00	30.000	900.000	30,00	38.700	1.161.000
15	72102601-001	SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA														
15,1		Ventana de tipo balancin con mecanismo largo de 3,00 x 1,00 con rejas	Und	Evento	9,00	802.560	7.223.040	9,00	800.000	7.200.000	9,00	3.000.000	27.000.000	9,00	1.290.000	11.610.000
15,2		Puera de Chapa Doblada de 0,80 x 2,10 completo, Marcos de chapa doblada, herrajes y cerradura , porta candado	Und	Evento	1,00	652.080	652.080	1,00	600.000	600.000	1,00	1.112.000	1.112.000	1,00	1.032.000	1.032.000
15,3		Puerta de chapa dolada corrediza de 4,00 x 2,70 (dispuesto en dos hojas de 2,00 x 2,70 mts)	Und	Evento	1,00	3.304.290	3.304.290	1,00	641.000	641.000	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	5.160.000	5.160.000
16	72131601-012	SERVICIO DE PINTURA														
16,1		De Paredes al Agua interior	M2	Evento	207,50	16.851	3.496.583	207,50	13.000	2.697.500	207,50	20.000	4.150.000	207,50	12.900	2.676.750
16,2		De Paredes al Agua exterior	M2	Evento	207,50	18.042	3.743.715	207,50	13.000	2.697.500	207,50	23.000	4.772.500	207,50	17.200	3.569.000
16,3		De Aberturas Metalicas al Sintetico	M2	Evento	48,00	23.920	1.148.160	48,00	13.000	624.000	48,00	30.000	1.440.000	48,00	21.500	1.032.000
16,4		De Canaletas y Bajadas al Sintetico	ML	Evento	58,50	18.591	1.087.574	58,50	13.000	760.500	58,50	20.000	1.170.000	58,50	12.900	754.650
17	72131601-013	Limpieza y Retiro Escombro	Gbal	Evento	1,00	1.881.078	1.881.078	1,00	300.000	300.000	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	1.842.260	1.842.260
18	92101603-001	SISTEMA DE PREVENCION, DETENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIO														
18,1		Extintor PQS	Und	Evento	2,00	357.390	714.780	2,00	300.000	600.000	2,00	500.000	1.000.000	2,00	1.290.000	2.580.000
18,2		Extintor CO2	Und	Evento	2,00	420.090	840.180	2,00	300.000	600.000	2,00	500.000	1.000.000	2,00	1.290.000	2.580.000
						Precio Total	294.500.000		Precio Total	310.000.000		Precio Total	292.200.000		Precio Total	291.800.000

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. Gestión de Adquisiciones