GOBERNACION XIII° DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Administración Abg. Roberto Daniel Abbate Cortazar

"Avanzando juntos por el Desarrollo"

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**

Lamado: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL con ID: 416370**

Licitacion: **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 03/2.022**

COG EMPRENDIMIENTOS S.A							INGETEP S.R.L		ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TEPERA CONSTRUCCIONES		SAN LUCAS CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	
LOTE 1: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CAPITAN BADO																
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	gl	1		-										
1.1		Replanteo y Marcación	m2	12.795	2.000	25.590.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2.400	30.708.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	12.795	6.000	76.770.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	6.300	80.608.500	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	2.623	42.000	110.166.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	45.000	118.035.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	576	65.000	37.440.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	69.000	39.744.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		Relleno y compactación	m3	1.535	65.000	99.775.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	70.000	107.450.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		Colchon de arena	m3	1.919	55.000	105.545.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	61.000	117.059.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	12.795	52.000	665.340.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	60.250	770.898.750	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	12.795	13.000	166.335.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	15.500	198.322.500	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9		Cartel de Obra	und	3	2.000.000	6.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2.000.000	6.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10		Limpieza final	gl	1	6.039.000	6.039.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	6.400.000	6.400.000	NO COTIZA	NO COTIZA
					Precio Total	1.299.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Precio Total		NO COTIZA	NO COTIZA	Precio Total	1.475.225.750	NO COTIZA	NO COTIZA

COG EMPRENDIMIENTOS S.A							INGETEP S.R.L		ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TEPERA CONSTRUCCIONES		SAN LUCAS CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	
LOTE 2: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO KARAPAI																
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	gl	1												
1.1		Replanteo y Marcación	m2	8.154	2.000	16.308.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2.400	19.569.600

Lic. Claudia R. Gaona de Espinola
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay

1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	8.154	6.000	48.924.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	6.300	51.370.200
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	2.090	42.000	87.780.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	45.000	94.050.000
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	367	65.000	23.855.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	69.000	25.323.000
1.5		Relleno y compactación	m3	978	65.000	63.570.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	71.167	69.601.326
1.6		Colchon de arena	m3	1.223	55.000	67.265.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	73.380.000
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	8.154	52.000	424.008.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	489.240.000
1.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	8.154	13.000	106.002.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	15.500	126.387.000
1.9		Cartel de Obra	und	2	2.000.000	4.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2.000.000	4.000.000
1.10		Limpieza final	gl	1	3.788.000	3.788.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	4.100.000	4.100.000
					Precio Total	845.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Precio Total	957.021.126

COG EMPRENDIMIENTOS S.A							INGETEP S.R.L		ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TEPERA CONSTRUCCIONES		SAN LUCAS CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	
LOTE 3: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CERRO CORA																
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA				#¡VALOR!		#¡VALOR!		#¡VALOR!		
1.1		Replanteo y Marcación	m2	17.113	NO COTIZA	NO COTIZA	2.000	34.226.000	2.150	36.792.950	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	17.113	NO COTIZA	NO COTIZA	5.500	94.121.500	5.300	90.698.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	5.270	NO COTIZA	NO COTIZA	38.000	200.260.000	40.000	210.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	770	NO COTIZA	NO COTIZA	59.850	46.084.500	60.720	46.754.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		Relleno y compactación	m3	2.054	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	123.240.000	60.000	123.240.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		Colchon de arena	m3	2.567	NO COTIZA	NO COTIZA	55.000	141.185.000	54.400	139.644.800	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	17.113	NO COTIZA	NO COTIZA	49.000	838.537.000	52.500	898.432.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	17.113	NO COTIZA	NO COTIZA	13.500	231.025.500	13.300	227.602.900	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9		Cartel de Obra	und	2	NO COTIZA	NO COTIZA	1.782.250	3.564.500	2.000.000	4.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10		Limpieza final	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	6.756.000	6.756.000	8.400.000	8.400.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
					NO COTIZA	NO COTIZA	Precio Total	1.719.000.000	Precio Total	1.786.366.450	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

COG EMPRENDIMIENTOS S.A							INGETEP S.R.L		ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TEPERA CONSTRUCCIONES		SAN LUCAS CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	
LOTE 4: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS - PEDRO JUAN CABALLERO																
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado Ceferino Gaona, Juan Oleary, Sauce e Ytororo.	gl	1				469.420.000		453.478.000						
1.1		Replanteo y Marcación	m2	4.820	NO COTIZA	NO COTIZA	2.000	9.640.000	2.000	9.640.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	4.820	NO COTIZA	NO COTIZA	5.000	24.100.000	4.600	22.172.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.300	NO COTIZA	NO COTIZA	38.000	49.400.000	39.000	50.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	217	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	13.020.000	56.000	12.152.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Claudia R. Gaona de Espinola
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay

1.5		Relleno y compactación	m3	578	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	34.680.000	61.000	35.258.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		Colchon de arena	m3	723	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000	36.150.000	52.000	37.596.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	4.820	NO COTIZA	NO COTIZA	48.000	231.360.000	45.000	216.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	4.820	NO COTIZA	NO COTIZA	13.500	65.070.000	13.000	62.660.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9		Cartel de Obra	und	2	NO COTIZA	NO COTIZA	1.800.000	3.600.000	2.000.000	4.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10		Limpieza final	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131701-002	Construcción de empedrado Cordillera de Mbaracayu	gl	1				736.094.000		725.464.800		-		-		-
2.1		Replanteo y Marcación	m2	5.516	NO COTIZA	NO COTIZA	2.000	11.032.000	2.000	11.032.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	5.516	NO COTIZA	NO COTIZA	5.000	27.580.000	4.600	25.373.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	1.396	NO COTIZA	NO COTIZA	38.000	53.048.000	39.000	54.444.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	248	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	14.880.000	56.000	13.888.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		Relleno y compactación	m3	662	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	39.720.000	61.000	40.382.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		Colchon de arena	m3	827	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000	41.350.000	52.000	43.004.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	5.516	NO COTIZA	NO COTIZA	48.000	264.768.000	45.000	248.220.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	5.516	NO COTIZA	NO COTIZA	13.500	74.466.000	13.000	71.708.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9		Construccion de canaleta a cielo abierto de H° A°	ml	455	NO COTIZA	NO COTIZA	450.000	204.750.000	469.040	213.413.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10		Cartel de Obra	und	1	NO COTIZA	NO COTIZA	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11		Limpieza final	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	2.700.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131701-002	Construcción de empedrado Jardín Aurora	gl	1				1.208.994.500		1.167.400.200		-		-		-
3.1		Replanteo y Marcación	m2	12.547	NO COTIZA	NO COTIZA	2.000	25.094.000	2.000	25.094.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	12.547	NO COTIZA	NO COTIZA	5.000	62.735.000	4.600	57.716.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	3.214	NO COTIZA	NO COTIZA	38.000	122.132.000	39.000	125.346.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	565	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	33.900.000	56.000	31.640.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		Relleno y compactación	m3	1.506	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	90.360.000	61.000	91.866.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6		Colchon de arena	m3	1.882	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000	94.100.000	52.000	97.864.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	12.547	NO COTIZA	NO COTIZA	48.000	602.256.000	45.000	564.615.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	12.547	NO COTIZA	NO COTIZA	13.500	169.384.500	13.000	163.111.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9		Cartel de Obra	und	2	NO COTIZA	NO COTIZA	1.800.000	3.600.000	2.000.000	4.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3.10		Limpieza final	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	5.433.000	5.433.000	6.148.000	6.148.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131701-002	Construcción de empedrado Avenida 2 de Mayo	gl	1				1.077.491.500		1.040.591.000		-		-		-
4.1		Replanteo y Marcación	m2	11.445	NO COTIZA	NO COTIZA	2.000	22.890.000	2.000	22.890.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	11.445	NO COTIZA	NO COTIZA	5.000	57.225.000	4.600	52.647.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	4.696	NO COTIZA	NO COTIZA	38.000	178.448.000	39.000	183.144.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	343	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	20.580.000	56.000	19.208.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5		Colchon de arena	m3	1.717	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000	85.850.000	52.000	89.284.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	11.445	NO COTIZA	NO COTIZA	48.000	549.360.000	45.000	515.025.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7		Apisonado con medios mecanicos	m2	11.445	NO COTIZA	NO COTIZA	13.500	154.507.500	13.000	148.785.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Lic. Claudia R. Gadea de Espinola
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay

4.8		Cartel de Obra	und	2	NO COTIZA	NO COTIZA	1.800.000	3.600.000	2.000.000	4.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9		Limpieza final	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	5.031.000	5.031.000	5.608.000	5.608.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
					NO COTIZA	NO COTIZA	Precio Total	3.492.000.000	Precio Total	3.386.934.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
COG EMPRENDIMIENTOS S.A							INGETEP S.R.L		ING. HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ		TEPERA CONSTRUCCIONES		SAN LUCAS CONSTRUCCIONES		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	
LOTE 5: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS FRACCIONES - PEDRO JUAN CABALLERO																
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado Fracción Virgen de los Pobres	gl	1				1.414.811.715				1.352.847.500				
1.1		Replanteo y Marcación	m2	15.660	NO COTIZA	NO COTIZA	2.000	31.320.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.100	32.886.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	15.660	NO COTIZA	NO COTIZA	5.000	78.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	4.900	76.734.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	4.700	NO COTIZA	NO COTIZA	38.000	178.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	38.000	178.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3m3	470	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	28.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	55.000	25.850.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		Colchon de arena	m3	2.350	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000	117.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	50.850	119.497.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	15.660	NO COTIZA	NO COTIZA	49.000	767.340.000	NO COTIZA	NO COTIZA	45.000	704.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7		Apisonado con medios mecanicos	m2	15.660	NO COTIZA	NO COTIZA	13.000	203.580.000	NO COTIZA	NO COTIZA	13.000	203.580.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8		Cartel de Obra	und	2	NO COTIZA	NO COTIZA	1.800.000	3.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.000.000	4.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9		Limpieza final	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	6.371.715	6.371.715	NO COTIZA	NO COTIZA	7.000.000	7.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131701-002	Construcción de empedrado Fracción Santísima Trinidad	gl	1		NO COTIZA		1.013.188.285				967.792.750				
2.1		Replanteo y Marcación	m2	11.420	NO COTIZA	NO COTIZA	2.000	22.840.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.100	23.982.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	11.420	NO COTIZA	NO COTIZA	5.000	57.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	4.900	55.958.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		Cordones de H° pre-fabricado	ml	2.890	NO COTIZA	NO COTIZA	38.000	109.820.000	NO COTIZA	NO COTIZA	38.000	109.820.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	343	NO COTIZA	NO COTIZA	60.000	20.580.000	NO COTIZA	NO COTIZA	55.000	18.865.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		Colchon de arena	m3	1.715	NO COTIZA	NO COTIZA	50.000	85.750.000	NO COTIZA	NO COTIZA	50.850	87.207.750	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	11.420	NO COTIZA	NO COTIZA	49.000	559.580.000	NO COTIZA	NO COTIZA	45.000	513.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7		Apisonado con medios mecanicos	m2	11.420	NO COTIZA	NO COTIZA	13.000	148.460.000	NO COTIZA	NO COTIZA	13.000	148.460.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8		Cartel de Obra	und	2	NO COTIZA	NO COTIZA	1.800.000	3.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.000.000	4.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9		Limpieza final	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	5.458.285	5.458.285	NO COTIZA	NO COTIZA	5.600.000	5.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
					NO COTIZA	NO COTIZA	Precio Total	2.428.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Precio Total	2.320.640.250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Claudia R. Gaona de Espinola
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay