MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"Por un desarrollo Honesto y Transparente"

Avda. Central Km. 23 – Colonia Loma Plata – Teléfono (0492) 252 163

Loma Plata – Chaco Paraguayo

INFORME DE EVALUACION Nº 20/10

En la ciudad de Loma Plata, departamento de Boquerón, a los 25 días del mes de Mayo del año dos mil diez, siendo las diez y treinta horas, se reúne el Comité de Evaluación de Ofertas de la Municipalidad de Loma Plata, para analizar las propuestas presentadas en el marco de **Construcción de Puesto de Salud de Villa San Miguel.**

Seguidamente se procede al cotejo de documentos presentados por los oferentes, conforme al siguiente cuadro:

Nº	Oferentes individuales, Personas físicas/Personas Jurídicas/ Oferentes en consorcio	Sr. Diedrich Froese	De Colleville y Asociados S.R.L.	Consultoría y Servicios S.R.L.
1.	Declaración jurada de no estar incluido en las inhabilidades previstas en el art. 40 de la Ley 2051	Si	Si	Si
2.	Declaración jurada simple (hoja con membrete de la empresa), de contar con solvencia legal, económica y técnica.	Si	Si	SI
3.	Nota de Oferta	Si	Si	Si
4.	Fotocopia de RUC de la empresa	Si	Si	Si

El comité procede al análisis de los sobres de las propuestas presentadas en tiempo y forma de las siguientes firmas:

a-) Diedrich Froese **RUC:** 1485309-4 **MONTO:** Gs. 62.602.934

b-) De Colleville y Asociados S.R.L. **RUC:** 80040235-9 **MONTO:** Gs. 87.539.784

c-) Consultoría y Servicios S.R.L. **RUC:** 80020165-5 **MONTO:** Gs.82.046.811

Todos los precios son con IVA incluidos.

Acto seguido, una vez analizado detenidamente todos los documentos presentados por los cuatro oferentes, y realizado el cuadro comparativo de ofertas el Comité basados en la Circular Nº 03/06 párrafo segundo, recomienda disminuir las cantidades de obras por no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a algunas de las ofertas presentadas en el llamado, dichas modificaciones serán en las cantidades de algunos materiales, este resultado ayudará que las ofertas puedan alcanzar nuestra disponibilidad presupuestaria.

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"Por un desarrollo Honesto y Transparente"

Avda. Central Km. 23 – Colonia Loma Plata – Teléfono (0492) 252 163

Loma Plata – Chaco Paraguayo

Nuestro presupuesto de acuerdo al pliego es el siguiente:

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			
OBRA: Construcción de Puesto de Salud en Villa San Miguel			
UBICACIÓN: Villa San Miguel			
PROPIETARIO:			
SUPERFICIE: 62,40 m2			
Nº	**ESPECIFICACIONES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Replanteo y trazado	m2	62,40
2	Cimiento		
	De ladrillo	m3	80,00
3	Mamposteria de elevación		
	0,15 de ladrillo hueco 6 agujeros (int. Rev.-ext. Visto)	m2	268,00
4	Envarillado de mampostería	ml	48,00
5	Techo		
	Chapas sobre estructura de madera	m2	74,88
6	Revoque		
	Interior de mampostería	m2	352,00
7	Piso		
	Alisado de cemento	m2	62,40
8	Cielorraso		
	P.V.C.	m2	62,40
	Cornisa	ml	72,00
9	Revestidos		
	Azulejo	m2	16,80
10	Desague pluvial		
	Canaletas y bajadas	ml	41,00
	Bocas de desagues	unid	2,00
	Aljibe de 30.000 lt	unid	1,00
11	Desague cloacal		
	Pozo negro	unid	1,00
12	Instalación de agua en baños	unid	1,00
13	Intalación de artefactos sanitarios	unid	1,00
14	Instalación eléctrica		
	Lámpara con interruptor	unid	7,00
	Toma corriente	unid	11,00
	Ventiladores	unid	4,00
15	Carpintería de madera		
	Puerta de madera de 0,90	unid	7,00
	Ventanas 1,20 x 1,30	unid	4,00
16	Carpintería metálica		
	Balancin	unid	1,00
17	Pinturas		
	De pared interior a la cal	m2	352,00
	Aberturas de madera con barniz	m2	42,00
Total			

Después de las modificaciones es el siguiente:

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
OBRA: Construcción de Puesto de Salud en Villa San Miguel
UBICACIÓN: Villa San Miguel
PROPIETARIO:
SUPERFICIE: 62,40 m2

Nº	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
1	Replanteo y trazado	m2	62,40
2	Cimiento		
	De ladrillo	m3	80,00
3	Mamposteria de elevación		
	0,15 de ladrillo hueco 6 agujeros (int. Rev.-ext. Visto)	m2	268,00
4	Envarillado de mampostería	ml	48,00
5	Techo		
	Chapas sobre estructura de madera	m2	74,88
6	Revoque		
	Interior de mampostería	m2	352,00
7	Piso		
	Alisado de cemento	m2	62,40
9	Revestidos		
	Azulejo	m2	16,80
11	Desague cloacal		
	Pozo negro	unid	1,00
12	Instalación de agua en baños	unid	1,00
13	Intalación de artefactos sanitarios	unid	1,00
14	Instalación eléctrica		
	Lámpara con interruptor	unid	7,00
	Toma corriente	unid	11,00
	Ventiladores	unid	4,00
15	Carpintería de madera		
	Puerta de madera de 0,90	unid	7,00
	Ventanas 1,20 x 1,30	unid	4,00
16	Carpintería metálica		
	Balancin	unid	1,00
17	Pinturas		
	De pared interior a la cal	m2	352,00
	Aberturas de madera con barniz	m2	42,00
Total			

Luego de la modificación recomendamos adjudicar a la empresa **Consultoría y Servicios S.R.L.** representada por el Ing. Pedro Torres por el monto de Gs. 62.456.186 (Guaraníes Sesenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y seis), porque mediante esta modificación la empresa en cuestión alcanza indiscutiblemente nuestro presupuesto.

Informamos que la oferta presentada por el señor Diedrich Froese fue la mas baja, pero cuando se le dio a conocer el resultado de evaluación él mismo manifestó que no podrá encarar la ejecución de la Obra en cuestión debido a que en la semana de este informe contrajo la responsabilidad de la construcción de otra obra por lo cual carece de tiempo y recursos Humanos. Por lo que, al tener en cuenta que el señor Diedrich Froese desiste de la Construcción del Puesto de Salud en Villa San Miguel, la Municipalidad queda obligada a adjudicar al segundo oferente con mejor oferta. Hacemos eco de que tomamos esta decisión porque ya no tenemos tiempo de volver a realizar un nuevo llamado por la urgencia que requiere el proyecto.

Dándose por terminada la evaluación a las 10:45 horas, firman el presente Acta las personas citadas precedentemente, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Srta. Milva Martínez **Sra. María Isabel Marín** **Sr. Ernst Giesbrecht S.**