TABLA COMPARATIVA DE PRECIO

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE CALLE SIN NOMBRE, HASTA 21 DE JUNIO - Bº NUEVA AURORA, EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE EMPEDRADO EXISTENTE, HASTA COSTADO DE LA PLAZA 31 DE AGOSTO - Bº SAN RAMON, EN LA CALLE SUR, DESDE JUAN XXIII, HASTA JUAN PABLO I - Bº VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y EN LA CALLE PUERTO ALEN, DESDE MIGUEL FERRER, HASTA CALLEJON (SIN SALIDA, PARALELA A PRATS GIL) - Bº VILLA DEL AGRONOMO ? BARCEQUILLO con ID: 397004

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						TRAKS-CAR SERVICIOS INTEGRALES de JORGE MAURE NAVARRO			ANIBA S.A.			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	72131701-002	Calle Sin Nombre, desde Calle Sin Nombre, hasta 21 de Junio - Bº Nueva Aurora - 70.00 mt x 9.00 mt de ancho - 630 m2	Unidad Medida Global	1				**41,487,733**			**44,284,637**			**34,039,375**
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	630	1,010	899	-11%	566,370	960	-5%	604,800	740	-27%	466,200
1.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	630	2,350	2092	-11%	1,317,960	2233	-5%	1,406,790	1715	-27%	1,080,450
1.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	630	6,433	5725	-11%	3,606,750	6111	-5%	3,849,930	4700	-27%	2,961,000
1.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	140	34,667	30854	-11%	4,319,560	32934	-5%	4,610,760	25300	-27%	3,542,000
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	42	9,450	8411	-11%	353,262	8978	-5%	377,076	6900	-27%	289,800
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	630	47,733	42482	-11%	26,763,660	45346	-5%	28,567,980	34845	-27%	21,952,350
1.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	630	1,950	1736	-11%	1,093,680	1853	-5%	1,167,390	1425	-27%	897,750
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	630	3,000	2670	-11%	1,682,100	2850	-5%	1,795,500	2190	-27%	1,379,700
1.9		Cartel	Unidad	1	1,401,833	1247631	-11%	1,247,631	1331741	-5%	1,331,741	1029125	-27%	1,029,125
1.10		Limpieza final de obra con	Metros	630	957	852	-11%	536,760	909	-5%	572,670	700	-27%	441,000

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE CALLE SIN NOMBRE, HASTA 21 DE JUNIO - Bº NUEVA AURORA, EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE EMPEDRADO EXISTENTE, HASTA COSTADO DE LA PLAZA 31 DE AGOSTO - Bº SAN RAMON, EN LA CALLE SUR, DESDE JUAN XXIII, HASTA JUAN PABLO I - Bº VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y EN LA CALLE PUERTO ALEN, DESDE MIGUEL FERRER, HASTA CALLEJON (SIN SALIDA, PARALELA A PRATS GIL) - Bº VILLA DEL AGRONOMO ? BARCEQUILLO con ID: 397004

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						TRAKS-CAR SERVICIOS INTEGRALES de JORGE MAURE NAVARRO			ANIBA S.A.			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		retiro de materiales	cuadrados											
2	72131701-002	Calle Calle Sin Nombre, desde empedrado existente, hasta costado de la Plaza 31 de Agosto - Bº San Ramon - 60.00 mt x 6.00 mt - 360 m2	Unidad Medida Global	1				**25,577,067**			**27,301,349**			**20,986,925**
2.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	360	1,010	899	-11%	323,640	960	-5%	345,600	740	-27%	266,400
2.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	360	2,350	2092	-11%	753,120	2233	-5%	803,880	1715	-27%	617,400
2.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	360	6,433	5725	-11%	2,061,000	6111	-5%	2,199,960	4700	-27%	1,692,000
2.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	120	34,667	30854	-11%	3,702,480	32934	-5%	3,952,080	25300	-27%	3,036,000
2.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	36	9,450	8411	-11%	302,796	8978	-5%	323,208	6900	-27%	248,400
2.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	360	47,733	42482	-11%	15,293,520	45346	-5%	16,324,560	34845	-27%	12,544,200
2.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	360	1,950	1736	-11%	624,960	1853	-5%	667,080	1425	-27%	513,000
2.8		Enripiado	Metros cuadrados	360	3,000	2670	-11%	961,200	2850	-5%	1,026,000	2190	-27%	788,400
2.9		Cartel	Unidad	1	1,401,833	1247631	-11%	1,247,631	1331741	-5%	1,331,741	1029125	-27%	1,029,125
2.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	360	957	852	-11%	306,720	909	-5%	327,240	700	-27%	252,000
3	72131701-002	Calle Sur, desde Juan XXIII, hasta Juan Pablo I -	Unidad Medida	1				**27,604,520**			**29,465,483**			**22,650,075**

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE CALLE SIN NOMBRE, HASTA 21 DE JUNIO - Bº NUEVA AURORA, EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE EMPEDRADO EXISTENTE, HASTA COSTADO DE LA PLAZA 31 DE AGOSTO - Bº SAN RAMON, EN LA CALLE SUR, DESDE JUAN XXIII, HASTA JUAN PABLO I - Bº VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y EN LA CALLE PUERTO ALEN, DESDE MIGUEL FERRER, HASTA CALLEJON (SIN SALIDA, PARALELA A PRATS GIL) - Bº VILLA DEL AGRONOMO ? BARCEQUILLO con ID: 397004

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						TRAKS-CAR SERVICIOS INTEGRALES de JORGE MAURE NAVARRO			ANIBA S.A.			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		Bº Virgen de los Remedios - 65.00 mt x 6.00 mt de ancho - 390 m2	Global											
3.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	390	1,010	899	-11%	350,610	960	-5%	374,400	740	-27%	288,600
3.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	390	2,350	2092	-11%	815,880	2233	-5%	870,870	1715	-27%	668,850
3.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	390	6,433	5725	-11%	2,232,750	6111	-5%	2,383,290	4700	-27%	1,833,000
3.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	130	34,667	30854	-11%	4,011,020	32934	-5%	4,281,420	25300	-27%	3,289,000
3.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	39	9,450	8411	-11%	328,029	8978	-5%	350,142	6900	-27%	269,100
3.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	390	47,733	42482	-11%	16,567,980	45346	-5%	17,684,940	34845	-27%	13,589,550
3.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	390	1,950	1736	-11%	677,040	1853	-5%	722,670	1425	-27%	555,750
3.8		Enripiado	Metros cuadrados	390	3,000	2670	-11%	1,041,300	2850	-5%	1,111,500	2190	-27%	854,100
3.9		Cartel	Unidad	1	1,401,833	1247631	-11%	1,247,631	1331741	-5%	1,331,741	1029125	-27%	1,029,125
3.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	390	957	852	-11%	332,280	909	-5%	354,510	700	-27%	273,000
4	72131701-002	Calle Puerto Alen, desde Miguel Ferrer, hasta Callejon (sin salida, paralela a Prats Gil) - Bº Villa del Agronomo - Barcequillo - 60.00 mt x	Unidad Medida Global	1				**35,739,147**			**38,148,509**			**29,323,625**

C. Elsa J. Salinas González
Jefa de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE CALLE SIN NOMBRE, HASTA 21 DE JUNIO - Bº NUEVA AURORA, EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE EMPEDRADO EXISTENTE, HASTA COSTADO DE LA PLAZA 31 DE AGOSTO - Bº SAN RAMON, EN LA CALLE SUR, DESDE JUAN XXIII, HASTA JUAN PABLO I - Bº VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y EN LA CALLE PUERTO ALEN, DESDE MIGUEL FERRER, HASTA CALLEJON (SIN SALIDA, PARALELA A PRATS GIL) - Bº VILLA DEL AGRONOMO ? BARCEQUILLO con ID: 397004

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						TRAKS-CAR SERVICIOS INTEGRALES de JORGE MAURE NAVARRO			ANIBA S.A.			HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		9.00 mt - 540 m2												
4.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	540	1,010	899	-11%	485,460	960	-5%	518,400	740	-27%	399,600
4.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	540	2,350	2092	-11%	1,129,680	2233	-5%	1,205,820	1715	-27%	926,100
4.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	540	6,433	5725	-11%	3,091,500	6111	-5%	3,299,940	4700	-27%	2,538,000
4.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	120	34,667	30854	-11%	3,702,480	32934	-5%	3,952,080	25300	-27%	3,036,000
4.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	36	9,450	8411	-11%	302,796	8978	-5%	323,208	6900	-27%	248,400
4.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	540	47,733	42482	-11%	22,940,280	45346	-5%	24,486,840	34845	-27%	18,816,300
4.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	540	1,950	1736	-11%	937,440	1853	-5%	1,000,620	1425	-27%	769,500
4.8		Enripiado	Metros cuadrados	540	3,000	2670	-11%	1,441,800	2850	-5%	1,539,000	2190	-27%	1,182,600
4.9		Cartel	Unidad	1	1,401,833	1247631	-11%	1,247,631	1331741	-5%	1,331,741	1029125	-27%	1,029,125
4.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	540	957	852	-11%	460,080	909	-5%	490,860	700	-27%	378,000
						Precio Total		**130,408,467**	**Precio Total**		**139,199,978**	**Precio Total**		**107,000,000**

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE CALLE SIN NOMBRE, HASTA 21 DE JUNIO - Bº NUEVA AURORA, EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE EMPEDRADO EXISTENTE, HASTA COSTADO DE LA PLAZA 31 DE AGOSTO - Bº SAN RAMON, EN LA CALLE SUR, DESDE JUAN XXIII, HASTA JUAN PABLO I - Bº VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y EN LA CALLE PUERTO ALEN, DESDE MIGUEL FERRER, HASTA CALLEJON (SIN SALIDA, PARALELA A PRATS GIL) - Bº VILLA DEL AGRONOMO ? BARCEQUILLO con ID: 397004

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHÁVEZ MENDOZA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	72131701-002	Calle Sin Nombre, desde Calle Sin Nombre, hasta 21 de Junio - Bº Nueva Aurora - 70.00 mt x 9.00 mt de ancho - 630 m2	Unidad Medida Global	1				**45,217,102**			**41,953,560**
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	630	1,010	980	-3%	617,400	909	-10%	572,670
1.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	630	2,350	2280	-3%	1,436,400	2115	-10%	1,332,450
1.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	630	6,433	6240	-3%	3,931,200	5790	-10%	3,647,700
1.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	140	34,667	33627	-3%	4,707,780	31200	-10%	4,368,000
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	42	9,450	9167	-3%	385,014	8505	-10%	357,210
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	630	47,733	46301	-3%	29,169,630	42960	-10%	27,064,800
1.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	630	1,950	1892	-3%	1,191,960	1755	-10%	1,105,650
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	630	3,000	2910	-3%	1,833,300	2700	-10%	1,701,000
1.9		Cartel	Unidad	1	1,401,833	1359778	-3%	1,359,778	1261650	-10%	1,261,650
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	630	957	928	-3%	584,640	861	-10%	542,430
2	72131701-002	Calle Calle Sin Nombre, desde empedrado existente, hasta costado de la Plaza 31 de Agosto - Bº San Ramon - 60.00 mt x 6.00 mt - 360 m2	Unidad Medida Global	1				**27,876,190**			**25,864,230**
2.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	360	1,010	980	-3%	352,800	909	-10%	327,240
2.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	360	2,350	2280	-3%	820,800	2115	-10%	761,400
2.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	360	6,433	6240	-3%	2,246,400	5790	-10%	2,084,400

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE CALLE SIN NOMBRE, HASTA 21 DE JUNIO - Bº NUEVA AURORA, EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE EMPEDRADO EXISTENTE, HASTA COSTADO DE LA PLAZA 31 DE AGOSTO - Bº SAN RAMON, EN LA CALLE SUR, DESDE JUAN XXIII, HASTA JUAN PABLO I - Bº VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y EN LA CALLE PUERTO ALEN, DESDE MIGUEL FERRER, HASTA CALLEJON (SIN SALIDA, PARALELA A PRATS GIL) - Bº VILLA DEL AGRONOMO ? BARCEQUILLO con ID: 397004											
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No											
						ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHÁVEZ MENDOZA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
2.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	120	34,667	33627	-3%	4,035,240	31200	-10%	3,744,000
2.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	36	9,450	9167	-3%	330,012	8505	-10%	306,180
2.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	360	47,733	46301	-3%	16,668,360	42960	-10%	15,465,600
2.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	360	1,950	1892	-3%	681,120	1755	-10%	631,800
2.8		Enripiado	Metros cuadrados	360	3,000	2910	-3%	1,047,600	2700	-10%	972,000
2.9		Cartel	Unidad	1	1,401,833	1359778	-3%	1,359,778	1261650	-10%	1,261,650
2.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	360	957	928	-3%	334,080	861	-10%	309,960
3	72131701-002	Calle Sur, desde Juan XXIII, hasta Juan Pablo I - Bº Virgen de los Remedios - 65.00 mt x 6.00 mt de ancho - 390 m2	Unidad Medida Global	1				**30,085,891**			**27,914,445**
3.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	390	1,010	980	-3%	382,200	909	-10%	354,510
3.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	390	2,350	2280	-3%	889,200	2115	-10%	824,850
3.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	390	6,433	6240	-3%	2,433,600	5790	-10%	2,258,100
3.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	130	34,667	33627	-3%	4,371,510	31200	-10%	4,056,000
3.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	39	9,450	9167	-3%	357,513	8505	-10%	331,695
3.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	390	47,733	46301	-3%	18,057,390	42960	-10%	16,754,400
3.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	390	1,950	1892	-3%	737,880	1755	-10%	684,450
3.8		Enripiado	Metros cuadrados	390	3,000	2910	-3%	1,134,900	2700	-10%	1,053,000

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE CALLE SIN NOMBRE, HASTA 21 DE JUNIO - Bº NUEVA AURORA, EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE EMPEDRADO EXISTENTE, HASTA COSTADO DE LA PLAZA 31 DE AGOSTO - Bº SAN RAMON, EN LA CALLE SUR, DESDE JUAN XXIII, HASTA JUAN PABLO I - Bº VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y EN LA CALLE PUERTO ALEN, DESDE MIGUEL FERRER, HASTA CALLEJON (SIN SALIDA, PARALELA A PRATS GIL) - Bº VILLA DEL AGRONOMO ? BARCEQUILLO con ID: 397004

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHÁVEZ MENDOZA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
3.9		Cartel	Unidad	1	1,401,833	1359778	-3%	1,359,778	1261650	-10%	1,261,650
3.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	390	957	928	-3%	361,920	861	-10%	335,790
4	72131701-002	Calle Puerto Alen, desde Miguel Ferrer, hasta Callejon (sin salida, paralela a Prats Gil) - Bº Villa del Agronomo - Barcequillo - 60.00 mt x 9.00 mt - 540 m2	Unidad Medida Global	1				**38,951,770**			**36,140,430**
4.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	540	1,010	980	-3%	529,200	909	-10%	490,860
4.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	540	2,350	2280	-3%	1,231,200	2115	-10%	1,142,100
4.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	540	6,433	6240	-3%	3,369,600	5790	-10%	3,126,600
4.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	120	34,667	33627	-3%	4,035,240	31200	-10%	3,744,000
4.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	36	9,450	9167	-3%	330,012	8505	-10%	306,180
4.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	540	47,733	46301	-3%	25,002,540	42960	-10%	23,198,400
4.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	540	1,950	1892	-3%	1,021,680	1755	-10%	947,700
4.8		Enripiado	Metros cuadrados	540	3,000	2910	-3%	1,571,400	2700	-10%	1,458,000
4.9		Cartel	Unidad	1	1,401,833	1359778	-3%	1,359,778	1261650	-10%	1,261,650
4.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	540	957	928	-3%	501,120	861	-10%	464,940
						Precio Total		**142,130,953**	**Precio Total**		**131,872,665**

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Ing. [illegible] Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Mg. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo