## Formulario IVB. Ajustes—Conversión monetaria—Precios evaluados

### NO HUBO OFERTAS EN MONEDA EXTRANJERAS

| Nombre del consultor | Precios de las propuestas | | Ajustes[4] | Precio(s) evaluado(s) | Conversión a la moneda de la evaluación | | Puntaje financiero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Moneda | Montos (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | Tipo(s) de cambio (4) | Precios de las propuestas (5) = (3)(4) | (6) |
| **CIA S.A. Compañía de Ingenieros Asociados** | Guaraníes | 2.800.000.000 | 792.000.000 | **3.592.000.000** | N/A | N/A | **100** |
| **CONSORCIO ATJ-CONTROL** | Guaraníes | 4.816.228.050 | Ninguno | 4.816.228.050.- | N/A | N/A | **74** |

Ing. MARCELO BANTI
Gerente de Agua no Contabilizada

Ing. Roberto Bogado
Coordinador General del Componente 2
essap sa.

LIC. JHONI BAEZ
GERENTE FINANCIERO
essapsa

Abog. Eduardo González Báez
Mat. 8510
Asesor Jurídico
ESSAP S/A.

Lic. Carlos Estigarribia
Asesor de la Presidencia
ESSAP S.A.

[4] La Firma consultora propuso costo unitario mes/hombre de personal clave a Gs. 16.800.000, multiplico erróneamente, presentando 16.800.000 x 22 meses= **237.600.000** x 6 personal clave, siendo el cálculo correcto por mes/hombre propuesto por el periodo de ejecución de contrato: el precio unitario propuesto Gs. 16.800.000 x 22meses= **369.600.000,** x 6 personal clave. La diferencia ajustada y sumada a la propuesta es de **Gs. 792.000.000.-**