CD N° 43/2019 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA ESC. BAS. N° 3790 OÑONDIVE FE Y ALEGRIA Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: N.A. CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO REFERENCIAL POR ITEM	DIFERENCIA PARA AHORRO	% DIFERENCIA PARA AHORRO (Indicar el porcentaje de diferencia)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL CONTRATADO	AHORRO	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM CONTRATADO
1.1	Cartel de obra estándar municipal	UNI	1	950,000	850,000	100,000	11	1	850,000	850,000	100,000	
1.2	Replanteo de obra vial	M2	504.12	3,449	3,400	49	1	504.12	3,400	1,714,080	24,708	
1.3	Preparación de terreno	M2	504.12	5,433	5,400	33	1	504.12	5,400	2,722,248	16,632	
1.4	Demolición de puente de H°A° existente	GL	1	600,000	580,000	20,000	3	1	580,000	580,000	20,000	
1.5	Pavimento tipo empedrado	M2	489.6	57,821	57,000	821	1	489.6	57,000	27,907,200	402,144	
1.6	Enripiado de piedra	M2	489.6	6,574	6,400	174	3	489.6	6,400	3,133,440	85,190	
1.7	Cordones de H° pre-fabricados (10x40x50)	ml	124.8	50,400	50,000	400	1	124.8	50,000	6,240,000	49,920	
1.8	Puente de H°A° (1,2x12,1x0,15)	M3	2.17	1,857,188	1,800,000	57,188	3	2.17	1,800,000	3,906,000	124,088	
1.9	Limpieza final de obra	GL	1	800,000	740,000	60,000	8	1	740,000	740,000	60,000	
2.1	Cartel de obras	UNI	1	950,000	850,000	100,000	11	1	850,000	850,000	100,000	
2.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	860	5,433	5,400	33	1	860	5,400	4,644,000	28,380	
2.3	Repalanteo y marcación de obras	M2	860	3,450	3,400	50	1	860	3,400	2,924,000	43,000	
2.4	Excavación para muro	M3	42.27	41,752	40,500	1,252	3	42.27	40,500	1,711,935	52,922	
2.5	Muro de piedra bruta	M3	21.13	462,359	450,000	12,359	3	21.13	450,000	9,508,500	261,143	
2.6	Pavimento tipo empedrado	M2	860	57,821	56,500	1,321	2	860	56,500	48,590,000	1,136,060	
2.7	Cordones de H°A° (10x40x50)	ml	92	50,400	49,900	500	1	92	49,900	4,590,800	46,000	
2.8	Enripiado de piedra	M2	860	6,574	6,100	474	7	860	6,100	5,246,000	407,640	
2.9	Limpieza final (incluye retiro de tierra y acarreo de escombros)	GL	1	800,000	740,000	60,000	8	1	740,000	740,000	60,000	
				5,708,654	5,394,000	314,654		MONTO	126,615,707	126,598,131	3,541,654	

MUNICIPALIDAD DE LUQUE · Comité de Evaluación ·

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · Supervisión Pedagógica

Prof. Dr. Francisco A. Canatto
Supervisor MEC

CD N° 43/2019 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA ESC. BAS. N° 3790 OÑONDIVE FE Y ALEGRIA Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DEL COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: JIRAM S.A.

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA POR ITEM	DIFERENCIA ACUM. DEL ITEM POR CONTRATO	CANTIDADES	TOTAL REFERENCIAL	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA DEL ITEM CONTRATO
1.1	Cartel de obra estándar municipal	UNI	1	950,000	940,500	9,500	1	1	950,000	940,500	9,500	
1.2	Replanteo de obra vial	M2	504.12	3,449	3,415	34	1	504.12	1,738,730	1,721,320	17,140	1,721,323
1.3	Preparación de terreno	M2	504.12	5,433	5,379	54	1	504.12	2,738,884	2,711,662	27,222	2,711,495
1.4	Demolición de puente de H°A° existente	GL	1	600,000	594,000	6,000	1	1	600,000	594,000	6,000	
1.5	Pavimento tipo empedrado	M2	489.6	57,821	57,243	578	1	489.6	28,305,157	28,026,135	282,969	28,026,070
1.6	Enripiado de piedra	M2	489.6	6,574	6,508	66	1	489.6	3,218,630	3,186,317	32,314	3,186,444
1.7	Cordones de H° pre-fabricados (10x40x50)	ml	124.8	50,400	49,896	504	1	124.8	6,289,920	6,227,021	62,899	
1.8	Puente de H°A° (1,2x12,1x0,15)	M3	2.17	1,857,188	1,838,616	18,572	1	2.17	4,030,098	3,989,797	40,301	
1.9	Limpieza final de obra	GL	1	800,000	792,000	8,000	1	1	800,000	792,000	8,000	
2.1	Cartel de obras	UNI	1	950,000	940,500	9,500	1	1	950,000	940,500	9,500	
2.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	860	5,433	5,379	54	1	860	4,672,380	4,625,696	46,684	4,625,656
2.3	Repalanteo y marcación de obras	M2	860	3,450	3,416	34	1	860	2,967,000	2,937,330	29,670	2,937,330
2.4	Excavación para muro	M3	42.27	41,752	41,334	418	1	42.27	1,764,857	1,747,208	17,649	1,747,208
2.5	Muro de piedra bruta	M3	21.13	462,359	457,735	4,624	1	21.13	9,769,646	9,671,949	97,697	9,671,949
2.6	Pavimento tipo empedrado	M2	860	57,821	57,243	578	1	860	49,726,060	49,228,799	497,260	49,228,799
2.7	Cordones de H°A° (10x40x50)	ml	92	50,400	49,896	504	1	92	4,636,800	4,590,432	46,368	
2.8	Enripiado de piedra	M2	860	6,574	6,508	66	1	860	5,653,640	5,597,104	56,536	5,597,104
2.9	Limpieza final (incluye retiro de tierra y acarreo de escombros)	GL	1	800,000	792,000	8,000	1	1	800,000	792,000	8,000	
				9,708,854	9,611,766	97,088		#VALUE!	129,815,787	128,519,629	1,296,158	128,519,628

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Supervisión Pedagógica

Prof. Dr. Francisco A. Casatti
Supervisor MEC