GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas LCO N° 03/2021

		CONSTRUCCIONES Y HERRERIA SAN FERNANDO									
Item	Descripción	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de Empedrado calle Proyectada, detrás Residencia Universitaria**	**GL**	**1**			-	-	0	-	-	0
1.1	Cartel de Obra 2.00X 2.50	UN	1	1.000.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
1.2	Replanteo de obra	GL	1	1.000.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
1.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	650	3.000	1.950.000	-	-	0	-	-	0
1.4	Cordón Cuneta de Hº , ancho 50cm x 10cm de esp.	ML	260	110.000	28.600.000	-	-	0	-	-	0
1.5	Badén de Hº	ML	7	120.000	840.000	-	-	0	-	-	0
1.6	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	650	7.500	4.875.000	-	-	0	-	-	0
1.7	Pavimento tipo empedrado	M2	650	55.000	35.750.000	-	-	0		-	0
1.8	Compactación mecánica para empedrado	M2	650	3.000	1.950.000	-	-	0	-	-	0
1.9	Colocación de triturada 6ta terminación	M2	650	3.500	2.275.000	-	-	0	-	-	0
1.10	Limpieza Final	M2	650	1.500	975.000	-	-	0	-	-	0
2	**Construcción de empedrado Fracción la Cabaña - Barrio José María Alfonzo Godoy**	**GL**	**1**			-	-	0	-	-	0
2.1	Cartel de Obra 2.00 X 2.50	UN	1	1.000.000	1.000.000	-	-	0		-	0
2.2	Replanteo de obra	GL	1	1.000.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
2.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.050	3.000	3.150.000	-	-	0	-	-	0
2.4	Cordón Cuenta de H°A°	ML	410	145.000	59.450.000	-	-	0	-		0
2.5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	M2	1.050	6.000	6.300.000	-	-	0	-	-	0
2.6	Pavimento tipo empedrado	M2	1.050	55.000	57.750.000	-	-	0	-	-	0
2.7	Compactación mecánica para empedrado	M2	1.050	3.000	3.150.000	-	-	0	-	-	0
2.8	Losa de H° A° boca calle 8 mts largo 1,50 mts ancho	GL	1	4.200.000	4.200.000	-		0	-		0
2.9	Colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.050	4.000	4.200.000	-		0	-		0
2.10	Limpieza Final	M2	1.050	1.400	1.470.000	-	-	0	-		0
3	**Construcción de Empedrado Villa IPVU - Coronel Oviedo**	**GL**	**1**					0	-	-	0
3.1	Cartel de Obra 2.00 x2.50	UN	1	1.000.000	1.000.000			0	-	-	0
3.2	Replanteo de Obra	GL	1	1.000.000	1.000.000			0	-	-	0
3.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.350	3.000	4.050.000	-	-	0	-	-	0
3.4	Cordón de H° de 50 cm x 10 cm de esp.	ML	450	110.000	49.500.000	-		0	-	-	0
3.5	Arena o tierra roja (base de empedrado)	M2	1.350	7.500	10.125.000	-	-	0	-	-	0

Lic. Cristian Adama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

3.6	Pavimento tipo empedrado	M2	1.350	55.000	74.250.000	-	-	0	-	-	0
3.7	Compactación mecánica para empedrado	M2	1.350	3.000	4.050.000	-	-	0	-	-	0
3.8	Colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.350	3.500	4.725.000	-	-	0	-	-	0
3.9	Limpieza final	M2	1.350	1.400	1.890.000	-	-	0	-	-	0
4	**Construcción de Empedrado Costa Alegre - Coronel Oviedo**	**GL**	**1**			-	-	0	-	-	0
4.1	Cartel de Obra 2.00 x2.50	UN	1	1.000.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
4.2	Replanteo de Obra	GL	1	1.000.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
4.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	840	3.000	2.520.000	-	-	0	-	-	0
4.4	Cordón de H° de 50 cm x30 cm x 10 cm	ML	240	30.000	7.200.000	-	-	0	-	-	0
4.5	Arena o tierra roja (base de empedrado)	M2	840	7.500	6.300.000	-	-	0	-	-	0
4.6	Pavimento tipo empedrado	M2	840	55.000	46.200.000	-	-	0	-	-	0
4.7	Compactación mecánica para empedrado	M2	840	3.000	2.520.000	-	-	0	-	-	0
4.8	Excavación para muro de piedra	ML	240	10.000	2.400.000	-	-	0	-	-	0
4.9	Construcción de muro de piedra bruta 0,70x1,00x0,30	ML	240	320.000	76.800.000	-	-	0	-	-	0
4.10	Relleno para base de piso de Hº	ML	240	3.000	720.000	-	-	0	-	-	0
4.11	Piso de Hº = 7 cm	ML	240	48.000	11.520.000	-	-	0	-	-	0
4.12	Losa de HºAº boca calle 8mts de largo 1,50mts ancho	GL	2	3.500.000	7.000.000	-	-	0	-	-	0
4.13	Losa de HºAº acceso a vivienda 3 mts de largo 1,50mts ancho	GL	11	1.200.000	13.200.000	-	-	0	-	-	0
4.14	Badén de HºAº para boca calle	GL	1	4.455.000	4.455.000	-	-	0	-	-	0
4.15	Colocación de triturada 6ta terminación	M2	840	3.500	2.940.000	-	-	0	-	-	0
4.16	Limpieza final	M2	840	1.400	1.176.000	-	-	0	-	-	0
5	**Construcción de Empedrado calle Gral. Díaz e/ Cerro Cora y 25 de diciembre - Coronel Oviedo**	**GL**	**1**			-	-	0	-	-	0
5.1	Cartel de Obra 2.00 x2.50	UN	1	1.000.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
5.2	Replanteo de Obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	-	-	0	-	-	0
5.3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	M2	1.800	3.000	5.400.000	-	-	0	-	-	0
5.4	Cordón de H° de 50 cm x 10 cm de esp.	ML	600	110.000	66.000.000	-	-	0	-	-	0
5.5	Arena o tierra roja (base de empedrado)	M2	1.800	7.500	13.500.000	-	-	0	-	-	0
5.6	Pavimento tipo empedrado	M2	1.800	55.000	99.000.000	-	-	0	-	-	0
5.7	Compactación mecánica para empedrado	M2	1.800	3.000	5.400.000	-	-	0	-	-	0
5.8	Retiro y reparación y colocación de tubo existente	GL	1	3.000.000	3.000.000	-	-	0	-	-	0
5.9	Colocación de tubo de Hº de 0,80	ML	7	850.000	5.950.000	-	-	0	-	-	0
5.10	Cabezales de Hº para tubos celulares	UN	2	1.000.000	2.000.000	-	-	0	-	-	0
5.11	Colocación de triturada 6ta terminación	M2	1.800	3.500	6.300.000	-	-	0	-	-	0
5.12	Limpieza final	M2	1.800	1.400	2.520.000	-	-	0	-	-	0
	TOTAL				**769.496.000**			**0**			**0**

DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú