DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas
Llamado a Contratación Directa Nº 34/2017 "CONSTRUCCION DE VESTUARIO EN LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA"

		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES														
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Cartel de Obra**					**987.014**										
1.1	Cartel de Obra	987.014	1	N/A	N/A	987.014										
2	**Preparacion de la Obra**					**941.151**										
2.1	Limpieza de terreno	6.281	39	N/A	N/A	244.959										
2.2	Replanteo y marcaciones	7.378	39	N/A	N/A	287.742										
2.3	Excavacion de suelo para fundacion	68.075	6	N/A	N/A	408.450										
3	**Cimiento**					**2.273.160**										
3,1	Carga de piedra bruta colocada	378.860	6	N/A	N/A	2.273.160										
4	**Estructura de HºAº**					**6.430.650**										
4.1	Encadenado inferior	2.193.400	1,5	N/A	N/A	3.290.100										
4.2	Encadenado superior	2.093.700	1,5	N/A	N/A	3.140.550										
5	**Nivelacion**					**1.052.832**										
5,1	De 0,30 de ladrillos comunes	175.472	6	N/A	N/A	1.052.832										
6	**Relleno y apisonado de interiores**					**1.480.545**										
6,1	Relleno y apisonado de interiores	98.703	15	N/A	N/A	1.480.545										
7	**Aislacion**					**844.470**										
7,1	De paredes de 0,30 con revoque hidrofugo y pintura asfaltica	38.385	22	N/A	N/A	844.470										
8	**Elevaciones**					**4.949.108**										
8,1	Mamposteria de 0,15 ladrillos hueco	79.760	56	N/A	N/A	4.466.560										
8,2	Envarillado sobre aberturas 2 de 8 c/ 2 hiladas	21.934	22	N/A	N/A	482.548										
9	**Techo**					**13.997.880**										
9,1	De tejas y tejuelones prensados sobre maderamen kurupa"y y tirantes de "2" x "6"	279.160	43	N/A	N/A	12.003.880										
9.2	Contraviga metalica de varillas soldadas	1.994.000	1	N/A	N/A	1.994.000										
10	**Revoque**					**3.652.011**										
10,1	De paredes interior/exterior a una capa fratachado y filtrado(con hidrofugo para perimetrales exteriores)	32.901	111	N/A	N/A	3.652.011										
11	**Contrapiso**					**1.603.914**										
11,1	De hormigon de cascotes	41.126	39	N/A	N/A	1.603.914										
12	**Piso**					**4.591.355**										

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
U.O.C.

12.1	Contrapiso de hormigon de cascotes	109.122	39			4.255.758										
12.2	Zocalo de baldosa calcarea	19.741	17			335.597										
13	**Aberturas de madera con colocacion**					**1.495.500**										
13.1	Marco de 0,15 y puerta tipo tablero de 0,90x2,10 con herrajes y cerradura incluida	1.495.500	1	N/A	N/A	1.495.500										
14	**Aberturas metalicas con colocacion**					**4.665.960**										
14,1	Aberturas metalicas con colocacion	997.000	4,68	N/A	N/A	4.665.960										
15	**Alfeizar de ventana**					**101.445**										
15.1	De revoque 1:3(cemento-arena)	20.289	5	N/A	N/A	101.445										
16	**Pintura**					**6.764.605**										
16,1	De paredes al agua	34.895	111	N/A	N/A	3.873.345										
16,2	De aberturas de madera con barniz	21.934	5,5	N/A	N/A	120.637										
16,3	De abertturas metalicas con pintura sintetica	21.934	4,68	N/A	N/A	102.651										
16,4	De maderamen y tejuelones	27.916	42	N/A	N/A	1.172.472										
16,5	De viga metalica y estructura de techo en general con pintura sintetica	1.495.500	1	N/A	N/A	1.495.500										
17	**Instalacion Electrica**					**6.480.500**										
17,1	Instalacion Electrica	6.480.500	1	N/A	N/A	6.480.500										
18	**Artefactos electricos**					**2.791.600**										
18,1	Artefactos electricos	2.791.600	1	N/A	N/A	2.791.600										
19	**Limpieza**					**698.300**										
19,1	Retiro de escombros y otros residuos	698.300	1	N/A	N/A	698.300										
	Total					**65.802.000**										

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

C.P. María Elena Nuñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati