GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas

		KUARAHY CONSTRUCTORA											
Item	Descripción	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE AULAS EN LOS DISTRITOS DE JOSE D. OCAMPOS Y JUAN M. FRUTOS												
	LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE AULAS JUAN M. FRUTOS												
1	Preparacion de obra	Gl	1			-	-	0	0	-	-	0	0
1.1	Letrero de obras	Ud	1	850.000	850.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.2	Limpieza y preparacion de obra	M2	186	7.000	1.302.000	-	-	0	0	-	-	0	0
1.3	Replanteo	M2	186	7.000	1.302.000	-	-	0	0	-	-	0	0
2	Cimiento	Gl	1			-	-	0	0	-	-	0	0
2.1	Excavacion y carga de ciento CON PBC	M2	32,7	360.000	11.772.000	-	-	0	0	-	-	0	0
3	Estructura de H° A°:	Gl	1			-	-	0	0	-	-	0	0
3.1	Pilares de H° A°	M3	0,65	2.500.000	1.625.000	-	-	0	0	-	-	0	0
3.2	Zapata de H°A°	M3	6	2.500.000	15.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
3.3	Vigas y dado de H° A°	M3	2,15	2.500.000	5.375.000	-	-	0	0	-	-	0	0
3.4	Encadenados de H° A°	M3	5,27	2.500.000	13.175.000	-	-	0	0	-	-	0	0
3.5	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Ud	3	300.000	900.000	-	-	0	0	-	-	0	0
4	Mampostería de nivelación	Gl	1		0	-	-	0	0	-	-	0	0
4.1	De 0,30 cm	M2	19	165.000	3.135.000	-	-	0	0	-	-	0	0
5	Aislacion asfaltica	Gl	1		0	-	-	0	0	-	-	0	0
5.1	De paredes	M2	15	60.000	900.000	-	-	0	0	-	-	0	0
6	Mampostería de elevación:	Gl	1		0	-	-	0	0	-	-	0	0
6.1	De 0,30 para revocar	M2	13,1	160.000	2.096.000	-	-	0	0	-	-	0	0
6.2	De 0,15 para revocar	M2	10	110.000	1.100.000	-	-	0	0	-	-	0	0
6.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos	M2	68,6	165.000	11.319.000	-	-	0	0	-	-	0	0
6.4	De 0,30 visto a una cara de ladrillos	M2	102	165.000	16.830.000	-	-	0	0	-	-	0	0
6.5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	M2	102	165.000	16.830.000	-	-	0	0	-	-	0	0
6.6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Ml	36	25.000	900.000	-	-	0	0	-	-	0	0
7	Pilares	Gl	1		0	-	-	0	0	-	-	0	0
7.1	De 0,45x0,45 para corredor	Ml	15,4	180.000	2.772.000	-	-	0	0	-	-	0	0
8	Techo:	Gl	1		0	-	-	0	0	-	-	0	0

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZU
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernacion de Caaguazú

8.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina	M2	246	280.000	68.880.000	-	-	0	0	-	-	0	0
8.2	Viga de H° A°	Gl	1	2.222.000	2.222.000	-	-	0	0	-	-	0	0
9	Revoques	Gl	1		0	-	-	0	0	-	-	0	0
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	191,4	30.000	5.742.000	-	-	0	0	-	-	0	0
9.2	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	26	30.000	780.000	-	-	0	0	-	-	0	0
9.3	De revoque 1 : 3 (cemento - arena) - Alfeizar de Ventana	Ml	15	20.000	300.000	-	-	0	0	-	-	0	0
9.4	Pizarrones	Ud	3	1.000.000	3.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
10	Piso	Ud	1		0	-	-	0	0	-	-	0	0
10.1	Contrapiso de H° de cascotes 7 cm.	M2	172,5	30.000	5.175.000	-	-	0	0	-	-	0	0
10.2	Piso de granito	M2	172,5	150.000	25.875.000	-	-	0	0	-	-	0	0
10.3	Zocalo de granito	Ml	172,5	60.000	10.350.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11	Aberturas de madera	Gl	1		0	-	-	0	0	-	-	0	0
11.1	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	Ud	3	1.400.000	4.200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11.2	Ventanas balancines	M2	20,52	400.000	8.208.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11.3	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	53	150.000	7.950.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12	Pinturas:	Gl	1		0	-	-	0	0	-	-	0	0
12.1	De paredes a la cal	M2	191,4	22.000	4.210.800	-	-	0	0	-	-	0	0
12.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27,8	25.000	695.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12.3	De viga cumbrera a la cal	M2	26	25.000	650.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12.4	De aberturas metalicas con pintura sintética	M2	20,5	25.000	512.500	-	-	0	0	-	-	0	0
12.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	238	25.000	5.950.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12.6	De vigas de H° y tejuelones con barniz	M2	246,6	25.000	6.165.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12.7	De abertura con barniz	M	16,5	25.000	412.500	-	-	0	0	-	-	0	0
13	Desague Pluvial:	Gl	1		0	-	-	0	0	-	-	0	0
13.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Ml	64	80.000	5.120.000	-	-	0	0	-	-	0	0
13.2	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Ud	3	250.000	750.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14	Instalación eléctrica	Gl	1		0	-	-	0	0	-	-	0	0
14.1	Instalación del tablero TS11 de 15 AG.	Ud	18	200.000	3.600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.2	Instalación de tableros de comando TC	Ud	24	200.000	4.800.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Ud	24	200.000	4.800.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.4	Alimentación de los circuitos de luces	Ud	36	120.000	4.320.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Ud	18	120.000	2.160.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Ud	24	125.000	3.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.7	Alimentación de los circuitos del TC	Ud	24	124.000	2.976.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.8	Artefactos eléctricos					-	-	0	0	-	-	0	0
14.8.1	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	18	285.000	5.130.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.8.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	6	127.000	762.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.8.3	Tablero TS 11 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	620.000	620.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.8.4	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	3	200.000	600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.8.5	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	3	98.000	294.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14.8.6	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	12	538.000	6.456.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15	Limpieza de obra	Medida	1		0	-	-	0	0	-	-	0	0
15.1	Limpieza final	cuadrados	180	5.200	936.000	-	-	0	0	-	-	0	0
	LOTE Nº 1				**314.784.800**								

	LOTE Nº 2 CONSTRUCCION DE AULAS JOSE D. OCAMPO												
1	Preparacion de obra	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
1.1	Letrero de obras	Ud	1	760.000	760.000	-	-	0	0	-	-	0	0

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	5.000	318.500	-	-	0	0	-	-	0	0
1.3	Replanteo	M2	63,7	5.000	318.500	-	-	0	0	-	-	0	0
2	Cimiento	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	370.000	5.180.000	-	-	0	0	-	-	0	0
3	Estructura de H° A°:	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.600.000	1.968.000	-	-	0	0	-	-	0	0
3.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.600.000	3.472.000	-	-	0	0	-	-	0	0
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Gl	1	200.000	200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
4	Mamposteria de nivelación:	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
4.1	De 0,45 m.	M2	3,6	150.000	540.000	-	-	0	0	-	-	0	0
4.2	De 0,30 m.	M2	7,5	130.000	975.000	-	-	0	0	-	-	0	0
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	190.000	114.000	-	-	0	0	-	-	0	0
5	Relleno	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	75.000	1.747.500	-	-	0	0	-	-	0	0
6	Aislación asfáltica:	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
6.1	a- De paredes	M2	6,4	58.000	371.200	-	-	0	0	-	-	0	0
7	Mampostería de elevación:	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
7.1	De 0,30 para revocar	M2	3,4	130.000	442.000	-	-	0	0	-	-	0	0
7.2	De 0,15 para revocar	M2	34,5	95.000	3.277.500	-	-	0	0	-	-	0	0
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	13,5	130.000	1.755.000	-	-	0	0	-	-	0	0
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	95.000	3.022.900	-	-	0	0	-	-	0	0
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Ml	16	17.000	272.000	-	-	0	0	-	-	0	0
8	Pilares	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Ml	6,6	160.000	1.056.000	-	-	0	0	-	-	0	0
9	Techo:	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	M2	90,5	250.000	22.625.000	-	-	0	0	-	-	0	0
10	Revoques	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	28.000	1.708.000	-	-	0	0	-	-	0	0
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16	45.000	720.000	-	-	0	0	-	-	0	0
10.3	Moldura lineal en balancines	Ml	38,8	65.000	2.522.000	-	-	0	0	-	-	0	0
10.4	Alfeizar de Ventana revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Ml	25,6	17.000	435.200	-	-	0	0	-	-	0	0
10.5	Pizarrones	Ud	1	1.400.000	1.400.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11	Pisos	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	58	34.000	1.972.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	134.000	7.772.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11.3	Zocalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	Ml	34	68.000	2.312.000	-	-	0	0	-	-	0	0
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	68.000	1.305.600	-	-	0	0	-	-	0	0
11.5	Rampa peatonal	Gl	1	615.000	615.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12	Aberturas	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Ud	1	1.400.000	1.400.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	350.000	3.612.000	-	-	0	0	-	-	0	0
12.3	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	170.000	1.754.400	-	-	0	0	-	-	0	0
13	Pinturas:	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
13.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	19.000	1.159.000	-	-	0	0	-	-	0	0
13.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	26.000	1.586.000	-	-	0	0	-	-	0	0
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,9	22.000	261.800	-	-	0	0	-	-	0	0
13.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	24.000	384.000	-	-	0	0	-	-	0	0

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

13.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	24.000	247.680	-	-	0	0	-	-	0	0
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109	25.000	2.725.000	-	-	0	0	-	-	0	0
13.7	De tejuelones con barníz	M2	80	26.000	2.080.000	-	-	0	0	-	-	0	0
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	24.000	132.000	-	-	0	0	-	-	0	0
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	27.000	1.441.800	-	-	0	0	-	-	0	0
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Ml	23	31.000	713.000	-	-	0	0	-	-	0	0
14	Desague Pluvial:	Ud	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Ml	23	55.000	1.265.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15	Instalación eléctrica:	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
15.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Ud	12	95.000	1.140.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.2	Instalación de tableros de comando TC	Ud	12	95.000	1.140.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Ud	8	95.000	760.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.4	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	95.000	950.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	95.000	570.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	95.000	760.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.7	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	95.000	1.140.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.8	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Unidad	34	95.000	3.230.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.9	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Unidad	25	62.000	1.550.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.10	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	210.000	420.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.11	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	150.000	600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.12	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	110.000	220.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.13	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	290.000	290.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.14	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	120.000	120.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.15	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	290.000	290.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.16	Provisión y Colocación de Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	430.000	1.720.000	-	-	0	0	-	-	0	0
15.17	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	200.000	600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
16	Limpieza de obra	Gl	1	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
16.1	Limpieza final	M2	63,7	5.000	318.500	-	-	0	0	-	-	0	0
17	Preparación de obra - Colegio Nacional Prof. Dr. Juan José Soler	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
17.1	Letrero de obras	Ud	1	760.000	760.000	-	-	0	0	-	-	0	0
17.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	5.000	318.500	-	-	0	0	-	-	0	0
17.3	Replanteo	M2	63,7	5.000	318.500	-	-	0	0	-	-	0	0
18	Cimiento	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
18.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Ml	14	378.000	5.292.000	-	-	0	0	-	-	0	0
19	Estructura de H° A°	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
19.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1	1.900.000	2.337.000	-	-	0	0	-	-	0	0
19.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.900.000	4.123.000	-	-	0	0	-	-	0	0
19.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Gl	1	200.000	200.000	-	-	0	0	-	-	0	0
20	Mampostería de nivelación	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
20.1	De 0,45 m.	M2	3,6	150.000	540.000	-	-	0	0	-	-	0	0
20.2	De 0,30 m.	M2	7,5	130.000	975.000	-	-	0	0	-	-	0	0
20.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	200.000	120.000	-	-	0	0	-	-	0	0
21	Relleno	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
21.1	Relleno y apisonado de interiores	M2	23,3	75.000	1.747.500	-	-	0	0	-	-	0	0
22	Aislación asfáltica	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
22.1	De paredes	M2	6,4	55.000	352.000	-	-	0	0	-	-	0	0
23	Mampostería de elevación	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
23.1	De 0,30 para revocar	M2	3,4	135.000	459.000	-	-	0	0	-	-	0	0

Ing. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

23.2	De 0,15 para revocar	M2	34,5	95.000	3.277.500	-	-	0	0	-	-	0	0
23.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	13,5	140.000	1.890.000	-	-	0	0	-	-	0	0
23.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	98.000	3.118.360	-	-	0	0	-	-	0	0
23.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Ml	16	17.000	272.000	-	-	0	0	-	-	0	0
24	Pilares	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
24.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Ml	6,6	160.000	1.056.000	-	-	0	0	-	-	0	0
25	Techo	GL	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
25.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	90,5	265.000	23.982.500	-	-	0	0	-	-	0	0
26	Revoques	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
26.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	32.000	1.952.000	-	-	0	0	-	-	0	0
26.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16	45.000	720.000	-	-	0	0	-	-	0	0
26.3	Moldura lineal en balancines	Ml	38,8	73.000	2.832.400	-	-	0	0	-	-	0	0
26.4	Alfeizar de Ventana revoque 1 : 3 (cemento - arena)	mL	25,6	17.000	435.200	-	-	0	0	-	-	0	0
26.5	Pizarrones	Ud	1	1.500.000	1.500.000	-	-	0	0	-	-	0	0
27	Pisos	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
27.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	58	38.000	2.204.000	-	-	0	0	-	-	0	0
27.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	135.000	7.830.000	-	-	0	0	-	-	0	0
27.3	Zocalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	Ml	34	70.000	2.380.000	-	-	0	0	-	-	0	0
27.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	70.000	1.344.000	-	-	0	0	-	-	0	0
27.5	Rampa peatonal	Gl	1	620.000	620.000	-	-	0	0	-	-	0	0
28	Aberturas	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
28.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Gl	1	1.400.000	1.400.000	-	-	0	0	-	-	0	0
28.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	350.000	3.612.000	-	-	0	0	-	-	0	0
28.3	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	165.000	1.702.800	-	-	0	0	-	-	0	0
29	Pinturas	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
29.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	19.000	1.159.000	-	-	0	0	-	-	0	0
29.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	24.000	1.464.000	-	-	0	0	-	-	0	0
29.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,9	22.000	261.800	-	-	0	0	-	-	0	0
29.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	25.000	400.000	-	-	0	0	-	-	0	0
29.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	22.000	227.040	-	-	0	0	-	-	0	0
29.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109	22.000	2.398.000	-	-	0	0	-	-	0	0
29.7	De tejuelones con barníz	M2	80	25.000	2.000.000	-	-	0	0	-	-	0	0
29.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	25.000	137.500	-	-	0	0	-	-	0	0
29.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	23.000	1.228.200	-	-	0	0	-	-	0	0
29.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Ml	23	29.000	667.000	-	-	0	0	-	-	0	0
30	Desagüe Pluvial	GL	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
30.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Ml	23	46.000	1.058.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31	Instalación eléctrica	GL	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
31.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Ud	12	94.000	1.128.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.2	Instalación de tableros de comando TC	Ud	12	94.000	1.128.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Ud	8	94.000	752.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.4	Alimentación de los circuitos de luces	Ud	10	94.000	940.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Ud	6	94.000	564.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Ud	8	94.000	752.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.7	Alimentación de los circuitos del TC	Ud	12	94.000	1.128.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.8	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Ud	34	94.000	3.196.000	-	-	0	0	-	-	0	0

Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

31.9	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Ml	25	50.000	1.250.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.10	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Ud	2	200.000	400.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.11	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Ud	4	150.000	600.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.12	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Ud	2	110.000	220.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.13	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Ud	1	290.000	290.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.14	Tablero TC de 6 AG.	Ud	1	120.000	120.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.15	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Ud	1	290.000	290.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.16	Provisión y Colocación de Ventilador de techo de 56 "	Ud	4	410.000	1.640.000	-	-	0	0	-	-	0	0
31.17	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Ud	3	205.000	615.000	-	-	0	0	-	-	0	0
32	Limpieza de obra	Gl	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0
32.1	Limpieza final	M2	63,7	5.200	331.240	-	-	0	0	-	-	0	0
LOTE N° 2					**209.773.120**								

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú