Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | EXEMAT SERVICIOS | | | | | CIVIALPAR INGENIERIA | | | | | RODRIGUEZ HNOS. SRL | | | | | CONSORCIO MACH - SERVIAN PY S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde) | PRECIO TOTAL |
| 1 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 20 | 150.000 | 3.000.000 | | | 20 | 175.693 | 3.513.860 | | | 20 | 788.403 | 15.768.060 | | | 20 | 851.400 | 17.028.000 |
| 2 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 20 | 180.000 | 3.600.000 | | | 20 | 207.613 | 4.152.260 | | | 20 | 912.701 | 18.254.020 | | | 20 | 1.064.250 | 21.285.000 |
| 3 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 20 | 100.000 | 2.000.000 | | | 20 | 194.147 | 3.882.940 | | | 20 | 748.381 | 14.967.620 | | | 20 | 798.188 | 15.963.760 |
| 4 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 20 | 80.000 | 1.600.000 | | | 20 | 136.392 | 2.727.840 | | | 20 | 676.305 | 13.526.100 | | | 20 | 383.130 | 7.662.600 |
| 5 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 20 | 70.000 | 1.400.000 | | | 20 | 172.501 | 3.450.020 | | | 20 | 1.113.767 | 22.275.340 | | | 20 | 681.120 | 13.622.400 |
| 6 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 20 | 85.000 | 1.700.000 | | | 20 | 133.000 | 2.660.000 | | | 20 | 323.710 | 6.474.200 | | | 20 | 260.150 | 5.203.000 |
| 7 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 40 | 1.800.000 | 72.000.000 | | | 40 | 2.199.022 | 87.960.880 | | | 40 | 4.185.552 | 167.422.080 | | | 40 | 12.978.900 | 519.156.000 |
| 8 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 40 | 1.700.000 | 68.000.000 | | | 40 | 2.199.022 | 87.960.880 | | | 40 | 4.185.552 | 167.422.080 | | | 40 | 11.498.850 | 459.954.000 |
| 9 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 60 | 1.650.000 | 99.000.000 | | | 60 | 2.199.022 | 131.941.320 | | | 60 | 4.078.989 | 244.739.340 | | | 60 | 10.615.000 | 636.900.000 |
| 10 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 30 | 1.700.000 | 51.000.000 | | | 30 | 2.199.022 | 65.970.660 | | | 30 | 4.292.114 | 128.763.420 | | | 30 | 11.157.300 | 334.719.000 |
| 11 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 30 | 1.800.000 | 54.000.000 | | | 30 | 2.199.022 | 65.970.660 | | | 30 | 4.292.114 | 128.763.420 | | | 30 | 12.523.500 | 375.705.000 |
| 12 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 30 | 1.800.000 | 54.000.000 | | | 30 | 2.199.022 | 65.970.660 | | | 30 | 4.292.114 | 128.763.420 | | | 30 | 12.762.530 | 382.875.900 |
| 13 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 40 | 1.800.000 | 72.000.000 | | | 40 | 2.199.022 | 87.960.880 | | | 40 | 4.185.552 | 167.422.080 | | | 40 | 11.362.230 | 454.489.200 |
| 14 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 50 | 1.800.000 | 90.000.000 | | | 50 | 2.199.022 | 109.951.100 | | | 50 | 4.121.614 | 206.080.700 | | | 50 | 12.130.800 | 606.540.000 |
| 15 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 25 | 1.800.000 | 45.000.000 | | | 25 | 2.199.022 | 54.975.550 | | | 25 | 4.377.364 | 109.434.100 | | | 25 | 10.997.910 | 274.947.750 |
| 16 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 40 | 1.800.000 | 72.000.000 | | | 40 | 2.199.022 | 87.960.880 | | | 40 | 4.185.552 | 167.422.080 | | | 40 | 12.887.820 | 515.512.800 |
| 17 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 40 | 1.800.000 | 72.000.000 | | | 40 | 2.199.022 | 87.960.880 | | | 40 | 4.185.552 | 167.422.080 | | | 40 | 11.362.230 | 454.489.200 |
| 18 | CARTEL SE SEÑALIZACION | | | 65 | 1.650.000 | 107.250.000 | | | 65 | 2.199.022 | 142.936.430 | | | 65 | 4.062.595 | 264.068.675 | | | 65 | 11.259.710 | 731.881.150 |
| | TOTAL | | | | | 869.550.000 | | | TOTAL | | 1.097.907.700 | | | TOTAL | | 2.138.988.815 | | | TOTAL | | 5.827.934.760 |

Prof. Dr. VICTOR A. FRETES F.
Director
Unidad Operativa de Contracion