DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 1402/2018 "Adecuación de Red de Media y Baja Tensión de Alimentadores SPN 01, SPN 02 y SPN 04, en la Zona Urbana de San Pedro del Ycuamandiyú, Deparatmanto de San Pedro."

			DC INGENIERIA S.A.				ESTESA			CONSORCIO SUR			SINGEL S.A.			CONO S.R.L.		
LOTE	ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
	1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	3	652.558	1.957.674	3	980.000	2.940.000	3	564.599	1.693.797	3	849.226	2.547.678	3	1.100.000	3.300.000
	2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	37	1.673.431	61.916.947	37	1.600.000	59.200.000	37	1.399.287	51.773.619	37	1.937.600	71.691.200	37	2.200.000	81.400.000
	3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	10	1.320.786	13.207.860	10	1.300.000	13.000.000	10	1.241.175	12.411.750	10	1.518.152	15.181.520	10	1.700.000	17.000.000
	4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	130	1.161.670	151.017.100	130	1.060.000	137.800.000	130	948.674	123.327.620	130	1.001.354	130.176.020	130	1.100.000	143.000.000
	5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	UNI	2	1.930.208	3.860.416	2	1.980.000	3.960.000	2	1.644.462	3.288.924	2	2.125.413	4.250.826	2	2.650.000	5.300.000
	6	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	UNI	158	35.186	5.559.388	158	110.000	17.380.000	158	42.702	6.746.916	158	87.645	13.847.910	158	42.000	6.636.000
	7	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	UNI	10	53.952	539.520	10	160.000	1.600.000	10	65.474	654.740	10	100.166	1.001.660	10	80.000	800.000
	8	Montaje de estructura MT tipo EPMT 3.	UNI	1	58.643	58.643	1	180.000	180.000	1	71.168	71.168	1	100.166	100.166	1	120.000	120.000
	9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 4.	UNI	6	142.306	853.836	6	220.000	1.320.000	6	130.948	785.688	6	125.208	751.248	6	160.000	960.000
	10	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	UNI	5	164.198	820.990	5	210.000	1.050.000	5	199.271	996.355	5	100.166	500.830	5	350.000	1.750.000
	11	Montaje de estructura MT tipo EPMT 6.	UNI	7	109.466	766.262	7	200.000	1.400.000	7	132.845	929.915	7	100.166	701.162	7	133.000	931.000
	12	Montaje de estructura MT tipo EPMT 7.	UNI	3	58.643	175.929	3	200.000	600.000	3	71.168	213.504	3	100.166	300.498	3	100.000	300.000
	13	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	UNI	8	51.996	415.968	8	180.000	1.440.000	8	63.102	504.816	8	112.687	901.496	8	85.000	680.000
	14	Montaje de estructura MT tipo EPMT11 - Transición con seccionadores y descargadores.	UNI	2	348.202	696.404	2	280.000	560.000	2	250.987	501.974	2	751.250	1.502.500	2	300.000	600.000
	15	Montaje de estructura MT tipo EPMT12 - Transición.	UNI	4	109.466	437.864	4	180.000	720.000	4	132.845	531.380	4	87.645	350.580	4	140.000	560.000
	16	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	UNI	734	35.188	25.827.992	734	25.000	18.350.000	734	3.795	2.785.530	734	6.260	4.594.840	734	23.000	16.882.000
	17	Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de línea y descargadores.	UNI	6	279.265	1.675.590	6	280.000	1.680.000	6	250.987	1.505.922	6	62.604	375.624	6	300.000	1.800.000
	18	Montaje de estructura MT tipo EPDSH 1 - Montaje de estructura con descargadores.	UNI	4	34.665	138.660	4	280.000	1.120.000	4	63.102	252.408	4	250.416	1.001.664	4	300.000	1.200.000
	19	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	UNI	61	38.312	2.337.032	61	160.000	9.760.000	61	46.496	2.836.256	61	125.208	7.637.688	61	60.000	3.660.000
	20	Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas.	UNI	4	201.338	805.352	4	210.000	840.000	4	244.345	977.380	4	100.166	400.664	4	300.000	1.200.000
	21	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 P - Pasante con 3 aisladores perno recto poliméricos.	UNI	1	53.952	53.952	1	240.000	240.000	1	65.474	65.474	1	112.687	112.687	1	90.000	90.000
	22	Adecuación alimentación de PD. Estructura PD Exist.	UNI	24	39.095	938.280	24	240.000	5.760.000	24	71.168	1.708.032	24	187.812	4.507.488	24	120.000	2.880.000
	23	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado).	m	8.242	21.501	177.211.242	8.242	18.500	152.477.000	8.242	23.723	195.524.966	8.242	7.512	61.913.904	8.242	23.716	195.467.272
	24	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado).	m	8.242	2.607	21.486.894	8.242	2.000	16.484.000	8.242	949	7.821.658	8.242	2.253	18.569.226	8.242	1.500	12.363.000
	25	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas de todo tipo.	UNI	1	20.851	20.851	1	35.000	35.000	1	36.533	36.533	1	50.083	50.083	1	30.000	30.000
	26	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	4	69.329	277.316	4	110.000	440.000	4	126.205	504.820	4	75.125	300.500	4	35.000	140.000
	27	Montaje de puesta a tierra MT c/ malla (incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas).	UNI	20	402.021	8.040.420	20	190.000	3.800.000	20	474.456	9.489.120	20	250.416	5.008.320	20	325.000	6.500.000
	28	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	UNI	8	57.339	458.712	8	170.000	1.360.000	8	104.380	835.040	8	187.812	1.502.496	8	140.000	1.120.000
	29	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	UNI	1	25.542	25.542	1	110.000	110.000	1	46.496	46.496	1	187.812	187.812	1	65.000	65.000
	30	Construcción y Montaje de terminal para intemperie para 3 conductores Cu subterráneo 240 mm². Incluye provisión de caño 4" de Fe° G° - (Estructura TSA 240). Completo.	UNI	1	1.944.823	1.944.823	1	2.200.000	2.200.000	1	1.423.367	1.423.367	1	939.063	939.063	1	2.000.000	2.000.000
	31	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa.	m	4.952	2.607	12.909.864	4.952	7.500	37.140.000	4.952	4.745	23.497.240	4.952	5.008	24.799.616	4.952	6.500	32.188.000
	32	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	UNI	204	20.851	4.253.604	204	38.000	7.752.000	204	37.956	7.743.024	204	37.562	7.662.648	204	25.000	5.100.000
	33	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	UNI	27	18.245	492.615	27	38.000	1.026.000	27	33.212	896.724	27	37.562	1.014.174	27	35.000	945.000
	34	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	UNI	5	23.457	117.285	5	55.000	275.000	5	42.701	213.505	5	62.604	313.020	5	45.000	225.000
	35	Montaje de una estructura horizontal BT tipos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.	UNI	1	29.974	29.974	1	35.000	35.000	1	54.562	54.562	1	43.822	43.822	1	40.000	40.000
	36	Montaje de estructura monofásica rural de todo tipo.	UNI	1	9.123	9.123	1	35.000	35.000	1	16.606	16.606	1	43.822	43.822	1	20.000	20.000

Lic. Carlos Torales E.
Responsable de la UOC

LPN N° 1402/2018 "Adecuación de Red de Media y Baja Tensión de Alimentadores SPN 01, SPN 02 y SPN 04, en la Zona Urbana de San Pedro del Ycuamandiyú, Deparatmanto de San Pedro."

			DC INGENIERIA S.A.				ESTESA			CONSORCIO SUR			SINGEL S.A.			CONO S.R.L.		
LOTE	ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
	37	Montaje de puesta a tierra en BT.	UNI	37	91.725	3.393.825	37	110.000	4.070.000	37	80.657	2.984.309	37	125.208	4.632.696	37	85.000	3.145.000
	38	Cambio de conductor de servicio de acometida monofásica BT, convencional por preensamblada.	UNI	191	5.004	955.764	191	85.000	16.235.000	191	8.303	1.585.873	191	12.520	2.391.320	191	12.000	2.292.000
	39	Retiro de poste de H° A° de 12 m 200 kgf.	UNI	42	91.169	3.829.098	42	320.000	13.440.000	42	222.899	9.361.758	42	125.208	5.258.736	42	200.000	8.400.000
	40	Retiro de poste de H° A° de 12 m 300 kgf.	UNI	45	125.025	5.626.125	45	360.000	16.200.000	45	284.530	12.803.850	45	125.208	5.634.360	45	250.000	11.250.000
	41	Retiro de poste de acero de 9 m.	UNI	1	47.696	47.696	1	230.000	230.000	1	129.526	129.526	1	125.208	125.208	1	100.000	100.000
	42	Retiro de poste de H° A° de 9 m 150 kgf.	UNI	30	47.696	1.430.880	30	230.000	6.900.000	30	129.526	3.885.780	30	125.208	3.756.240	30	120.000	3.600.000
	43	Retiro de poste de H° A° de 9 m 200 kgf.	UNI	9	55.515	499.635	9	230.000	2.070.000	9	143.759	1.293.831	9	125.208	1.126.872	9	150.000	1.350.000
	44	Retiro de poste de H° A° de 7,5 m 150 kgf.	UNI	62	33.623	2.084.626	62	180.000	11.160.000	62	103.905	6.442.110	62	93.906	5.822.172	62	100.000	6.200.000
	45	Retiro de poste de Palma de 7 m.	UNI	46	24.318	1.118.628	46	45.000	2.070.000	46	44.267	2.036.282	46	25.041	1.151.886	46	25.000	1.150.000
	46	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa.	m	61.087	313	19.120.231	61.087	800	48.869.600	61.087	569	34.758.503	61.087	250	15.271.750	61.087	700	42.760.900
	47	Retiro de un conductor desnudo desde 96 mm² hasta 150 mm². Aa.	m	4.708	626	2.947.208	4.708	900	4.237.200	4.708	1.139	5.362.412	4.708	375	1.765.500	4.708	900	4.237.200
	48	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	2	12.041	24.082	2	40.000	80.000	2	21.920	43.840	2	25.041	50.082	2	20.000	40.000
	49	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	UNI	147	10.320	1.517.040	147	60.000	8.820.000	147	37.861	5.565.567	147	25.041	3.681.027	147	25.000	3.675.000
	50	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	51	41.597	2.121.447	51	67.000	3.417.000	51	75.722	3.861.822	51	25.041	1.277.091	51	50.000	2.550.000
	51	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	UNI	12	62.551	750.612	12	80.000	960.000	12	113.869	1.366.428	12	25.041	300.492	12	100.000	1.200.000
	52	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, alineación.	UNI	1	59.893	59.893	1	90.000	90.000	1	109.030	109.030	1	25.041	25.041	1	120.000	120.000
	53	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2.	UNI	15	78.191	1.172.865	15	90.000	1.350.000	15	142.337	2.135.055	15	37.562	563.430	15	100.000	1.500.000
	54	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2, sin anclaje.	UNI	2	46.914	93.828	2	90.000	180.000	2	85.402	170.804	2	37.562	75.124	2	80.000	160.000
	55	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2.	UNI	4	125.104	500.416	4	110.000	440.000	4	227.739	910.956	4	37.562	150.248	4	100.000	400.000
	56	Retiro de terminal para intemperie en cable subterráneo 240 mm². Estructura TSA 240	UNI	2	540.765	1.081.530	2	900.000	1.800.000	2	854.020	1.708.040	2	62.604	125.208	2	1.000.000	2.000.000
	57	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	UNI	13	34.404	447.252	13	125.000	1.625.000	13	62.628	814.164	13	31.302	406.926	13	60.000	780.000
	58	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	UNI	2	15.326	30.652	2	80.000	160.000	2	27.897	55.794	2	31.302	62.604	2	35.000	70.000
	59	Retiro de una estructura de M.T. tipo DSH° 1	UNI	6	34.404	206.424	6	125.000	750.000	6	62.628	375.768	6	31.302	187.812	6	63.000	378.000
	60	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	UNI	309	10.947	3.382.623	309	28.000	8.652.000	309	19.927	6.157.443	309	12.520	3.868.680	309	25.000	7.725.000
	61	Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	UNI	24	14.075	337.800	24	35.000	840.000	24	25.620	614.880	24	25.041	600.984	24	30.000	720.000
	62	Retiro de una estructura BT horizontal tipos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.	UNI	1	17.984	17.984	1	35.000	35.000	1	32.737	32.737	1	12.520	12.520	1	15.000	15.000
	63	Retiro de estructura de BT rural de todo tipo.	UNI	1	5.474	5.474	1	35.000	35.000	1	9.963	9.963	1	12.520	12.520	1	15.000	15.000
	64	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	UNI	14	12.510	175.140	14	35.000	490.000	14	22.773	318.822	14	12.520	175.280	14	15.000	210.000
	65	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	UNI	1	38.919	38.919	1	32.000	32.000	1	30.809	30.809	1	32.554	32.554	1	35.000	35.000
	66	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	UNI	154	4.571	703.934	154	4.500	693.000	154	5.252	808.808	154	3.255	501.270	154	5.000	770.000
	67	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	UNI	181	95.689	17.319.709	181	82.000	14.842.000	181	99.428	17.996.468	181	82.637	14.957.297	181	87.500	15.837.500
	68	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	UNI	78	128.537	10.025.886	78	99.000	7.722.000	78	73.521	5.734.638	78	113.939	8.887.242	78	105.000	8.190.000
	69	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	UNI	140	5.856	819.840	140	5.500	770.000	140	6.232	872.480	140	5.008	701.120	140	5.500	770.000
	70	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	UNI	156	79.979	12.476.724	156	68.000	10.608.000	156	6.022	939.432	156	70.116	10.938.096	156	64.400	10.046.400
	71	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	UNI	74	18.567	1.373.958	74	16.000	1.184.000	74	16.875	1.248.750	74	16.903	1.250.822	74	15.500	1.147.000
	72	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	UNI	24	4.142	99.408	24	4.000	96.000	24	4.621	110.904	24	3.881	93.144	24	4.500	108.000
	73	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	UNI	168	82.835	13.916.280	168	70.000	11.760.000	168	30.459	5.117.112	168	72.620	12.200.160	168	69.400	11.659.200
	74	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	UNI	1.065	2.200	2.343.000	1.065	1.100	1.171.500	1.065	1.856	1.976.640	1.065	1.752	1.865.880	1.065	1.500	1.597.500
	75	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	UNI	37	67.839	2.510.043	37	49.000	1.813.000	37	80.103	2.963.811	37	78.881	2.918.597	37	68.900	2.549.300

Lic. Carlos Torales E.
Responsable de la UOC

			DC INGENIERIA S.A.				ESTESA			CONSORCIO SUR			SINGEL S.A.			CONO S.R.L		
LOTE	ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
	76	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	UNI	390	2.428	946.920	390	2.200	858.000	390	1.961	764.790	390	2.754	1.074.060	390	2.200	858.000
	77	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	UNI	150	2.842	426.300	150	2.350	352.500	150	1.961	294.150	150	3.117	467.550	150	2.500	375.000
	78	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	UNI	123	3.785	465.555	123	3.000	369.000	123	2.801	344.523	123	3.944	485.112	123	3.500	430.500
	79	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 1 1/2", con tuerca y arandela	UNI	15	4.464	66.960	15	2.300	34.500	15	700	10.500	15	3.631	54.465	15	2.500	37.500
	80	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x2", con tuerca y arandela	UNI	9	5.213	46.917	9	3.200	28.800	9	805	7.245	9	3.631	32.679	9	3.000	27.000
	81	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3", con tuerca y arandela	UNI	8	5.142	41.136	8	3.300	26.400	8	2.101	16.808	8	5.133	41.064	8	3.200	25.600
	82	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	UNI	10	6.256	62.560	10	3.800	38.000	10	1.400	14.000	10	6.110	61.100	10	6.200	62.000
	83	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	UNI	25	7.642	191.050	25	5.400	135.000	25	6.722	168.050	25	7.324	183.100	25	6.750	168.750
	84	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	UNI	614	8.141	4.998.574	614	5.900	3.622.600	614	7.702	4.729.028	614	7.762	4.765.868	614	7.200	4.420.800
	85	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m	524	16.425	8.606.700	524	18.000	9.432.000	524	16.910	8.860.840	524	15.339	8.037.636	524	16.000	8.384.000
	86	Cable Cu duro desnudo 35 mm²	m	15	26.279	394.185	15	42.000	630.000	15	23.107	346.605	15	22.088	331.320	15	28.000	420.000
	87	Cable Cu duro desnudo 50 mm²	m	3	38.605	115.815	3	45.000	135.000	3	35.010	105.030	3	32.287	96.861	3	40.000	120.000
	88	Cable Cu duro desnudo 70 mm²	m	2	71.410	142.820	2	54.000	108.000	2	61.268	122.536	2	43.262	86.524	2	65.000	130.000
	89	Cable Aislado Flexible Cu 35 mm² para 23 KV	m	398	34.063	13.557.074	398	85.000	33.830.000	398	24.857	9.893.086	398	95.158	37.872.884	398	45.000	17.910.000
	90	Cable Preensamblado Al 3x70+1x50 mm²	m	5.050	41.775	210.963.750	5.050	38.000	191.900.000	5.050	61.268	309.403.400	5.050	36.793	185.804.650	5.050	35.000	176.750.000
	91	Cable Preensamblado Al 2x16 mm² BT	m	2.087	5.645	11.781.115	2.087	4.500	9.391.500	2.087	4.551	9.497.937	2.087	5.383	11.234.321	2.087	4.500	9.391.500
	92	Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm²	m	720	39.418	28.380.960	720	46.000	33.120.000	720	20.726	14.922.720	720	43.262	31.148.640	720	30.000	21.600.000
	93	Cabo de Acero 3/8" T.2 para mensajeria y rienda	m	8.399	9.284	77.976.316	8.399	8.000	67.192.000	8.399	15.737	132.175.063	8.399	7.697	64.647.103	8.399	7.200	60.472.800
	94	Caja terminal intemperie contractil en frio 240 mm² MT	UNI	3	628.400	1.885.200	3	590.000	1.770.000	3	175.050	525.150	3	569.698	1.709.094	3	640.000	1.920.000
	95	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	UNI	37	7.284	269.508	37	5.500	203.500	37	1.891	69.967	37	6.335	234.395	37	6.400	236.800
	96	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	UNI	646	1.831	1.182.826	646	2.800	1.808.800	646	1.891	1.221.586	646	2.028	1.310.088	646	5.850	3.779.100
	97	Conector a diente para preensamblado 4/35 - 16/95 mm²	UNI	646	17.996	11.625.416	646	12.000	7.752.000	646	5.252	3.392.792	646	21.160	13.669.360	646	17.500	11.305.000
	98	Conector tipo cuña 185/185 mm² derivación	UNI	48	64.269	3.084.912	48	45.000	2.160.000	48	36.410	1.747.680	48	31.677	1.520.496	48	28.900	1.387.200
	99	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	UNI	1	62.840	62.840	1	30.000	30.000	1	20.586	20.586	1	45.075	45.075	1	28.000	28.000
	100	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	UNI	56	88.548	4.958.688	56	67.000	3.752.000	56	50.414	2.823.184	56	90.150	5.048.400	56	60.000	3.360.000
	101	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	UNI	2	39.990	79.980	2	21.000	42.000	2	10.503	21.006	2	40.066	80.132	2	20.000	40.000
	102	Cruceta de madera 2"x3"x0,5 m BT	UNI	1	39.990	39.990	1	14.000	14.000	1	8.402	8.402	1	31.302	31.302	1	15.000	15.000
	103	Conjunto estribo conector para lineas vivas 35 mm²	UNI	11	40.490	445.390	11	35.000	385.000	11	7.002	77.022	11	32.053	352.583	11	35.000	385.000
	104	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	UNI	117	64.269	7.519.473	117	49.000	5.733.000	117	30.809	3.604.653	117	56.343	6.592.131	117	53.000	6.201.000

Lic. Carlos Dario Torales E.
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

Lic. Carlos Torales E.
Responsable de la UOC

			DC INGENIERIA S.A.				ESTESA			CONSORCIO SUR			SINGEL S.A.			CONO S.R.L.		
LOTE	ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
	105	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	UNI	74	49.987	3.699.038	74	35.000	2.590.000	74	11.903	880.822	74	49.081	3.631.994	74	18.000	1.332.000
	106	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	UNI	146	4.999	729.854	146	27.000	3.942.000	146	5.602	817.892	146	18.155	2.650.630	146	19.500	2.847.000
	107	Descargador de sobretensión 23 kV MT	UNI	48	422.742	20.291.616	48	345.000	16.560.000	48	446.378	21.426.144	48	422.578	20.283.744	48	430.000	20.640.000
	108	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	UNI	10	23.708	237.080	10	12.800	128.000	10	8.647	86.470	10	16.277	162.770	10	13.500	135.000
	109	Estribo para brazo tipo "L" EP MT	UNI	227	5.570	1.264.390	227	45.000	10.215.000	227	24.507	5.563.089	227	37.437	8.498.199	227	35.000	7.945.000
	110	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	UNI	11	68.510	753.610	11	42.000	462.000	11	32.209	354.299	11	66.360	729.960	11	45.000	495.000
	111	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	UNI	13	3.642	47.346	13	4.000	52.000	13	17.645	229.385	13	3.756	48.828	13	3.500	45.500
	112	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8"	UNI	168	49.987	8.397.816	168	45.000	7.560.000	168	28.008	4.705.344	168	45.075	7.572.600	168	43.000	7.224.000
	113	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	UNI	74	49.987	3.699.038	74	47.000	3.478.000	74	30.109	2.228.066	74	50.083	3.706.142	74	46.000	3.404.000
	114	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	UNI	108	140.819	15.208.452	108	105.000	11.340.000	108	85.599	9.244.692	108	102.019	11.018.052	108	106.500	11.502.000
	115	Kit de Emplame recto (macho-hembra cable 240 mm² Subt.)	UNI	37	1.571.000	58.127.000	37	950.000	35.150.000	37	439.025	16.243.925	37	2.328.250	86.145.250	37	630.000	23.310.000
	116	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	UNI	113	14.782	1.670.366	113	12.000	1.356.000	113	14.004	1.582.452	113	15.651	1.768.563	113	15.000	1.695.000
	117	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	UNI	71	10.141	720.011	71	10.500	745.500	71	13.129	932.159	71	15.525	1.102.275	71	15.000	1.065.000
	118	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	UNI	55	15.710	864.050	55	12.000	660.000	55	15.334	843.370	55	15.776	867.680	55	14.000	770.000
	119	Perno recto de 5/8 x 8" para aislador polimérico	UNI	57	23.565	1.343.205	57	21.000	1.197.000	57	11.203	638.571	57	22.537	1.284.609	57	21.000	1.197.000
	120	Perno recto de 5/8 x 13,5" para aislador polimérico	UNI	18	26.707	480.726	18	31.000	558.000	18	13.304	239.472	18	31.302	563.436	18	25.000	450.000
	121	Poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	UNI	3	1.256.800	3.770.400	3	1.000.000	3.000.000	3	1.011.789	3.035.367	3	1.164.438	3.493.314	3	1.100.000	3.300.000
	122	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	UNI	37	2.628.285	97.246.545	37	2.600.000	96.200.000	37	2.335.167	86.401.179	37	2.792.147	103.309.439	37	3.500.000	129.500.000
	123	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	UNI	10	2.001.293	20.012.930	10	1.550.000	15.500.000	10	1.690.983	16.909.830	10	2.984.968	29.849.680	10	1.600.000	16.000.000
	124	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	UNI	130	1.456.746	189.376.980	130	1.240.000	161.200.000	130	1.089.511	141.636.430	130	1.352.251	175.792.630	130	1.300.000	169.000.000
	125	Poste de Hº Aº de 15 m 800 kgf.	UNI	2	4.443.074	8.886.148	2	3.400.000	6.800.000	2	2.674.764	5.349.528	2	3.540.894	7.081.788	2	3.900.000	7.800.000
	126	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	UNI	17	48.416	823.072	17	350.000	5.950.000	17	17.715	301.155	17	42.570	723.690	17	35.000	595.000
	127	Prensa línea viva para estribo L Prot.	UNI	117	48.416	5.664.672	117	36.000	4.212.000	117	22.616	2.646.072	117	42.570	4.980.690	117	45.000	5.265.000
	128	Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	UNI	190	32.849	6.241.310	190	12.000	2.280.000	190	31.194	5.926.860	190	70.116	13.322.040	190	45.000	8.550.000
	129	Prensa paralela Cu/Cu 50/10 mm²	UNI	6	11.426	68.556	6	9.800	58.800	6	7.702	46.212	6	70.116	420.696	6	35.000	210.000
	130	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	UNI	30	20.353	610.590	30	32.000	960.000	30	7.702	231.060	30	43.822	1.314.660	30	38.000	1.140.000
	131	Protector para cabo mensajero EP MT	UNI	80	12.568	1.005.440	80	65.000	5.200.000	80	62.388	4.991.040	80	50.083	4.006.640	80	59.300	4.744.000
	132	Soporte caja terminal intemperie	UNI	3	49.987	149.961	3	21.000	63.000	3	3.501	10.503	3	62.604	187.812	3	120.000	360.000
	133	Percha separadora tipo diamante EP MT	UNI	961	97.117	93.329.437	961	92.000	88.412.000	961	91.026	87.475.986	961	96.410	92.650.010	961	78.200	75.150.200
	134	Soporte angular para linea protegida MT	UNI	14	1.838.070	25.732.980	14	530.000	7.420.000	14	256.273	3.587.822	14	47.579	666.106	14	520.000	7.280.000
	135	Soporte brazo antibalanceo para EP	UNI	69	62.840	4.335.960	69	54.000	3.726.000	69	53.565	3.695.985	69	96.410	6.652.290	69	49.500	3.415.500
	136	Soporte brazo Tipo "L" para cabo mensajero para EP	UNI	230	302.775	69.638.250	230	240.000	55.200.000	230	245.070	56.366.100	230	313.021	71.994.830	230	280.000	64.400.000
	137	Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	UNI	408	3.571	1.456.968	408	5.000	2.040.000	408	3.501	1.428.408	408	2.551	1.040.808	408	3.500	1.428.000
	138	Tuerca ojal de 5/8"	UNI	148	8.570	1.268.360	148	5.500	814.000	148	9.103	1.347.244	148	7.512	1.111.776	148	6.800	1.006.400
		TOTALES				**1.653.417.490**			**1.639.849.200**			**1.597.953.300**			**1.543.294.070**			**1.619.446.422**

Lic. Carlos Torales E.
Responsable de la UOC