Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 67/2023 CON ID N° 434110 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, MURO DE CONTENCION DE PBC Y BASE DE H°A°, PARA LA CALLE SEGUNDA E/ TUYUTI

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de obra estandar	M2	N A CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Replanteo y marcación	M2	N A CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	1.501	873	1.201	1.048.473	-300	-19,99%
3	Losa de H°A°. Fck=210 kg/cm2	M3	N A CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	2.583.707	12	2.067.000	24.804.000	-516.707	-20,00%
4	Muro de piedra bruta - incluye para material y mano de obra	M3	N A CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	499.569	24	399.650	9.591.600	-99.919	-20,00%
5	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	N A CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	499.569	54	399.650	21.581.100	-99.919	-20,00%
6	Relleno y compactacion con tierra gorda	M3	N A CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	134.070	155,25	107.250	16.650.563	-26.820	-20,00%
7	Caja para empedrado e=0,30	M3	N A CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	48.003	261,9	38.400	10.056.960	-9.603	-20,00%
8	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca +arena+MDO)	M2	N A CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	66.442	873	53.155	46.404.315	-13.287	-20,00%
9	Enripiado de piedra	M2	N A CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	2.163	873	1.731	1.511.163	-432	-19,97%
10	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	N A CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	1.310.451	1	1.049.000	1.049.000	-261.451	-19,95%
	TOTAL							**133.561.462**		

Abog. Maria Victoria Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Barrea Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 67/2023 CON ID N° 434110 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, MURO DE CONTENCION DE PBC Y BASE DE H°A°, PARA LA CALLE SEGUNDA E/ TUYUTI

M.L.F PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RUC N° 4035710-4 CORREO: mlfproyectos.const@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de obra estandar	M2	M L F PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	562.688	1,92	517.673	993.932	-45.015	-8,00%
2	Replanteo y marcación	M2	M L F PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	1.501	873	1.381	1.205.613	-120	-7,99%
3	Losa de H°A°. Fck=210 kg/cm2	M3	M L F PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	2.583.707	12	2.377.012	28.524.144	-206.695	-8,00%
4	Muro de piedra bruta - incluye para material y mano de obra	M3	M L F PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	499.569	24	459.604	11.030.496	-39.965	-8,00%
5	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	M L F PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	499.569	54	459.604	24.818.616	-39.965	-8,00%
6	Relleno y compactacion con tierra gorda	M3	M L F PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	134.070	155,25	123.345	19.149.311	-10.725	-8,00%
7	Caja para empedrado e=0,30	M3	M L F PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	48.003	261,9	44.163	11.566.290	-3.840	-8,00%
8	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca +arena+MDO)	M2	M L F PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	66.442	873	61.127	53.363.871	-5.315	-8,00%
9	Enripiado de piedra	M2	M L F PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	2.163	873	1.990	1.737.270	-173	-8,00%
10	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	M L F PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	PARAGUAYA	1.310.451	1	1.210.457	1.210.457	-99.994	-7,63%
	TOTAL							**153.600.000**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Dazera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 67/2023 CON ID N° 434110 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, MURO DE CONTENCION DE PBC Y BASE DE H°A°, PARA LA CALLE SEGUNDA E/ TUYUTI

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN S.R.L RUC N° 80008416-0 CORREO: pereirathalmann@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de obra estandar	M2	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN	PARAGUAYA	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Replanteo y marcación	M2	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN	PARAGUAYA	1.501	873	1.201	1.048.473	-300	-19,99%
3	Losa de H°A°. Fck=210 kg/cm2	M3	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN	PARAGUAYA	2.583.707	12	2.066.966	24.803.592	-516.741	-20,00%
4	Muro de piedra bruta - incluye para material y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN	PARAGUAYA	499.569	24	399.655	9.591.720	-99.914	-20,00%
5	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN	PARAGUAYA	499.569	54	399.655	21.581.370	-99.914	-20,00%
6	Relleno y compactacion con tierra gorda	M3	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN	PARAGUAYA	134.070	155,25	107.256	16.651.494	-26.814	-20,00%
7	Caja para empedrado e=0,30	M3	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN	PARAGUAYA	48.003	261,9	38.403	10.057.746	-9.600	-20,00%
8	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca +arena+MDO)	M2	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN	PARAGUAYA	66.442	873	53.154	46.403.442	-13.288	-20,00%
9	Enripiado de piedra	M2	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN	PARAGUAYA	2.163	873	1.731	1.511.163	-432	-19,97%
10	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN	PARAGUAYA	1.310.451	1	1.048.361	1.048.361	-262.090	-20,00%
	TOTAL							**133.561.649**		

Abog. Maria Victoriza Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adam Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Barrera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Ing. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 67/2023 CON ID N° 434110 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, MURO DE CONTENCION DE PBC Y BASE DE H°A°, PARA LA CALLE SEGUNDA E/ TUYUTI

CORPORACION LEMURIA S.A. RUC N° 80048624-2 CORREO: info@clemsa.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de obra estandar	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	562.688	1,92	500.000	960.000	-62.688	-11,14%
2	Replanteo y marcación	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	1.501	873	1.250	1.091.250	-251	-16,72%
3	Losa de H°A°. Fck=210 kg/cm2	M3	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	2.583.707	12	2.893.750	34.725.000	310.043	12,00%
4	Muro de piedra bruta - incluye para material y mano de obra	M3	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	499.569	24	468.000	11.232.000	-31.569	-6,32%
5	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	499.569	54	468.000	25.272.000	-31.569	-6,32%
6	Relleno y compactacion con tierra gorda	M3	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	134.070	155,25	50.000	7.762.500	-84.070	-62,71%
7	Caja para empedrado e=0,30	M3	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	48.003	261,9	25.000	6.547.500	-23.003	-47,92%
8	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca +arena+MDO)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	66.442	873	54.000	47.142.000	-12.442	-18,73%
9	Enripiado de piedra	M2	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	2.163	873	1.800	1.571.400	-363	-16,78%
10	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	CORPORACION LEMURIA S.A.	PARAGUAYA	1.310.451	1	1.200.000	1.200.000	-110.451	-8,43%
	TOTAL							**137.503.650**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Contral
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bogarín Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 67/2023 CON ID N° 434110 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, MURO DE CONTENCION DE PBC Y BASE DE H°A°, PARA LA CALLE SEGUNDA E/ TUYUTI

KUARAHY INGENIERIA SACIA RUC N° 80056652-1 CORREO: kuarahyingenieriasacia@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de obra estandar	M2	KUARAHY INGENIERIA SACIA	PARAGUAYA	562.688	1,92	455.777	875.092	-106.911	-19,00%
2	Replanteo y marcación	M2	KUARAHY INGENIERIA SACIA	PARAGUAYA	1.501	873	1.215	1.060.695	-286	-19,05%
3	Losa de H°A°. Fck=210 kg/cm2	M3	KUARAHY INGENIERIA SACIA	PARAGUAYA	2.583.707	12	2.092.802	25.113.624	-490.905	-19,00%
4	Muro de piedra bruta - incluye para material y mano de obra	M3	KUARAHY INGENIERIA SACIA	PARAGUAYA	499.569	24	404.650	9.711.600	-94.919	-19,00%
5	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	KUARAHY INGENIERIA SACIA	PARAGUAYA	499.569	54	404.650	21.851.100	-94.919	-19,00%
6	Relleno y compactacion con tierra gorda	M3	KUARAHY INGENIERIA SACIA	PARAGUAYA	134.070	155,25	108.596	16.859.529	-25.474	-19,00%
7	Caja para empedrado e=0,30	M3	KUARAHY INGENIERIA SACIA	PARAGUAYA	48.003	261,9	38.882	10.183.196	-9.121	-19,00%
8	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca +arena+MDO)	M2	KUARAHY INGENIERIA SACIA	PARAGUAYA	66.442	873	53.818	46.983.114	-12.624	-19,00%
9	Enripiado de piedra	M2	KUARAHY INGENIERIA SACIA	PARAGUAYA	2.163	873	1.752	1.529.496	-411	-19,00%
10	Limpieza final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	KUARAHY INGENIERIA SACIA	PARAGUAYA	1.310.451	1	1.061.465	1.061.465	-248.986	-19,00%
	TOTAL							**135.228.911**		

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Reg. de Cont. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Barrera Cousirat
Director de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque