ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
CONTRATACIÓN DE MIGRANTES

		Oferente N°1. AB CONSTRUCCIONES					Oferente N°2. JM DISTRIBUIDORA S.A					Oferente N°3. CONSULTORA DE OBRAS CIVILES YSYRY				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 1 "CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPOLOGIA MEC DE 4,40 X 6,15 - TECHO DE TEJAS Y TIRANTES DE HORMIGON EN EL COLEGIO TECNICO SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE VILLA FLORIDA, EN LA ESCUELA BASICA N° 495 AURELIA FERNANDEZ DE BALLETBO DE LA COMPAÑÍA IBAÑEZ ROJAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN EL COLEGIO NACIONAL MBURICARETA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAMON DEL DISTRITO DE SANTIAGO, EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN DE AYOLAS, BO. MARIA GRACIELA DEL DISTRITO DE AYOLAS Y EN LA ESC. BAS. N° 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO "																				
1.1	**Preparación de Obra**																
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmonte, demoliciones varias	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	4.500	729.000	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	345.000	20.700.000	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	**Estructura de H°A°:**															
1.2.1	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	1.800.000	25.200.000	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
1.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	73	180.000	13.140.000	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	85.000	4.335.000	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA

1.4	**Aislación asfáltica de muros:**															
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31	36.000	1.116.000	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**															
1.5.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	330	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	330	70.000	23.100.000	N/A	N/A	330	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288	75.000	21.600.000	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	12.000	1.440.000	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Techo**															
1.6.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes de hormigon armado y listones del mismo material	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	280.000	72.240.000	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.2	Canaletas y Bajadas	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100	55.000	5.500.000	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Revoques:**															
1.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	972	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	972	22.000	21.384.000	N/A	N/A	972	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Pisos**															
1.8.1	Contrapiso de H° de cascotes	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132	18.000	2.376.000	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	Guarda Obra perimetal, con base de ladrillo, alisada	N/A	N/A	138	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	138	40.000	5.520.000	N/A	N/A	138	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132	55.000	7.260.000	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	21.000	315.000	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Aberturas de madera:**															
1.9.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	300.000	9.000.000	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	200.000	6.000.000	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.	**Aberturas metálicas:**															

Arq. Luis Domingo Ayala
Responsable de Área
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.10.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	200.000	4.000.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Alfeizar de Ventanas:**															
1.11.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42	10.000	420.000	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Pintura**															
1.12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	396	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	396	13.500	5.346.000	N/A	N/A	396	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	26.000	1.560.000	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	26.000	520.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288	25.000	7.200.000	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.5	De pintura de techo (tirnates de hormigón) al barniz	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	26.000	6.708.000	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Revestidos**															
1.13.1	Azulejo	N/A	N/A	585	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	585	65000	38.025.000	N/A	N/A	585	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	10000	200.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1800000	1.800.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1500000	1.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Instalación Sanitaria**										-					
1.14.1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	3500000	3.500.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.2	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	1500000	9.000.000	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.14.3	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	2450000	14.700.000	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.4	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	800000	800.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**CARTEL DE OBRA**															
1.15.1	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2600000	2.600.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
		Precio Total					**Precio Total**				**339.434.000**	**Precio Total**				

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
COMISIÓN MUNICIPAL

ANEXO
B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°4 RF CONSTRUCCIONES					Oferente N°5 CMG CONSTRUCCIONES					Oferente N°6 INGESUR				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 1 "CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPOLOGIA MEC DE 4,40 X 6,15 - TECHO DE TEJAS Y TIRANTES DE HORMIGON EN EL COLEGIO TECNICO SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE VILLA FLORIDA, EN LA ESCUELA BASICA N° 495 AURELIA FERNANDEZ DE BALLETBO DE LA COMPAÑÍA IBAÑEZ ROJAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN EL COLEGIO NACIONAL MBURICARETA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAMON DEL DISTRITO DE SANTIAGO, EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN DE AYOLAS, BO. MARIA GRACIELA DEL DISTRITO DE AYOLAS Y EN LA ESC. BAS. N° 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO "																				
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmonte, demoliciones varias	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	**Estructura de H°A°:**															
1.2.1	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Procurador Adjunto de la A.G.P.
PROCURACIÓN DE MISIONES

1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
1.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**															
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**															
1.5.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	330	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	330	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	330	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Techo**															
1.6.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes de hormigon armado y listones del mismo material	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.2	Canaletas y Bajadas	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Revoques:**															
1.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	972	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	972	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	972	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Pisos**															
1.8.1	Contrapiso de H° de cascotes	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	Guarda Obra perimetal, con base de ladrillo, alisada	N/A	N/A	138	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	138	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	138	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA

1.8.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Aberturas de madera:**															
1.9.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.	**Aberturas metálicas:**															
1.10.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Alfeizar de Ventanas:**															
1.11.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Pintura**															
1.12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	396	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	396	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	396	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.5	De pintura de techo (firnates de hormigón) al barniz	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Revestidos**															
1.13.1	Azulejo	N/A	N/A	585	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	585	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	585	NO COTIZA	NO COTIZA

1.13.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Instalación Sanitaria**															
1.14.1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.2	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.3	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.4	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**CARTEL DE OBRA**															
1.15.1	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
		Precio Total					**Precio Total**				**Precio Total**					

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°7.TL INGENIERIA					Oferente N°8. ING BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ					Oferente N°9. CONSTRUCTORA AGUAS Y MINAS -OBRAS Y PERFORACIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 1 **"CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPOLOGIA MEC DE 4,40 X 6,15 - TECHO DE TEJAS Y TIRANTES DE HORMIGON EN EL COLEGIO TECNICO SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE VILLA FLORIDA, EN LA ESCUELA BASICA N° 495 AURELIA FERNANDEZ DE BALLETBO DE LA COMPAÑÍA IBAÑEZ ROJAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN EL COLEGIO NACIONAL MBURICARETA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAMON DEL DISTRITO DE SANTIAGO, EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN DE AYOLAS, BO. MARIA GRACIELA DEL DISTRITO DE AYOLAS Y EN LA ESC. BAS. N° 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO "**																
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmonte, demoliciones varias	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.215.000	1.215.000
1.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	3.645	590.490
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	226.800	13.608.000
1.2	**Estructura de H°A°:**															
1.2.1	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	1.215.000	17.010.000

Arq. Fco. Domingo Rojas C.
Resp. Técnico de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
1.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	73	95.580	6.977.340
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	63.585	3.242.835
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**															
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31	50.625	1.569.375
1.5	**Muros de Elevación:**															
1.5.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	330	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	330	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	330	51.605	17.029.650
1.5.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288	56.610	16.303.680
1.5.3	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	14.985	1.798.200
1.6	**Techo**															
1.6.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes de hormigon armado y listones del mismo material	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	178.200	45.975.600
1.6.2	Canaletas y Bajadas	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100	47.460	4.746.000
1.7	**Revoques:**															
1.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	972	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	972	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	972	19.710	19.158.120
1.8	**Pisos**															
1.8.1	Contrapiso de H° de cascotes	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132	21.279	2.808.828
1.8.2	Guarda Obra perimetal, con base de ladrillo, alisada	N/A	N/A	138	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	138	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	138	30.549	4.215.762
1.8.3	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132	48.640	6.420.480
1.8.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	15.433	231.495
1.9	**Aberturas de madera:**															

Abg. Mario Domingo Ayala C.
Resp. Jurídico de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.9.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	530.787	15.923.610
1.9.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	356.399	10.691.970
1.10.	**Aberturas metálicas:**															
1.10.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	210.615	4.212.300
1.11	**Alfeizar de Ventanas:**															
1.11.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42	7.521	315.882
1.12	**Pintura**															
1.12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	396	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	396	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	396	7.250	2.871.000
1.12.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	16.150	969.000
1.12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	13.818	276.360
1.12.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288	10.951	3.153.888
1.12.5	De pintura de techo (firnates de hormigón) al barniz	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	16.232	4.187.856
1.13	**Revestidos**															
1.13.1	Azulejo	N/A	N/A	585	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	585	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	585	43.092	25.208.820
1.13.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	110.783	2.215.660
1.13.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	12.291.202	12.291.202

Arq. José Domingo Ayala C.
Director de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.13.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	6.233.436	6.233.436
1.14	**Instalación Sanitaria**															
1.14.1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	26.152.097	26.152.097
1.14.2	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	2.308.500	13.851.000
1.14.3	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	2.097.090	12.582.540
1.14.4	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	1.215.000	1.215.000
1.15	**CARTEL DE OBRA**															
1.15.1	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	12.150.000	12.150.000
	Precio Total						**Precio Total**					**Precio Total**				**317.402.476**

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U.E.O.C.
C.S. BERNARDINO RIVAROLA

ANEXO B-
02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°10. ING LUCIO AMARILLA					Oferente N°11. CONSORCIO ATINGUY (DESCALIFICADO)					Oferente N°12. ING JORGE DIAZ LAVIGNE				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 1 "CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPOLOGIA MEC DE 4,40 X 6,15 - TECHO DE TEJAS Y TIRANTES DE HORMIGON EN EL COLEGIO TECNICO SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE VILLA FLORIDA, EN LA ESCUELA BASICA N° 495 AURELIA FERNANDEZ DE BALLETBO DE LA COMPAÑÍA IBAÑEZ ROJAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN EL COLEGIO NACIONAL MBURICARETA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAMON DEL DISTRITO DE SANTIAGO, EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN DE AYOLAS, BO. MARIA GRACIELA DEL DISTRITO DE AYOLAS Y EN LA ESC. BAS. N° 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO "																			
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmonte, demoliciones varias	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162			N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60			N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	**Estructura de H°A°:**															
1.2.1	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14			N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de Nivelación h: 0.50m**															
1.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	73			N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51			N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**															
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31			N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**															
1.5.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	330	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	330			N/A	N/A	330	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288			N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.5.3	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120			N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Techo**															
1.6.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina, tirantes de hormigon armado y listones del mismo material	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258			N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.2	Canaletas y Bajadas	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100			N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Revoques:**															
1.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	972	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	972			N/A	N/A	972	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Pisos**															
1.8.1	Contrapiso de H° de cascotes	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132			N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	Guarda Obra perimetal, con base de ladrillo, alisada	N/A	N/A	138	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	138			N/A	N/A	138	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132			N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15			N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Aberturas de madera:**															
1.9.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30			N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30			N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.	**Aberturas metálicas:**															
1.10.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20			N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Alfeizar de Ventanas:**															
1.11.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42			N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Pintura**															
1.12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	396	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	396			N/A	N/A	396	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60			N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20			N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288			N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.5	De pintura de techo (tirnates de hormigón) al barniz	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258			N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Revestidos**															
1.13.1	Azulejo	N/A	N/A	585	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	585			N/A	N/A	585	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
LICITACIÓN DE OBRAS

1.13.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20			N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Instalación Sanitaria**															
1.14.1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.2	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6			N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.3	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6			N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.4	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**CARTEL DE OBRA**															
1.15.1	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
					Precio Total					**Precio Total**					**Precio Total**	

Abg. José Domínguez Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

ANEXO
B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N° 13 MLLV CONSTRUCTORA					Oferente N° 14 M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA					Oferente N° 15 ING BLAS LOPEZ PORTILLO				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 1 "CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPOLOGIA MEC DE 4,40 X 6,15 - TECHO DE TEJAS Y TIRANTES DE HORMIGON EN EL COLEGIO TECNICO SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE VILLA FLORIDA, EN LA ESCUELA BASICA N° 495 AURELIA FERNANDEZ DE BALLETBO DE LA COMPAÑÍA IBAÑEZ ROJAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN EL COLEGIO NACIONAL MBURICARETA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAMON DEL DISTRITO DE SANTIAGO, EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN DE AYOLAS, BO. MARIA GRACIELA DEL DISTRITO DE AYOLAS Y EN LA ESC. BAS. N° 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO "																				
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmonte, demoliciones varias	N/A	N/A	1	1.093.040	1.093.040	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	162	3.600	583.200	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	60	283.480	17.008.800	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	**Estructura de H°A°:**					-										
1.2.1	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	N/A	N/A	14	1.600.100	22.401.400	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**					-										

Ab. José Domingo Ayala C.
Resp. de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	73	123.510	9.016.230	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	51	60.050	3.062.550	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**Aislación asfáltica de muros:**					-										
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	31	44.580	1.381.980	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**					-										
1.5.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	330	64.650	21.334.500	N/A	N/A	330	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	330	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	288	69.760	20.090.880	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	120	16.300	1.956.000	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Techo**					-										
1.6.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes de hormigon armado y listones del mismo material	N/A	N/A	258	223.530	57.670.740	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.2	Canaletas y Bajadas	N/A	N/A	100	63.860	6.386.000	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Revoques:**					-										
1.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	972	26.500	25.758.000	N/A	N/A	972	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	972	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Pisos**					-										
1.8.1	Contrapiso de H° de cascotes	N/A	N/A	132	25.780	3.402.960	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	Guarda Obra perimetal, con base de ladrillo, alisada	N/A	N/A	138	38.170	5.267.460	N/A	N/A	138	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	138	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	132	62.500	8.250.000	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	15	18.400	276.000	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Aberturas de madera:**					-										

Abg. José Domingo Ayala C.
Presidente de la U. O. C.
COBERTURA DE MISIONES

1.9.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	30	623.600	18.708.000	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	30	439.200	13.176.000	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.	**Aberturas metálicas:**					-										
1.10.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	20	278.250	5.565.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Alfeizar de Ventanas:**					-										
1.11.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	42	8.890	373.380	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Pintura**					-										
1.12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	396	9.130	3.615.480	N/A	N/A	396	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	396	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	60	17.900	1.074.000	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	18.790	375.800	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	288	15.560	4.481.280	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.5	De pintura de techo (tirnates de hormigón) al barniz	N/A	N/A	258	19.910	5.136.780	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Revestidos**					-										
1.13.1	Azulejo	N/A	N/A	585	62.230	36.404.550	N/A	N/A	585	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	585	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	20	130.900	2.618.000	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	13.605.900	13.605.900	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	6.345.240	6.345.240	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.14	**Instalación Sanitaria**					-										
1.14.1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	24.808.900	24.808.900	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.2	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	N/A	N/A	6	1.980.810	11.884.860	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.3	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m	N/A	N/A	6	1.904.270	11.425.620	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.4	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	1.635.600	1.635.600	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**CARTEL DE OBRA**					-										
1.15.1	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	N/A	N/A	1	10.164.000	10.164.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
					Precio Total	**376.338.130**				**Precio Total**					**Precio Total**	

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°16. CONSTRUCTORA L&L				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
LOTE 1 "CONSTRUCCION DE BAÑOS TIPOLOGIA MEC DE 4,40 X 6,15 - TECHO DE TEJAS Y TIRANTES DE HORMIGON EN EL COLEGIO TECNICO SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE VILLA FLORIDA, EN LA ESCUELA BASICA N° 495 AURELIA FERNANDEZ DE BALLETBO DE LA COMPAÑÍA IBAÑEZ ROJAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN EL COLEGIO NACIONAL MBURICARETA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN EL COLEGIO NACIONAL SAN RAMON DEL DISTRITO DE SANTIAGO, EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN DE AYOLAS, BO. MARIA GRACIELA DEL DISTRITO DE AYOLAS Y EN LA ESC. BAS. N° 7137 ASENTAMIENTO MARTIN ROLON DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO "					
1.1	**Preparación de Obra**					
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno, incluye todo tipo de desmonte, demoliciones varias	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	c- Replanteo	N/A	N/A	162	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	**Estructura de H°A°:**					
1.2.1	d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior)	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**					
1.3.1	b- De 0,30m	N/A	N/A	73	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA

Domingo Ayala C.
Coordinador de Licitaciones

1.4	**Aislación asfáltica de muros:**					
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**					
1.5.1	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	330	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	120	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Techo**					
1.6.1	De tejas y tejuelones prensadas a máquina, tirantes de hormigon armado y listones del mismo material	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.2	Canaletas y Bajadas	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Revoques:**					
1.7.1	De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	972	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Pisos**					
1.8.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	Guarda Obra perimetal, con base de ladrillo, alisada	N/A	N/A	138	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.3	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	N/A	132	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.4	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Aberturas de madera:**					
1.9.1	Puerta Tablero, con cerradura según especificaciones técnicas y contramarco	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Para boxes enchapados con fórmica, incluye contramarcos de madera	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10.	**Aberturas metálicas:**					

Abg. Jose Domingo Ayala C.
Responsable de T.C.A.C.
GOBERNACION DE MISIONES

1.10.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Alfeizar de Ventanas:**					
1.11.1	De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Pintura**					
1.12.1	De paredes a la cal	N/A	N/A	396	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.2	De abertura de madera con barniz sintético	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	288	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12.5	De pintura de techo (tirnates de hormigón) al barniz	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Revestidos**					
1.13.1	Azulejo	N/A	N/A	585	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.2	Vidrios Dobles	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	Artefactos Eléctricos, según planos del planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Instalación Sanitaria**					
1.14.1	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo, incluye acometida, según plano tipo MEC.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.2	Cámara Séptica tipo 2 de 2,00x5,00m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14.3	Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50x3,00m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA

1.14.4	Limpieza Final, retiro de escombros y curado de pisos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.15	**CARTEL DE OBRA**															
1.15.1	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA										
					Precio Total											

Abg. José Domingo Ayala C.
Representante Legal
GOBERNACIÓN DE MISIONES