Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 55/22 - ID N°413777 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE

MULTI SERVIS RUC :3653509-5 CORREO: titovera_84@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	422,016	810,271	-140,672	-25.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,729	1,126	1,946,854	-375	-24.98%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	518.7	36,002	18,674,237	-12,001	-25.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1729	49.832	86,159,528	-16,610	-25.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	494	31,511	15,566,434	-10,503	-25.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1729	1,622	2,804,438	-541	-25.01%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,344,030	1	1,008,023	1,008,023	-336,007	-25.00%
	TOTAL					**126,969,785**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 55/22 - ID N°413777 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE

T&A CONSTRUCCIONES RUC :3518793-0 CORREO: talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	521,000	1,000,320	-41,688	-7.41%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,729	1,350	2,334,150	-151	-10.06%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	518.7	42,000	21,785,400	-6,003	-12.51%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1729	61,500	106,333,500	-4,942	-7.44%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	494	35,000	17,290,000	-7,014	-16.69%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1729	1,850	3,198,650	-313	-14.47%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,344,030	1	850,000	850,000	-494,030	-36.76%
	TOTAL					**152,792,020**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dirección de Catastro
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 55/22 - ID N°413777 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE

NA CONSTRUCCIONES RUC :1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	450,150	864,288	-112,538	-20.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,729	1,201	2,076,529	-300	-19.99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	518.7	38,402	19,919,117	-9,601	-20.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1729	53,154	91,903,266	-13,288	-20.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	494	32,733	16,170,102	-9,281	-22.09%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1729	1,730	2,991,170	-433	-20.02%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,344,030	1	1,075,224	1,075,224	-268,806	-20.00%
	TOTAL					**134,999,696**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedrozo Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 55/22 - ID N°413777 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE

CONSTRUCTORA FENAR RUC :720953-3 CORREO: constructorafenar@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	422,016	810,271	-140,672	-25.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,729	1,126	1,946,854	-375	-24.98%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	518.7	36,002	18,674,237	-12,001	-25.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1729	49,832	86,159,528	-16,610	-25.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	494	31,511	15,566,434	-10,503	-25.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1729	1,622	2,804,438	-541	-25.01%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,344,030	1	1,008,023	1,008,023	-336,007	-25.00%
	TOTAL					**126,969,785**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Isaac Paredes Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 55/22 - ID N°413777 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE

MES INGENIERIA RUC :80019001-7 CORREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	500,000	960,000	-62,688	-11.14%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,729	1,200	2,074,800	-301	-20.05%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	518.7	42,000	21,785,400	-6,003	-12.51%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1729	62,300	107,716,700	-4,142	-6.23%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	494	40,000	19,760,000	-2,014	-4.79%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1729	2,163	3,739,827	0	0.00%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,344,030	1	1,344,030	1,344,030	0	0.00%
	TOTAL					**157,380,757**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro ivo de Ofertas

CD N° 55/22 - ID N°413777 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE

COG EMPRENDIMIENTO S.A RUC :80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	422,016	810,271	-140,672	-25.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,729	1,126	1,946,854	-375	-24.98%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	518.7	36,002	18,674,237	-12,001	-25.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1729	49,832	86,159,528	-16,610	-25.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	494	31,511	15,566,434	-10,503	-25.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1729	1,622	2,804,438	-541	-25.01%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,344,030	1	939,219	939,219	-404,811	-30.12%
	TOTAL					**126,900,981**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Benítez Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 55/22 - ID N°413777 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE HERNANDARIAS, TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE

EINFACH KAPITAL E.A.S. RUC :80121842-0 CORREO: einfachkapital@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	485,958	933,039	-76,730	-13.64%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,729	1,296	2,240,784	-205	-13.66%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	48,003	518.7	41,457	21,503,746	-6,546	-13.64%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1729	57,382	99,213,478	-9,060	-13.64%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	494	36,285	17,924,790	-5,729	-13.64%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1729	1,868	3,229,772	-295	-13.64%
1.7	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,344,030	1	1,160,753	1,160,753	-183,277	-13.64%
	TOTAL					**146,206,362**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque