Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 50/2022 ID N° 413732" CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI, TRAMO 3, MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE

COG EMPRENDIMIENTO S.A RUC :80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	613,330	1,177,594	50,642	9.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,381.08	1,636	2,259,447	135	8.99%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	414.32	45,412	18,815,100	3,750	9.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,381.08	72,422	100,020,576	5,980	9.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	355.2	45,795	16,266,384	3,781	9.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,381.08	2,358	3,256,587	195	9.02%
1.7	Relleno y compactación con tierra gorda	M3	124,842	40	136,078	5,443,120	11,236	9.00%
1.8	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	42,014	3.49	45,795	159,825	3,781	9.00%
1.9	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	M3	454,003	10.35	494,863	5,121,832	40,860	9.00%
1.10	Piso de Hormigón- material y MDO	M3	1,910,637	5.96	2,082,594	12,412,260	171,957	9.00%
1.11	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,210,487	1	1,319,431	1,319,431	108,944	9.00%
	TOTAL					**166,252,155**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 50/2022 ID N° 413732" CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI, TRAMO 3, MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE

NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA RUC :1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	565,000	1,084,800	2,312	0.41%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,381.08	1,600	2,209,728	99	6.60%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	414.32	42,500	17,608,600	838	2.01%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,381.08	67,500	93,222,900	1,058	1.59%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	355.2	42,000	14,918,400	-14	-0.03%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,381.08	2,160	2,983,133	-3	-0.14%
1.7	Relleno y compactación con tierra gorda	M3	124,842	40	124,840	4,993,600	-2	0.00%
1.8	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	42,014	3.49	42,000	146,580	-14	-0.03%
1.9	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	M3	454,003	10.35	454,000	4,698,900	-3	0.00%
1.10	Piso de Hormigón- material y MDO	M3	1,910,637	5.96	1,918,500	11,434,260	7,863	0.41%
1.11	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,210,487	1	1,200,000	1,200,000	-10,487	-0.87%
	TOTAL					**154,500,901**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 50/2022 ID N° 413732" CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI, TRAMO 3, MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE

MES INGENIERIA RUC :80019001-7 CORREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	565,000	1,084,800	2,312	0.41%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,381.08	1,505	2,078,525	4	0.27%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	414.32	41,800	17,318,576	138	0.33%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,381.08	66,650	92,048,982	208	0.31%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	355.2	42,100	14,953,920	86	0.20%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,381.08	2,200	3,038,376	37	1.71%
1.7	Relleno y compactación con tierra gorda	M3	124,842	40	125,000	5,000,000	158	0.13%
1.8	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	42,014	3.49	42,100	146,929	86	0.20%
1.9	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	M3	454,003	10.35	454,003	4,698,931	0	0.00%
1.10	Piso de Hormigón- material y MDO	M3	1,910,637	5.96	1,910,900	11,388,964	263	0.01%
1.11	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,210,487	1	1,210,500	1,210,500	13	0.00%
	TOTAL					**152,968,503**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 50/2022 ID N° 413732" CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUYAKI, TRAMO 3, MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE

LBB CONSTRUCCIONES RUC :945927-8 CORREO: saulbenitez404@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de Obras estándar	M2	562,688	1.92	562,688	1,080,361	0	0.00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	1,501	1,381.08	1,501	2,073,001	0	0.00%
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	41,662	414.32	41,662	17,261,400	0	0.00%
1.4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	66,442	1,381.08	66,442	91,761,717	0	0.00%
1.5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	42,014	355.2	42,014	14,923,373	0	0.00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	2,163	1,381.08	2,163	2,987,276	0	0.00%
1.7	Relleno y compactación con tierra gorda	M3	124,842	40	124,842	4,993,680	0	0.00%
1.8	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	42,014	3.49	42,014	146,629	0	0.00%
1.9	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	M3	454,003	10.35	454,003	4,698,931	0	0.00%
1.10	Piso de Hormigón- material y MDO	M3	1,910,637	5.96	1,910,637	11,387,397	0	0.00%
1.11	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,210,487	1	1,206,235	1,206,235	-4,252	-0.35%
	TOTAL					**152,520,000**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque