Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Montti Construcciones Civiles de Arq. Ángel Ramón Román Páez					Cabrera Construcciones de Ing. Agustín Cabrera Barrios					Noreste S.A.					Aria Electricidad y Metalúrgica					Taller Metalúrgico RM				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**Marcación y preparación de terreno**																								
	Marcación y preparación de terreno			1	2.500.000	2.500.000			1	1.900.000	1.900.000			1	1.500.000	1.500.000			1	2.500.000	2.500.000			1	2.256.000	2.256.000
2	**Corte y Compactación caja de empedrado**																								
	Corte y Compactación Caja Empedrado			451	7.500	3.382.500			451	10.000	4.510.000			451	6.000	2.706.000			451	8.000	3.608.000			451	8.800	3.968.800
3	**Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)**																								
	Movimiento de suelo arcilloso (carga de arcilla roja p/ colchón)			677	4.500	3.046.500			677	5.000	3.385.000			677	2.500	1.692.500			677	11.000	7.447.000			677	7.800	5.280.600
4	**Empedrado**																								
	Empedrado (Basalto)+piedra tritura 6ta y compactado			2.256	30.500	68.808.000			2.256	32.000	72.192.000			2.256	30.000	67.680.000			2.256	30.000	67.680.000			2.256	27.000	60.912.000
5	**Cordón de H**																								
	Cordón de H 50 x 40 x 10 - Con protección Lateral			564	27.000	15.228.000			564	25.000	14.100.000			564	27.000	15.228.000			564	24.000	13.536.000			564	24.700	13.930.800
6	**Limpieza y retiro de materiales sobrante**																								
	Limpieza y retiro de materiales sobrante			1	1.000.000	1.000.000			1	600.000	600.000			1	393.500	393.500			1	3.000.000	3.000.000			1	2.500.000	2.500.000
7	**Cartel de Obras**																								
	Cartel de Obras de 3.50 m2			1	1.700.000	1.700.000			1	1.000.000	1.000.000			1	800.000	800.000			1	1.300.000	1.300.000			1	1.450.000	1.450.000
	Total General					**95.665.000**					**97.687.000**					**90.000.000**					**99.071.000**					**90.298.200**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.