LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº: 15/2013

PARTIDA 1 - CONSTRUCCION DE CANTINA Y BAÑO ALIVIANADA PARA PARQUE AERONAUTICO

1	3	4	5	6	IBC INGENIERIA		INGEMANT S.A.		RIA CONSTRUCCIONES CIVILES		CABIPAL METALMEK S.A.		TAIVO CONSTRUCCIONES S.A	
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA BASES	M3	14	M3	17.122	239.708	20.250	283.500	80.500	1.127.000	73.411	1.027.754	36.000	504.000
2	SELLADO LECHO DE FUNDACION	M3	1	M3	775.546	775.546	337.500	337.500	450.000	450.000	58.729	58.729	906.000	906.000
3	ZAPATAS DE Ho. Ao	M3	3	M3	1.559.501	4.678.503	2.025.000	6.075.000	1.800.000	5.400.000	4.404.650	13.213.950	1.757.000	5.271.000
4	PILARES DE Ho. Ao.	M3	3	M3	1.574.516	4.723.548	2.025.000	6.075.000	2.100.000	6.300.000	4.389.968	13.169.904	1.980.000	5.940.000
5	VIGAS Ho. Ao.	M3	6	M3	1.920.101	11.520.606	2.025.000	12.150.000	2.100.000	12.600.000	4.375.286	26.251.716	1.980.000	11.880.000
6	LOSA PREFABRICADA DE Ho.	M2	70	M2	208.099	14.566.930	486.000	34.020.000	115.000	8.050.000	572.605	40.082.350	228.000	15.960.000
7	CIMIENTO P.B.C	M3	15	M3	326.554	4.898.310	350.000	5.250.000	190.000	2.850.000	1.321.395	19.820.925	320.000	4.800.000
				TOTAL PARTIDA		41.403.151		64.191.000		36.777.000		113.625.328		45.261.000

PARTIDA 2 - CONSTRUCCION DE TINGLADO

1	3	4	5	6										
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación										
8	EXCAVACION DE ZANJAS PARA BASES	M3	13,82	M3	17.122	236.626	30.000	414.600	80.500	1.112.510	26.000	359.320	36.000	497.520
9	SELLADO LECHO DE FUNDACION	M3	0,58	M3	775.546	449.817	300.000	174.000	900.000	522.000	153.650	89.117	908.000	526.640
10	ZAPATAS DE Ho Ao	M3	3,46	M3	1.559.501	5.395.873	1.900.000	6.574.000	1.900.000	6.574.000	1.500.000	5.190.000	1.757.000	6.079.220
11	PILARES METALICOS- PERFIL U	ML	72	ML	176.221	12.687.912	152.910	11.009.520	180.000	12.960.000	107.239	7.721.208	181.000	13.032.000
12	VIGAS METALICAS - PERFIL U	ML	54	ML	163.959	8.853.786	124.890	6.744.060	185.000	9.990.000	107.239	5.790.906	203.000	10.962.000
13	CORREAS PERFIL U, C/1,50MTS.	ML	190,8	ML	123.625	23.587.650	33.900	6.468.120	32.000	6.105.600	49.783	9.498.596	44.000	8.395.200
14	TECHO DE CHAPAS DE ZINC # 26	M2	214,2	M2	52.460	11.236.932	47.000	10.067.400	47.000	10.067.400	53.846	11.533.813	97.000	20.777.400
15	PINTURA EPOXI DE ESTRUCTURAS METALICAS	M2	204	M2	44.303	9.037.812	45.000	9.180.000	32.000	6.528.000	31.909	6.509.436	29.000	5.916.000
16	RELLENO Y COMPACTACION REPOSICION PISO	M2	14,4	M2	82.715	1.191.096	80.000	1.152.000	45.000	648.000	299.143	4.307.659	116.000	1.670.400
				TOTAL PARTIDA		72.677.504		51.783.700		54.507.510		51.000.056		67.856.380

PAMELA NONORIO ARANDA
Jefe Int. Dpto. de Programación y Evaluación
DINAC - U.O.C.

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

GARCIA

1	3	4	5	6										
Item	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Presentación										
17	TANQUE METALICO CAPACIDAD 10.000 LTS	UNIDAD	1	UNIDAD	60.692.775	60.692.775	35.436.800	35.436.800	38.200.000	38.200.000	39.000.000	39.000.000	115.757.000	115.757.000
18	TANQUE METALICO CAPACIDAD 15.000 LTS	UNIDAD	1	UNIDAD	72.322.107	72.322.107	53.155.200	53.155.200	60.800.000	60.800.000	47.000.000	47.000.000	135.136.000	135.136.000
19	TANQUE METALICO CAPACIDAD 30.000 LTS	UNIDAD	1	UNIDAD	102.437.907	102.437.907	106.310.000	106.310.000	78.400.000	78.400.000	68.000.000	68.000.000	191.839.000	191.839.000
20	BOMBA PARA TANQUE METALICO NAFTA	UNIDAD	1	UNIDAD	19.329.882	19.329.882	19.500.000	19.500.000	5.000.000	5.000.000	3.373.400	3.373.400	17.422.000	17.422.000
21	BOMBA PARA TANQUE METALICO PODIUM	UNIDAD	1	UNIDAD	19.909.032	19.909.032	19.500.000	19.500.000	5.500.000	5.500.000	3.373.400	3.373.400	17.422.000	17.422.000
22	BOMBA PARA TANQUE METALICO DIESEL C/ FILTRO	UNIDAD	1	UNIDAD	21.067.332	21.067.332	25.000.000	25.000.000	6.500.000	6.500.000	3.373.400	3.373.400	17.422.000	17.422.000
23	SURTIDOR PARA NAFTA	UNIDAD	1	UNIDAD	8.989.266	8.989.266	24.000.000	24.000.000	9.700.000	9.700.000	26.250.000	26.250.000	61.443.000	61.443.000
24	SURTIDOR PARA PODIUM	UNIDAD	1	UNIDAD	9.117.966	9.117.966	24.000.000	24.000.000	9.700.000	9.700.000	26.250.000	26.250.000	61.443.000	61.443.000
25	SUERTIDOR PARA DIESEL	UNIDAD	1	UNIDAD	9.375.366	9.375.366	24.000.000	24.000.000	9.700.000	9.700.000	26.250.000	26.250.000	61.443.000	61.443.000
26	LIMPIEZA FINAL Y PRUEBA DE EQUIPOS	UNIDAD	1	UNIDAD	7.870.949	7.870.949	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	22.117.000	22.117.000
				TOTAL PARTIDA		331.112.582		332.902.000		225.500.000		247.870.200		701.444.000

PARTIDA 4 - CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA

1	3	4	5	6										
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación										
27	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA TIPO COPA	UNIDAD	1	UNIDAD	162.327.380	162.327.380	50.000.000	50.000.000	148.143.920	148.143.920	117.000.000	117.000.000	168.476.000	168.476.000
				TOTAL PARTIDA		162.327.380		50.000.000		148.143.920		117.000.000		168.476.000

PARTIDA 5 - CONSTRUCCION DE DEPOSITO

1	3	4	5	6										
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación										
28	EXCAVACION DE ZANJAS PARA BASES	M3	12	M3	17.122	205.464	20.250	243.000	80.500	966.000	31.188	374.256	36.000	432.000
29	SELLADO LECHO DE FUNDACION	M3	1	M3	775.546	775.546	337.500	337.500	900.000	900.000	24.950	24.950	908.000	908.000
30	ZAPATAS DE Ho. Ao	M3	3	M3	1.559.501	4.678.503	2.025.000	6.075.000	1.600.000	4.800.000	1.871.290	5.613.870	1.757.000	5.271.000
31	PILARES DE Ho. Ao.	M3	6,75	M3	1.574.516	10.627.983	2.025.000	13.668.750	2.100.000	14.175.000	1.865.050	12.589.088	1.980.000	13.365.000

PAMELA ONORIO ARANDA
Jefe Int. Dpto. de Programación y Evaluación

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de P...

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones

32	VIGAS Ho. Ao.	M3	4,19	M3	1.920.101	8.045.223	2.025.000	8.484.750	2.100.000	8.799.000	1.871.288	7.840.697	1.980.000	8.296.200
33	AISLACION HIDROFUGA	ML	30	ML	5.482	164.460	25.200	756.000	35.000	1.050.000	24.951	748.530	29.000	870.000
34	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15	M2	160,65	M2	59.379	9.539.236	98.000	15.743.700	60.258	9.680.448	62.376	10.020.704	85.000	13.655.250
35	REVOQUE IMPERMEABLE DE PAREDES A 2 CP	M2	320	M2	24.153	7.728.960	25.000	8.000.000	33.700	10.784.000	43.663	13.972.160	38.000	12.160.000
36	INSTALACION AGUA CTE.	GL	1	GL	214.909	214.909	280.000	280.000	600.000	600.000	1.871.300	1.871.300	5.800.000	5.800.000
37	INSTALACION DESAGUE CLOACAL-POZO CIEGO	GL	1	GL	1.191.968	1.191.968	2.520.000	2.520.000	2.500.000	2.500.000	3.118.900	3.118.900	7.250.000	7.250.000
38	INSTALACION ELECTRICA	GL	1	GL	1.256.318	1.256.318	1.680.000	1.680.000	700.000	700.000	4.990.100	4.990.100	6.525.000	6.525.000
39	PINTURA DE PAREDES - LATEX	M2	320	M2	18.068	5.781.760	16.800	5.376.000	25.000	8.000.000	24.950	7.984.000	17.000	5.440.000
40	PISO CERAMICA ESMALTADA PEI 5	M2	105,61	M2	80.962	8.550.397	78.400	8.279.824	82.000	8.660.020	37.430	3.952.982	116.000	12.250.760
41	LEVANTAMIENTO TECHO EXISTENTE	M2	24,9	M2	36.384	905.962	40.000	996.000	20.000	498.000	62.380	1.553.262	36.000	896.400
42	TINGLADO- RECONSTRUCCION	M2	26	M2	93.556	2.432.456	80.000	2.080.000	150.000	3.900.000	124.445	3.235.570	65.000	1.690.000
					TOTAL PARTIDA	**62.099.145**		74.520.524		**76.012.468**		**77.890.369**		**94.809.610**
					TOTAL	**669.619.762**		573.397.224		**540.940.898**		**607.385.953**		**1.077.846.990**

PAMELA ONORIO ARANDA
Jefe Int. Dpto. de Programación y Evaluación
DINAC - U.O.C.

Arq. RUBÉN PINO G.
Gerente de Proyectos de Infraestructura
DINAC

LIZ GARCIA
Jefa Dpto. Licitaciones
UOC - DINAC