MUNICIPALIDAD DE AREGUA
CAPITAL DEL DPTO. CENTRAL

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION POR CONCURCO DE OFERTA Nº 01/2017 CONSTRUCCION PAVIMENTO PETRO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE AREGUA ID. 326591

Areguá UN PASEO INSPIRADOR

Item		Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Grupo Santa Fé Constructora		CONSTRUCCIONES LUISITO		Ing. Blas Antonio López		N.G. TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES		J.V. CONSTRUCCIONES	
					Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		LOTE 1												
1		REPLANTEO DE OBRAS	M2	1.350	565	762.750	559	754.650	800	1.080.000	800	1.080.000	700	945.000
2		Movimiento de suelo y corte de Vereda con máquina niveladora	M2	1.350	2.826	3.815.100	2.793	3.770.550	3.400	4.590.000	3.300	4.455.000	3.400	4.590.000
		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES	ML	360	52.488	18.895.680	51.870	18.673.200	75.000	27.000.000	55.000	19.800.000	65.000	23.400.000
4		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	M2	1.170	26.244	30.705.480	25.935	30.343.950	38.000	44.460.000	32.000	37.440.000	32.400	37.908.000
5		ENRIPIADO (con ripio)	M2	1.170	808	945.360	798	933.660	1.000	1.170.000	1.200	1.404.000	1.000	1.170.000
6		RELLENO RESGUARDO CORDON	M2	18	64.600	1.162.800	63.840	1.149.120	87.000	1.566.000	87.000	1.566.000	80.000	1.440.000
7		LETRERO	GL	1	767.125	767.125	758.100	758.100	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000
8		LIMPIEZA FINAL	GL	1	888.250	888.250	877.800	877.800	2.015.000	2.015.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9		REPLANTEO DE OBRAS	M2	1.050	565	593.250	559	586.950	800	840.000	800	840.000	700	735.000
10		Movimiento de Suelo y corte de vereda con Maquina Niveladora	M2	1.050	2.826	2.967.300	2.793	2.932.650	3.400	3.570.000	3300	3.465.000	3.400	3.570.000
11		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES	ML	300	52.488	15.746.400	51.870	15.561.000	75.000	22.500.000	74.500	22.350.000	65.000	19.500.000
12		CONSTRUCCION DE PAV. PETREO TIPO EMPEDRADO	M2	900	26.244	23.619.600	25.935	23.341.500	38.000	34.200.000	32.000	28.800.000	32.400	29.160.000
13		ENRIPIADO	M2	900	808	727.200	798	718.200	1.000	900.000	1.200	1.080.000	1.000	900.000
14		RELLENO RESGUARDO CORDON	M2	15	64.600	969.000	63.840	957.600	87.000	1.305.000	87.000	1.305.000	80.000	1.200.000
15		LETRERO	GL	1	767.125	767.125	758.100	758.100	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000
16		LIMPIEZA FINAL	GL	1	969.000	969.000	877.800	877.800	2.015.000	2.015.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
17		REPLANTEO DE OBRAS	M2	1.120	808	904.960	559	626.080	800	896.000	800	896.000	1.000	1.120.000
18		Movimiento de Suelo y corte de vereda con Maquina Niveladora	M2	1.120	2.826	3.165.120	2.793	3.128.160	3.400	3.808.000	3.300	3.696.000	3.400	3.808.000
19		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES	Ml	320	52.488	16.796.160	51.870	16.598.400	75.000	24.000.000	74.000	23.680.000	65.000	20.800.000
20		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO	M2	960	26.244	25.194.240	25.935	24.897.600	38.000	36.480.000	32.000	30.720.000	32.400	31.104.000
21		ENRIPIADO	M2	960	808	775.680	798	766.080	1.000	960.000	1.200	1.152.000	1.000	960.000
22		RELLENO RESGUARDO CORDON	M3	15	64.600	969.000	63.840	957.600	87.000	1.305.000	87.000	1.305.000	80.000	1.200.000
23		LETRERO	GL	1	767.125	767.125	758.100	758.100	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000
24		LIMPIEZA FINAL	GL	1	888.250	888.250	877.800	877.800	2.015.000	2.015.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25		REPLANTEO DE OBRA	M2	1.000	808	808.000	559	559.000	800	800.000	800	800.000	1.000	1.000.000
26		Movimiento de Suelo y corte de vereda con Maquina Niveladora	M2	1.000	2.826	2.826.000	2.793	2.793.000	3.400	3.400.000	3.300	3.300.000	3.400	3.400.000
27		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES	ML	332	20.188	6.702.416	51.870	17.220.840	75.000	24.900.000	30.000	9.960.000	25.000	8.300.000
28		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO	M2	1.000	26.244	26.244.000	25.935	25.935.000	38000	38.000.000	32.000	32.000.000	32.400	32.400.000

Laura Cabrera Samudio
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE AREGUA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. · Capital del Departamento Central

29		ENRIPIADO	M2	1.000	808	808.000	798	798.000	1.000	1.000.000	1.100	1.100.000	1.000	1.000.000
30		RELLENO RESGUARDO CORDON	M3	12	64.600	775.200	63.840	766.080	87.000	1.044.000	87.000	1.044.000	80.000	960.000
31		LETRERO	GL	1	767.125	767.125	758.100	758.100	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000
32		LIMPIEZA FINAL	GL	1	726.750	726.750	877.800	877.800	2.015.000	2.015.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
		TOTAL LOTE 1				**193.419.446**		**201.312.470**		**292.034.000**		**241.238.000**		**238.370.000**
		LOTE 2												
1		REPLANTEO DE OBRA	M2	2.555	565	1.443.575	559	1.428.245	800	2.044.000	800	2.044.000	700	1.788.500
2		Demolicion de empedrado existente	M2	2.555	2.019	5.158.545	1.995	5.097.225	2.900	7.409.500	4.500	11.497.500	2.500	6.387.500
3		Preparacion de Base Nivelacion y Compactación	M2	2.555	3.776	9.647.680	2.793	7.136.115	3.400	8.687.000	3.300	8.431.500	3.500	8.942.500
4		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES	ML	2.555	20.188	51.580.340	19.950	50.972.250	18.000	45.990.000	30.000	76.650.000	25000	63.875.000
5		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO	M2	2.555	26.244	67.053.420	25.935	66.263.925	36.500	93.257.500	32.000	81.760.000	32.500	83.037.500
6		ENRIPIADO	M2	2.555	808	2.064.440	798	2.038.890	1.000	2.555.000	1.150	2.938.250	1.000	2.555.000
7		RELLENO RESGUARDO CORDON	M3	18	64.600	1.162.800	63.840	1.149.120	77.000	1.386.000	87.000	1.566.000	80.000	1.440.000
8		LETRERO	GL	1	726.750	726.750	718.200	718.200	970.000	970.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
9		LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.292.000	1.292.000	1.276.800	1.276.800	1.460.000	1.460.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	1.600.000
10		REPLANTEO DE OBRA	M2	1.265	565	714.725	559	707.135	800	1.012.000	800	1.012.000	700	885.500
11		Movimiento de Suelo y corte de vereda con Maquina Niveladora	M2	1.265	2.826	3.574.890	2.793	3.533.145	3.400	4.301.000	3.300	4.174.500	3.500	4.427.500
12		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES	ML	460	20.188	9.286.480	19.950	9.177.000	18.000	8.280.000	30.000	13.800.000	25.000	11.500.000
13		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO	M2	1.265	26.244	33.198.660	25.935	32.807.775	36.500	46.172.500	32.000	40.480.000	32.500	41.112.500
14		ENRIPIADO	M2	1.265	808	1.022.120	798	1.009.470	1.000	1.265.000	1100	1.391.500	1.000	1.265.000
15		RELLENO RESGUARDO CORDON	M3	12	64.600	775.200	63.840	766.080	77.000	924.000	87.000	1.044.000	80.000	960.000
16		LETRERO	GL	1	726.750	726.750	718.200	718.200	970.000	970.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
17		LIMPIEZA FINAL	GL	1	767.125	767.125	758.100	758.100	1.060.000	1.060.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000
		TOTAL LOTE 2				**190.195.500**		**185.557.675**		**227.743.500**		**250.789.250**		**232.526.500**
		LOTE 3												
1		REPLANTEO DE OBRA	M2	1.100	565	621.500	559	614.900	800	880.000	700	770.000	700	770.000
2		Movimiento de Suelo y corte de vereda con Maquina Niveladora	M2	1.100	2.826	3.108.600	2.793	3.072.300	3.400	3.740.000	3.400	3.740.000	3.500	3.850.000
3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES	ML	366	20.188	7.388.808	19.950	7.301.700	75.000	27.450.000	23.500	8.601.000	25.000	9.150.000
4		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO	M2	1.100	26.244	28.868.400	25.935	28.528.500	38.000	41.800.000	32.000	35.200.000	32.500	35.750.000
5		ENRIPIADO	M2	1.100	808	888.800	798	877.800	1.000	1.100.000	1.000	1.100.000	1.000	1.100.000
6		RELLENO RESGUARDO CORDON	M3	12	64.600	775.200	63.840	766.080	87.000	1.044.000	76.000	912.000	80.000	960.000
7		LETRERO	GL	1	767.125	767.125	758.100	758.100	1.050.000	1.050.000	950.000	950.000	950.000	950.000
8		LIMPIEZA FINAL	GL	1	726.750	726.750	718200	718.200	2.015.000	2.015.000	900.000	900.000	900000	900.000

Laura Cabrera Samudio
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE AREGUA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Capital del Departamento Central

9		REPLANTEO DE OBRA	M2	4.050	565	2.288.250	559	2263950	800	3.240.000	800	3.240.000	700	2.835.000
10		Demolicion de empedrado existente	GL	1	4.441.250	4.441.250	4389000	4389000	2.900	2.900	5500000	5.500.000	5500000	5.500.000
11		Preparacion de Base Nivelacion y compactacion	M2	4.050	2.019	8.176.950	1995	8079750	4.000	16.200.000	2500	10.125.000	2500	10.125.000
12		Construccion de muro de 0.30	ML	900	20.188	18.169.200	19950	17955000	2.900	2.610.000	25000	22.500.000	25000	22.500.000
13		baden (2mts de ancho x 7 mts de largo)	ML	450	56.525	25.436.250	55860	25137000	4.000	1.800.000	70000	31.500.000	70000	31.500.000
14		relleno para paseo central	M3	100	48.450	4.845.000	47880	4788000	87.000	8.700.000	55000	5.500.000	60000	6.000.000
15		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO	M2	4.050	26.244	106.288.200	25935	105036750	38.000	153.900.000	32000	129.600.000	32500	131.625.000
16		ENRIPIADO	M2	4.050	808	3.272.400	798	3231900	1.000	4.050.000	1000	4.050.000	1000	4.050.000
17		RELLENO RESGUARDO CORDON	M3	18	64.600	1.162.800	63840	1149120	87.000	1.566.000	76000	1.368.000	80000	1.440.000
18		LETRERO	GL	1	726.750	726.750	718200	718200	1.050.000	1.050.000	900000	900.000	900000	900.000
19		LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.211.250	1.211.250	1197000	1197000	2.015.000	2.015.000	1500000	1.500.000	1500000	1.500.000
		TOTAL LOTE 3				**219.163.483**		**216.583.250**		**274.212.900**		**267.956.000**		**271.405.000**

Laura Cabrera Samudio
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE AREGUA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.
Capital del Departamento Central