DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONSORCIO TECMONT S.A. - INGELCO S.R.L.					14 DE JULIO - CON ERROR ARITMETICO				
Lote	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Ampliación de la Subestación Coronel Oviedo: Montaje de un segundo transformador trifásico de 220/23 kV 41,67 MVA.	5.013.654.495	1	CONSORCIO TECMONT S.A. - INGELCO S.R.L.	PARAGUAY	5.013.654.495	6.056.880.272	1	14 DE JULIO	PARAGUAY	6.056.880.272
2	Ampliación de la Subestación Presidente Franco: Montaje del segundo banco de transformadores monofásico de 220/66/13/13,8kV 60 MVA.	6.195.780.865	1	CONSORCIO TECMONT S.A. - INGELCO S.R.L.	PARAGUAY	6.195.780.865	8.281.959.771	1	14 DE JULIO	PARAGUAY	8.281.959.771

Ing. [illegible] Paiva
Director de [illegible]ones Públicas
DCP - UOC - ANDE

TECNO PLUS INGENIERIA S.A. - CON ERROR ARITMETICO					CONSORCIO COVIPA - ISC - CON ERROR ARITMETICO					CONSORCIO COTEPA - SAGUAN - CON ERROR ARITMETICO				
Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
4.355.339.188	1	TECNO PLUS INGENIERIA	PARAGUAY	4.355.339.188		1	CONSORCIO COVIPA - ISC	PARAGUAY	0	3.978.243.038	1	CONSORCIO COTEPA - SAGUAN	PARAGUAY	3.978.243.038
5.031.504.955	1	TECNO PLUS INGENIERIA	PARAGUAY	5.031.504.955		1	CONSORCIO COVIPA - ISC	PARAGUAY	0	4.376.742.769	1	CONSORCIO COTEPA - SAGUAN	PARAGUAY	4.376.742.769

Ing. [illegible] Peiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

CONSORCIO CONCRET MIX - OCHO A S.A. - CON ERROR ARITMETICO					BARRAHIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES - CON ERROR ARITMETICO				
Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3.927.679.009	1	CONSORCIO COTEPA - SAGUAN	PARAGUAY	3.927.679.009	4.781.848.382	1	BARRAHIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4.781.848.382
4.989.119.928	1	CONSORCIO COTEPA - SAGUAN	PARAGUAY	4.989.119.928	5.639.030.549	1	BARRAHIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5.639.030.549

Ing. Amado Faiva
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE