DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 06/2018 "RECONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y REGULARIZACION ASFALTICA"

		DISTRIBUIDORA UNION 3					ICVE INGENIERIA					CABALLERO CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CUNETEADO, LIMPIEZA DE CANALES Y CONSTRUCCION DE BADEN DE HORMIGON ARMADO- CALLE PALMA ESQ. 14 DE MAYO HASTA ESQ. CORNELIO ORTIZ (TRAMO 1)**		1			**69.722.400**		1			**69.722.400**		1			**52.572.000**
1.1	Cartel de obra 1,20x1,00 mts - bastidor y parantes metalicos y lona acrilica p/cartel	1.485.000	1	N/A	N/A	1.485.000	1.485.000	1	N/A	N/A	1.485.000	1.150.000	1	N/A	N/A	1.150.000
1.2	Replanteo y Marcaciones	440.000	1	N/A	N/A	440.000	440.000	1	N/A	N/A	440.000	330.000	1	N/A	N/A	330.000
1.3	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	357.500	1	N/A	N/A	357.500	357.500	1	N/A	N/A	357.500	275.000	1	N/A	N/A	275.000
1.4	Hormigon: regularizacion de superficie y compactado para base	330.000	1	N/A	N/A	330.000	330.000	1	N/A	N/A	330.000	250.000	1	N/A	N/A	250.000
1.5	Baden de hormigon armado 20cm de espesor	1.815.000	5	N/A	N/A	9.075.000	1.815.000	5	N/A	N/A	9.075.000	1.380.000	5	N/A	N/A	6.900.000
1.6	Demolicion de pavimento existente	4.950	570	N/A	N/A	2.821.500	4.950	570	N/A	N/A	2.821.500	3.800	570	N/A	N/A	2.166.000
1.7	Trabajos de regularizacion y compactacion	2.365.000	1	N/A	N/A	2.365.000	2.365.000	1	N/A	N/A	2.365.000	1.780.000	1	N/A	N/A	1.780.000
1.8	Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	52.250	570	N/A	N/A	29.782.500	52.250	570	N/A	N/A	29.782.500	39.200	570	N/A	N/A	22.344.000
1.9	Cuneta de hormigon prefabricado 50 cm de ancho	60.500	282	N/A	N/A	17.061.000	60.500	282	N/A	N/A	17.061.000	45.500	282	N/A	N/A	12.831.000
1.10	Cordon Simple(para reconstruccion)	29.150	50	N/A	N/A	1.457.500	29.150	50	N/A	N/A	1.457.500	22.000	50	N/A	N/A	1.100.000
1.11	Canal a cielo abierto: limpieza de canal existente y apertura hasta cruce de calle Cornelio Ortiz	42.300	88	N/A	N/A	3.722.400	42.300	88	N/A	N/A	3.722.400	32.000	88	N/A	N/A	2.816.000
1.12	Limpieza: Retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	825.000	1	N/A	N/A	825.000	825.000	1	N/A	N/A	825.000	630.000	1	N/A	N/A	630.000
2	**RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALZADA Y REGULARIZACION ASFALTICA - CALLE PADRE CAYO CABRIZA ESQ. BONIFACIO PIÑANEZ/CLUB CAPITAN CABALLERO(TRAMO 02)**		1			**8.606.400**		1			**8.606.400**		1			**6.504.800**
2.1	Replanteo y Marcaciones	220.000	1	N/A	N/A	220.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000	165.000	1	N/A	N/A	165.000
2.2	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	357.500	1	N/A	N/A	357.500	357.500	1	N/A	N/A	357.500	275.000	1	N/A	N/A	275.000
2.3	Demolicion de pavimento existente	7.150	36	N/A	N/A	257.400	7.150	36	N/A	N/A	257.400	5.500	36	N/A	N/A	198.000
2.4	Trabajos de regularizacion y compactacion	550.000	1	N/A	N/A	550.000	550.000	1	N/A	N/A	550.000	420.000	1	N/A	N/A	420.000

2.5	Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	52.250	36	N/A	N/A	1.881.000	52.250	36	N/A	N/A	1.881.000	39.200	36	N/A	N/A	1.411.200
2.6	Cordon Simple(para reconstruccion)	29.150	30	N/A	N/A	874.500	29.150	30	N/A	N/A	874.500	22.000	30	N/A	N/A	660.000
2.7	Asfalto elaborado para capa de regularizacion	825.000	2	N/A	N/A	1.650.000	825.000	2	N/A	N/A	1.650.000	630.000	2	N/A	N/A	1.260.000
2.8	Limpieza de superficie y tratamiento de adherencia	24.750	36	N/A	N/A	891.000	24.750	36	N/A	N/A	891.000	18.600	36	N/A	N/A	669.600
2.9	Colocacion de asfalto y compactacion	41.250	36	N/A	N/A	1.485.000	41.250	36	N/A	N/A	1.485.000	31.000	36	N/A	N/A	1.116.000
2.10	Limpieza: Retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	440.000	1	N/A	N/A	440.000	440.000	1	N/A	N/A	440.000	330.000	1	N/A	N/A	330.000
3	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CUNETEADO - CALLE GRAL ROA ENTRE SARGENTO ARECO Y ESTRELLA(TRAMO 03)**		1			**38.979.000**		1			**38.955.000**		1			**30.686.000**
3.1	Cartel de obra 1,20x1,00 mts - bastidor y parantes metalicos y lona acrilica p/cartel	1.350.000	1	N/A	N/A	1.350.000	1.350.000	1	N/A	N/A	1.350.000	1.150.000	1	N/A	N/A	1.150.000
3.2	Replanteo y Marcaciones	385.000	1	N/A	N/A	385.000	385.000	1	N/A	N/A	385.000	300.000	1	N/A	N/A	300.000
3.3	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	357.500	1	N/A	N/A	357.500	357.500	1	N/A	N/A	357.500	275.000	1	N/A	N/A	275.000
3.4	Demolicion de pavimento existente	7.000	530	N/A	N/A	3.710.000	7.000	530	N/A	N/A	3.710.000	5.500	530	N/A	N/A	2.915.000
3.5	Trabajos de regularizacion y compactacion	160.000	1	N/A	N/A	160.000	160.000	1	N/A	N/A	160.000	1.250.000	1	N/A	N/A	1.250.000
3.6	Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	52.250	530	N/A	N/A	27.692.500	52.250	530	N/A	N/A	27.692.500	39.200	530	N/A	N/A	20.776.000
3.7	Cordon Simple(para reconstruccion)	29.150	160	N/A	N/A	4.664.000	29.000	160	N/A	N/A	4.640.000	22.000	160	N/A	N/A	3.520.000
3.8	Limpieza: Retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	660.000	1	N/A	N/A	660.000	660.000	1	N/A	N/A	660.000	500.000	1	N/A	N/A	500.000
4	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y REGULARIZACION ASFALTICA - CALLE TOMAS BOLAÑOS ESQ. 29 DE SETIEMBRE (TRAMO 04)**		1			**13.575.300**		1			**13.575.300**		1			**10.315.200**
4.1	Replanteo y Marcaciones	440.000	1	N/A	N/A	440.000	440.000	1	N/A	N/A	440.000	330.000	1	N/A	N/A	330.000
4.2	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	357.500	1	N/A	N/A	357.500	357.500	1	N/A	N/A	357.500	275.000	1	N/A	N/A	275.000
4.3	Demolicion de pavimento existente	7.000	64	N/A	N/A	448.000	7.000	64	N/A	N/A	448.000	5.500	64	N/A	N/A	352.000
4.4	Trabajos de regularizacion y compactacion	990.000	1	N/A	N/A	990.000	990.000	1	N/A	N/A	990.000	750.000	1	N/A	N/A	750.000
4.5	Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	51.200	64	N/A	N/A	3.276.800	51.200	64	N/A	N/A	3.276.800	39.200	64	N/A	N/A	2.508.800
4.6	Asfalto elaborado para capa de regularizacion	825.000	3,5	N/A	N/A	2.887.500	825.000	3,5	N/A	N/A	2.887.500	630.000	3,5	N/A	N/A	2.205.000
4.7	Limpieza de superficie y tratamiento de adherencia	24.750	64	N/A	N/A	1.584.000	24.750	64	N/A	N/A	1.584.000	18.600	64	N/A	N/A	1.190.400
4.8	Colocacion de asfalto y compactacion	41.250	64	N/A	N/A	2.640.000	41.250	64	N/A	N/A	2.640.000	31.000	64	N/A	N/A	1.984.000
4.9	Codon simple(para reconstruccion)	29.150	10	N/A	N/A	291.500	29.150	10	N/A	N/A	291.500	22.000	10	N/A	N/A	220.000
4.10	Limpieza - retiro total de escombros y otros residuod generados en obra	660.000	1	N/A	N/A	660.000	660.000	1	N/A	N/A	660.000	500.000	1	N/A	N/A	500.000

5	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y REGULARIZACION ASFALTICA - CALLE HEROES DEL CHACO ESQ. AVDA CAP. PEDRO JUAN CABALLERO/ESTACION DE SERVICIOS COPETROL(TRAMO 05)**		1			**24.223.050**		1			**24.223.050**		1			**18.537.400**
5.1	Trabajos preliminares: cartel de obra 1,20x1,00 mts-bastidor y parantes met6alicos y lona acrilico p/cartel	1.485.000	1	N/A	N/A	1.485.000	1.485.000	1	N/A	N/A	1.485.000	1.150.000	1	N/A	N/A	1.150.000
5.2	Replanteo y Marcaciones	330.000	1	N/A	N/A	330.000	330.000	1	N/A	N/A	330.000	250.000	1	N/A	N/A	250.000
5.3	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	357.500	1	N/A	N/A	357.500	357.500	1	N/A	N/A	357.500	275.000	1	N/A	N/A	275.000
5.4	Poda y destronque de arbol de gran porte sobre calle Celso Ayala Esq. Heroes del Chaco - incluye retiro de residuos	1.903.000	1	N/A	N/A	1.903.000	1.903.000	1	N/A	N/A	1.903.000	1.450.000	1	N/A	N/A	1.450.000
5.5	Demolicion de pavimento existente	7.150	102	N/A	N/A	729.300	7.150	102	N/A	N/A	729.300	5.500	102	N/A	N/A	561.000
5.6	Trabajos de regularizacion y compactacion	2.090.000	1	N/A	N/A	2.090.000	2.090.000	1	N/A	N/A	2.090.000	1.600.000	1	N/A	N/A	1.600.000
5.7	Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	52.250	127	N/A	N/A	6.635.750	52.250	127	N/A	N/A	6.635.750	39.200	127	N/A	N/A	4.978.400
5.8	Cordon Simple(para reconstruccion)	27.500	40	N/A	N/A	1.100.000	27.500	40	N/A	N/A	1.100.000	21.000	40	N/A	N/A	840.000
5.9	Asfalto elaborado para capa de regularizacion	825.000	4,5	N/A	N/A	3.712.500	825.000	4,5	N/A	N/A	3.712.500	630.000	4,5	N/A	N/A	2.835.000
5.10	Limpieza de superficie y tratamiento de adherencia	24.000	80	N/A	N/A	1.920.000	24.000	80	N/A	N/A	1.920.000	18.600	80	N/A	N/A	1.488.000
5.11	Colocacion de asfalto y compactacion	41.250	80	N/A	N/A	3.300.000	41.250	80	N/A	N/A	3.300.000	32.000	80	N/A	N/A	2.560.000
5.12	Retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	660.000	1	N/A	N/A	660.000	660.000	1	N/A	N/A	660.000	550.000	1	N/A	N/A	550.000
	TOTAL					**155.106.150**					**155.082.150**					**118.615.400**

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

Maria Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 06/2018 "RECONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y REGULARIZACION ASFALTICA"

		TC TRAKS CAR					DIANETICA									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CUNETEADO, LIMPIEZA DE CANALES Y CONSTRUCCION DE BADEN DE HORMIGON ARMADO- CALLE PALMA ESQ. 14 DE MAYO HASTA ESQ. CORNELIO ORTIZ (TRAMO 1)**		1			**55.781.440**		1			**69.555.000**					
1.1	Cartel de obra 1,20x1,00 mts - bastidor y parantes metalicos y lona acrilica p/cartel	1.188.000	1	N/A	N/A	1.188.000	1.485.000	1	N/A	N/A	1.485.000					
1.2	Replanteo y Marcaciones	352.000	1	N/A	N/A	352.000	440.000	1	N/A	N/A	440.000					
1.3	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	286.000	1	N/A	N/A	286.000	357.500	1	N/A	N/A	357.500					
1.4	Hormigon: regularizacion de superficie y compactado para base	264.000	1	N/A	N/A	264.000	330.000	1	N/A	N/A	330.000					
1.5	Baden de hormigon armado 20cm de espesor	1.452.000	5	N/A	N/A	7.260.000	1.815.000	5	N/A	N/A	9.075.000					
1.6	Demolicion de pavimento existente	3.960	570	N/A	N/A	2.257.200	4.950	570	N/A	N/A	2.821.500					
1.7	Trabajos de regularizacion y compactacion	1.892.000	1	N/A	N/A	1.892.000	2.365.000	1	N/A	N/A	2.365.000					
1.8	Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	41.800	570	N/A	N/A	23.826.000	52.250	570	N/A	N/A	29.782.500					
1.9	Cuneta de hormigon prefabricado 50 cm de ancho	48.400	282	N/A	N/A	13.648.800	60.000	282	N/A	N/A	16.920.000					
1.10	Cordon Simple(para reconstruccion)	23.320	50	N/A	N/A	1.166.000	29.150	50	N/A	N/A	1.457.500					
1.11	Canal a cielo abierto: limpieza de canal existente y apertura hasta cruce de calle Cornelio Ortiz	33.880	88	N/A	N/A	2.981.440	42.000	88	N/A	N/A	3.696.000					
1.12	Limpieza: Retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	660.000	1	N/A	N/A	660.000	825.000	1	N/A	N/A	825.000					
2	**RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALZADA Y REGULARIZACION ASFALTICA - CALLE PADRE CAYO CABRIZA ESQ. BONIFACIO PIÑANEZ/CLUB CAPITAN CABALLERO(TRAMO 02)**		1			**6.885.120**		1			**8.606.400**					
2.1	Replanteo y Marcaciones	176.000	1	N/A	N/A	176.000	220.000	1	N/A	N/A	220.000					
2.2	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	286.000	1	N/A	N/A	286.000	357.500	1	N/A	N/A	357.500					
2.3	Demolicion de pavimento existente	5.720	36	N/A	N/A	205.920	7.150	36	N/A	N/A	257.400					
2.4	Trabajos de regularizacion y compactacion	440.000	1	N/A	N/A	440.000	550.000	1	N/A	N/A	550.000					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

2.5	Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	41.800	36	N/A	N/A	1.504.800	52.250	36	N/A	N/A	1.881.000					
2.6	Cordon Simple(para reconstruccion)	23.320	30	N/A	N/A	699.600	29.150	30	N/A	N/A	874.500					
2.7	Asfalto elaborado para capa de regularizacion	660.000	2	N/A	N/A	1.320.000	825.000	2	N/A	N/A	1.650.000					
2.8	Limpieza de superficie y tratamiento de adherencia	19.800	36	N/A	N/A	712.800	24.750	36	N/A	N/A	891.000					
2.9	Colocacion de asfalto y compactacion	33.000	36	N/A	N/A	1.188.000	41.250	36	N/A	N/A	1.485.000					
2.10	Limpieza: Retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	352.000	1	N/A	N/A	352.000	440.000	1	N/A	N/A	440.000					
3	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CUNETEADO - CALLE GRAL ROA ENTRE SARGENTO ARECO Y ESTRELLA(TRAMO 03)**		1			**32.546.800**		1			**38.398.500**					
3.1	Cartel de obra 1,20x1,00 mts - bastidor y parantes metalicos y lona acrilica p/cartel	1.188.000	1	N/A	N/A	1.188.000	1.350.000	1	N/A	N/A	1.350.000					
3.2	Replanteo y Marcaciones	308.000	1	N/A	N/A	308.000	385.000	1	N/A	N/A	385.000					
3.3	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	286.000	1	N/A	N/A	286.000	357.500	1	N/A	N/A	357.500					
3.4	Demolicion de pavimento existente	5.720	530	N/A	N/A	3.031.600	7.000	530	N/A	N/A	3.710.000					
3.5	Trabajos de regularizacion y compactacion	1.320.000	1	N/A	N/A	1.320.000	160.000	1	N/A	N/A	160.000					
3.6	Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	41.800	530	N/A	N/A	22.154.000	51.200	530	N/A	N/A	27.136.000					
3.7	Cordon Simple(para reconstruccion)	23.320	160	N/A	N/A	3.731.200	29.000	160	N/A	N/A	4.640.000					
3.8	Limpieza: Retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	528.000	1	N/A	N/A	528.000	660.000	1	N/A	N/A	660.000					
4	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y REGULARIZACION ASFALTICA - CALLE TOMAS BOLAÑOS ESQ. 29 DE SETIEMBRE (TRAMO 04)**		1			**10.921.680**		1			**13.515.300**					
4.1	Replanteo y Marcaciones	352.000	1	N/A	N/A	352.000	440.000	1	N/A	N/A	440.000					
4.2	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	286.000	1	N/A	N/A	286.000	357.500	1	N/A	N/A	357.500					
4.3	Demolicion de pavimento existente	5.720	64	N/A	N/A	366.080	7.000	64	N/A	N/A	448.000					
4.4	Trabajos de regularizacion y compactacion	792.000	1	N/A	N/A	792.000	990.000	1	N/A	N/A	990.000					
4.5	Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	41.800	64	N/A	N/A	2.675.200	51.200	64	N/A	N/A	3.276.800					
4.6	Asfalto elaborado para capa de regularizacion	660.000	3,5	N/A	N/A	2.310.000	825.000	3,5	N/A	N/A	2.887.500					
4.7	Limpieza de superficie y tratamiento de adherencia	19.800	64	N/A	N/A	1.267.200	24.750	64	N/A	N/A	1.584.000					
4.8	Colocacion de asfalto y compactacion	33.000	64	N/A	N/A	2.112.000	41.250	64	N/A	N/A	2.640.000					
4.9	Codon simple(para reconstruccion)	23.320	10	N/A	N/A	233.200	29.150	10	N/A	N/A	291.500					
4.10	Limpieza - retiro total de escombros y otros residuod generados en obra	528.000	1	N/A	N/A	528.000	600.000	1	N/A	N/A	600.000					

MUNICIPALIDAD DE TOBAS
U.O.C.

5	**RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y REGULARIZACION ASFALTICA - CALLE HEROES DEL CHACO ESQ. AVDA CAP. PEDRO JUAN CABALLERO/ESTACION DE SERVICIOS COPETROL(TRAMO 05)**		1			**19.470.440**		1			**23.874.700**					
5.1	Trabajos preliminares: cartel de obra 1,20x1,00 mts-bastidor y parantes met6alicos y lona acrilico p/cartel	1.188.000	1	N/A	N/A	1.188.000	1.350.000	1	N/A	N/A	1.350.000					
5.2	Replanteo y Marcaciones	264.000	1	N/A	N/A	264.000	330.000	1	N/A	N/A	330.000					
5.3	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	286.000	1	N/A	N/A	286.000	357.500	1	N/A	N/A	357.500					
5.4	Poda y destronque de arbol de gran porte sobre calle Celso Ayala Esq. Heroes del Chaco - incluye retiro de residuos	1.522.400	1	N/A	N/A	1.522.400	1.903.000	1	N/A	N/A	1.903.000					
5.5	Demolicion de pavimento existente	5.720	102	N/A	N/A	583.440	7.150	102	N/A	N/A	729.300					
5.6	Trabajos de regularizacion y compactacion	1.672.000	1	N/A	N/A	1.672.000	2.090.000	1	N/A	N/A	2.090.000					
5.7	Colchon de arena lavada, empedrado y compactacion con ripio	41.800	127	N/A	N/A	5.308.600	51.200	127	N/A	N/A	6.502.400					
5.8	Cordon Simple(para reconstruccion)	22.000	40	N/A	N/A	880.000	27.500	40	N/A	N/A	1.100.000					
5.9	Asfalto elaborado para capa de regularizacion	660.000	4,5	N/A	N/A	2.970.000	825.000	4,5	N/A	N/A	3.712.500					
5.10	Limpieza de superficie y tratamiento de adherencia	19.800	80	N/A	N/A	1.584.000	24.000	80	N/A	N/A	1.920.000					
5.11	Colocacion de asfalto y compactacion	33.000	80	N/A	N/A	2.640.000	41.000	80	N/A	N/A	3.280.000					
5.12	Retiro total de escombros y otros residuos generados en obra	572.000	1	N/A	N/A	572.000	600.000	1	N/A	N/A	600.000					
	TOTAL					**125.605.480**					**153.949.900**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

Maria Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati