PLANILLA COMPARTIVA DE PRECIO - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA **ID Nº 432052**

EN ESCUELA BÁSICA Nº 5.193 MARIA AUXILIADORA - ZONA RURAL DE BELLA VISTA

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	Construcciones Zarza de Ceferiano Zarza		Metalurgica Pirapo de Jorge Omar Garcia		HM Construcciones de Hector Mereles		EG Proyectos Sevicios Construcciones de Emilio Cardozo		Metalurgica Nuñez de Ruben Nuñez	
				PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL
1	Preparación de la obra - Limpieza y preparación del terreno	M2	61,00	5.972	364.292	6.786	413.946	5.768	351.848	6.786	413.946	5.904	360.133
2	Preparación de la obra - Cartel de Obra 2mx1,00m (ver EETT)	un	1,00	1.154.973	1.154.973	1.312.469	1.312.469	1.115.598	1.115.598	1.312.469	1.312.469	1.141.848	1.141.848
3	Preparación de Obra: Cartel con nombre de la Institución de 3mx1,50m	un	1	2.461.800	2.461.800	2.797.500	2.797.500	277.875	2.377.875	2.797.500	2.797.500	2.433.825	2.433.825
4	Preparación de la obra - Replanteo	M2	61,00	6.509	397.049	7.397	451.217	6.287	383.507	7.397	451.217	6.435	392.559
5	Cimiento con PBC incluye excavación	M3	10,80	402.921	4.351.547	457.865	4.944.942	389.185	4.203.198	457.865	4.944.942	398.343	4.302.100
6	Colocación de HºAº - Zapata de HºAº	M3	1,60	2.353.439	3.765.502	2.674.363	4.278.981	2.273.208	3.637.133	2.674.363	4.278.981	2.326.696	3.722.713
7	Colocación de HºAº - Vigas en galeria y dado de H° A° para asiento de viga cumbrera	M3	0,85	2.487.373	2.114.267	2.826.560	2.402.576	2.402.576	2.042.190	2.826.560	2.402.576	2.459.107	2.090.241
8	Colocación de HºAº - Encadenados de H° A° inferior/superior/alero	M3	3,21	2.149.286	6.899.208	2.442.370	7.840.008	2.076.014	6.664.005	2.442.370	7.840.008	2.124.862	6.820.807
9	Colocación de HºAº - Losa de 0,08m de espesor sobre puerta de acceso	M3	0,12	2.361.216	283.346	2.683.200	321.984	2.280.720	273.686	2.683.200	321.984	2.334.384	280.126
10	Mamposteria: Nivelación de 0,30 cm. Con ladrillo común	M2	15,00	17.948	2.369.220	179.486	2.692.290	152.563	2.288.445	179.486	2.692.290	153.153	2.342.292
11	Mamposteria: Nivelación de 0,30 cm. Con ladrillo común sector guarda obra	M2	8,00	165.640	1.253.120	178.000	1.424.000	151.300	1.210.400	178.000	1.424.000	154.860	1.238.880
12	Preparación de la obra - Relleno y apisonado de interiores, incluye sector de guarda obra	M3	15,00	83.160	1.247.400	94.500	1.417.500	80.325	1.204.875	94.500	1.417.500	82.215	1.233.225
13	Aislación: de 0,30 en U s/ encadenado inferior	ML	40,00	29.304	1.172.160	33.300	1.332.000	28.305	1.132.200	33.300	1.332.000	28.971	1.158.840
14	Aislación: de 0,15m en pared hasta 2da hilada	ML	28,00	20.670	578.760	23.489	657.692	19.965	559.020	23.500	658.000	20.435	572.192

Cesmen Grau
Secretaria de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

Elvio Carlos Hartsch
Contador Público Nacional
RUC 3.418.910 - 6

Mag. Johanna Armoa
Encargada de Informes
Municipalidad de Bella Vista

15	Mamposteria: de 0,15 visto a una cara de ladrillo laminado de 21 agujeros	M2	68,60	120.258	8.249.699	136.657	9.374.670	116.158	7.968.439	136.600	9.370.760	118.892	8.155.963
16	Mamposteria: de 0,15 para revocar ladrillo común s/ encadenado	M2	32,75	69.740	2.283.985	79.250	2.595.438	67.362	2.206.106	79.250	2.595.438	68.948	2.258.031
17	Mamposteria: de 0,15 para revocar ladrillo común sector guarda obra	M2	15,00	69.740	1.046.100	79.250	1.188.750	67.362	1.010.430	79.250	1.188.750	68.948	1.034.213
18	Mamposteria: Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	19.536	234.432	22.200	266.400	18.870	226.440	22.200	266.400	19.314	231.768
19	Pilar: de 0,45 x 0,45 interior con HºAº, exterior visto con ladrillo laminado de 21 agujeros para corredor	ML.	8,10	150.975	1.222.898	171.563	1.389.660	145.828	1.181.207	1.715.000	1.389.150	149.260	1.209.004
20	Techo: de chapa zinc tipo trapezoidal s/ estructura metálica pintada con antioxido, incluye viga cumbrera metálica, entablonado de 1", membrana TBA de 5mm una cara aluminizada	M2	90,50	165.928	15.016.484	188.554	17.064.137	160.270	14.504.435	188.000	17.014.000	164.042	14.845.799
21	Revoques : de paredes interior y exterior a una capa	M2	124,50	32.041	3.989.105	36.410	4.533.045	30.948	3.853.026	36.400	4.531.800	31.677	3.943.749
22	Revoques : de viga de H° A° en galeria, losa en acceso, Columnas y nivelacion	M2	35,00	31.636	1.107.260	35.950	1.258.250	30.557	1.069.495	35.950	1.258.250	31.277	1.094.678
23	Colocación de pisos/contrapiso: Contrapiso de H° de cascotes	M2	99,00	36.091	3.573.009	41.013	4.060.287	34.861	3.451.239	41.000	4.059.000	35.681	3.532.450
24	Colocación de pisos/contrapiso: Carpeta de regularización	M2	99,00	26.499	2.623.401	30.113	2.981.187	25.596	2.534.004	30.000	2.970.000	26.198	2.593.633
25	Colocación de pisos/contrapiso: Piso de cerámica esmaltada PEI IV	M2	58,00	79.750	4.625.500	90.625	5.256.250	770.321	4.467.798	90.000	5.220.000	77.844	4.572.938
26	Colocación de pisos/contrapiso: Piso de guarda obra con baldoson de Hº	M2	41,00	83.765	3.434.365	95.188	3.902.708	80.909	3.317.269	95.000	3.895.000	82.814	3.395.356

Cesnen Grau
Secretaria de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

Elio Carlos Nartsch
Contador Publico Nacional
RUC 3 418 910 - 6

Mag. Johanna Armoa
Encargada de Informes
Municipalidad de Bella Vista

27	Colocación de pisos/contrapiso: Zocalo ceramico	ML	34,00	27.012	918.408	30.696	1.043.664	26.091	887.094	30.600	1.040.400	26.706	907.988
28	Aberturas: Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	2.145.000	2.145.000	2.437.500	2.437.500	2.071.875	2.071.875	2.437.000	2.437.000	2.120.625	2.120.625
29	Aberturas: Ventanas tipo balancines	M2	6,84	396.000	2.708.640	450.000	3.078.000	382.500	2.616.300	450.000	3.078.000	391.500	2.677.860
30	Cielorraso de machimbre de pino de 1ra	M2	58,00	80.228	4.653.224	91.168	5.287.744	77.492	4.494.536	91.100	5.283.800	79.316	4.600.337
31	Alfeizar de ventanas : recuadro de vanos - revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	5,00	22.264	111.320	25.300	126.500	21.505	107.525	25.300	126.500	22.011	110.055
32	Servicio de pintura: de paredes al latex para interior/exterior	M2	124,50	27.720	3.451.140	31.500	3.921.750	26.775	3.333.488	31.500	3.921.750	27.405	3.411.923
33	Servicio de pintura: de pilares al latex para interior/exterior	M2	15,00	87.912	1.318.680	99.900	1.498.500	84.915	1.273.725	99.900	1.498.500	86.913	1.303.695
34	Servicio de pintura: de viga de H° A° en galeria, Columnas y nivelacion al latex para interior/exterior	M2	35,00	25.740	900.900	29.250	1.023.750	24.862	870.170	29.250	1.023.750	25.448	890.663
35	Servicio de pintura: de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	26.840	183.586	30.500	208.620	25.925	177.327	30.500	208.620	26.535	181.499
36	Servicio de pintura: de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	68,60	22.250	1.526.350	25.284	1.734.482	21.491	1.474.283	25.300	1.735.580	21.997	1.509.000
37	Servicio de pintura: De cielorraso con barniz	M2	58,00	20.873	1.210.634	23.719	1.375.702	20.161	1.169.338	23.700	1.374.600	20.636	1.196.861
38	Servicio de pintura: de abertura de madera con barniz	M2	5,50	20.849	114.670	23.692	130.306	20.138	110.759	23.700	130.350	20.612	113.366
39	Aberturas: Vidrios dobles	M2	6,84	133.320	911.909	151.500	1.036.260	128.775	880.821	151.500	1.036.260	131.805	901.546
40	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	35,00	73.150	2.560.250	83.125	2.909.375	70.656	2.472.960	83.000	2.905.000	72.319	2.531.156

Cesnen Grau
Secretaria de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

Elio Carlos Kovach
Contador Publico Nacional
RUC 3418910-6

Mag. Johanna Armoa
Encargada de Informes
Municipalidad de Bella Vista

41	Desague Pluvial: Rejilla para desague pluvial 30x30x30cm. Incluye caño de 100mm para su desague	un	4,00	213.405	853.620	242.506	970.024	206.130	824.520	242.500	970.000	210.980	843.921
42	Instalación eléctrica; Cableado electrico s/ norma ANDE de instalaciones, colocación de placas, puntos, tomas, tableros, llaves termicas y todos los accesorios necesarios	GL.	1,00	5.321.171	5.321.171	6.050.000	6.050.000	5.142.500	5.142.500	5.700.000	5.700.000	5.263.500	5.263.500
43	Instalación eléctrica: Artefactos electricos s/ plano	GL.	1,00	2.607.000	2.607.000	2.962.500	2.962.500	2.518.125	2.518.125	2.962.500	2.962.500	2.577.375	2.577.375
44	Colocación de Mueble: Pizarrón acrílico 1,20mx3,00m	UN.	1,00	1.630.548	1.630.548	1.852.895	1.852.895	1.574.960	1.574.960	1.852.000	1.852.000	1.612.019	1.612.019
45	Limpieza de Obra: Limpieza final	M2	65,00	12.678	824.070	13.500	877.500	12.245	795.925	14.400	936.000	12.534	814.716
					109.770.002		124.682.959		106.030.099		124.266.571		108.525.468

Cesnen Grau
Secretaría de Planificación
y Desarrollo
Municipalidad de Bella Vista

René V. Ayala Maidana
Ing. Civil
Reg. MOPC N° 1.886

Elvio Carlos Kartsch
Contador Publico Nacional
RUC 3.418.910 - 6

Mag. Johanna Armoa
Encargada de Informes
Municipalidad de Bella Vista