**MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY**
Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**Llamado:** CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA BAS. Nº 5525 JUAN BAUTISTA RIVAROLA
**Modalidad:** Contratacion Directa
**C.D. Nº:** 29/2014
**I.D. Nº:** 281.419

| | | | | | PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Carrera RGS | | Tino Servicios y Construcciones | | Chacosur | |
| Item | CODIGO CATALOGO | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (Con IVA) | Precio Total (IVA) | Precio unitario (Con IVA) | Precio Total (IVA) | Precio unitario (Con IVA) | Precio Total (IVA) |
| 1 | 72131601-9999 | **Construcción de 1 aula** | Gl | 1,00 | | | | | | |
| 1.1 | | **Preparación de la obra** | | | | | | | | |
| | 1.1.1 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 63,70 | 15.000 | 955.500 | 4.500 | 286.650 | 7.373 | 469.660 |
| | 1.1.2 | Replanteo | m2 | 63,70 | 2.500 | 159.250 | 5.800 | 369.460 | 8.112 | 516.734 |
| 1.2 | | **Excavación y carga de cimiento con PBC.** | | | | | | | | |
| | 1.2.1 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | m3 | 14,00 | 300.000 | 4.200.000 | 340.000 | 4.760.000 | 485.000 | 6.790.000 |
| 1.3 | | **Estructura de H° A° y metalica de cumbrera:** | | | | | | | | |
| | 1.3.1 | Vigas y dado de H° A° | m3 | 0,82 | 2.200.000 | 1.804.000 | 1.800.000 | 1.476.000 | 4.519.341 | 3.705.860 |
| | 1.3.2 | Encadenados de H° A° | m3 | 2,17 | 1.850.000 | 4.014.500 | 1.800.000 | 3.906.000 | 1.571.419 | 3.409.979 |
| 1.4 | | **Muros de nivelación :** | | | | | | | | |
| | 1.4.1 | De 0,45 cm. | m2 | 3,60 | 135.000 | 486.000 | 700.000 | 2.520.000 | 293.087 | 1.055.113 |
| | 1.4.2 | De 0,30 cm. | m2 | 7,50 | 130.000 | 975.000 | 160.000 | 1.200.000 | 191.984 | 1.439.880 |
| | 1.4.3 | De 0,60 cm. | m2 | 0,60 | 250.000 | 150.000 | 300.000 | 180.000 | 348.683 | 209.210 |
| 1.5 | | **Relleno y apisonado de interiores** | | | | | | | | |
| | 1.5.1 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 23,30 | 75.000 | 1.747.500 | 150.000 | 3.495.000 | 135.504 | 3.157.243 |
| 1.6 | | **Aislación asfaltica :** | | | | | | | | |
| | 1.6.1 | De paredes | m2 | 6,40 | 70.000 | 448.000 | 90.000 | 576.000 | 90.581 | 579.718 |
| 1.7 | | **Muros de elevación :** | | | | | | | | |
| | 1.7.1 | De 0,15 para revocar | m2 | 3,40 | 120.000 | 408.000 | 90.000 | 306.000 | 91.178 | 310.005 |
| | 1.7.2 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | m2 | 34,50 | 150.000 | 5.175.000 | 250.000 | 8.625.000 | 183.960 | 6.346.620 |
| | 1.7.3 | De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | m2 | 13,50 | 130.000 | 1.755.000 | 150.000 | 2.025.000 | 177.332 | 2.393.982 |
| | 1.7.4 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | m2 | 34,30 | 120.000 | 4.116.000 | 100.000 | 3.430.000 | 97.167 | 3.332.828 |
| | 1.7.5 | Enviarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | ml | 12,00 | 15.000 | 180.000 | 30.000 | 360.000 | 17.320 | 207.840 |
| 1.8 | | **Pilares :** | | | | | | | | |
| | 1.8.1 | De 0,45 x 0,45 visto para corredor | ml | 6,60 | 300.000 | 1.980.000 | 90.000 | 594.000 | 134.762 | 889.429 |
| 1.9 | | **Techo :** | | | | | | | | |
| | 1.9.1 | De tejas y tejuelones prensadas a maquina | m2 | 90,50 | 180.000 | 16.290.000 | 270.000 | 24.435.000 | 299.500 | 27.104.750 |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.9.2 | Viga de madera y planchuela en galeria | gl. | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| **1.10** | | **Revoques :** | | | | | | | | |
| | 1.10.1 | De paredes interior y exterior a una capa | m2 | 64,30 | 30.000 | 1.929.000 | 20.000 | 1.286.000 | 25.984 | 1.670.771 |
| | 1.10.2 | De viga cumbrera de H° A° | m2 | 10,30 | 75.000 | 772.500 | 90.000 | 927.000 | 25.984 | 267.635 |
| **1.11** | | **Contrapiso de H° de cascotes** | | | | | | | | |
| | 1.11.1 | Contrapiso de H° de cascotes | m2 | 58,00 | 75.000 | 4.350.000 | 40.000 | 2.320.000 | 45.940 | 2.664.520 |
| **1.12** | | **Piso de cerámica brasilera 30x30** | | | | | | | | |
| | 1.12.1 | Piso de cerámica brasilera 30x30 | m2 | 58,00 | 39.000 | 2.262.000 | 100.000 | 5.800.000 | 87.250 | 5.060.500 |
| **1.13** | | **Zocalo cerámico** | | | | | | | | |
| | **1.13** | Zocalo cerámico | ml | 34,00 | 14.000 | 476.000 | 25.000 | 850.000 | 28.194 | 958.596 |
| **1.14** | | **Aberturas de madera :** | | | | | | | | |
| | 1.14.1 | Puerta madera de 1,20 x 2,10 | un. | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.512.270 | 1.512.270 |
| **1.15** | | **Aberturas metálicas :** | | | | | | | | |
| | 1.15.1 | Ventanas tipo balancines | m2 | 6,84 | 340.000 | 2.325.600 | 280.000 | 1.915.200 | 237.625 | 1.625.355 |
| **1.16** | | **Alfeizar de ventanas :** | | | | | | | | |
| | 1.16.1 | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | ml | 5,00 | 30.000 | 150.000 | 22.000 | 110.000 | 15.491 | 77.455 |
| **1.17** | | **Pinturas :** | | | | | | | | |
| | 1.17.1 | De paredes a la cal | m2 | 64,30 | 11.000 | 707.300 | 12.000 | 771.600 | 12.030 | 773.529 |
| | 1.17.2 | De pilares vistos con antimoho incoloro | m2 | 11,90 | 28.000 | 333.200 | 15.000 | 178.500 | 18.188 | 216.437 |
| | 1.17.3 | De viga cumbrera a la cal | m2 | 10,30 | 11.000 | 113.300 | 15.000 | 154.500 | 48.439 | 498.922 |
| | 1.17.4 | De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 6,84 | 30.000 | 205.200 | 25.000 | 171.000 | 33.431 | 228.668 |
| | 1.17.5 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | m2 | 111,30 | 28.000 | 3.116.400 | 15.000 | 1.669.500 | 18.188 | 2.024.324 |
| | 1.17.6 | De maderamen y tejuelones con barniz | m2 | 90,50 | 30.000 | 2.715.000 | 22.000 | 1.991.000 | 20.176 | 1.825.928 |
| | 1.17.7 | De abertura de madera con barniz | m2 | 5,50 | 30.000 | 165.000 | 22.000 | 121.000 | 25.000 | 137.500 |
| **1.18** | | **Vidrios dobles** | | | | | | | | |
| | 1.18.1 | Vidrios dobles | m2 | 6,84 | 120.000 | 820.800 | 95.000 | 649.800 | 149.187 | 1.020.439 |
| **1.19** | | **Desague Pluvial** | | | | | | | | |
| | 1.19.1 | Canaleta y caño de bajada N° 20 - desarrollo 33 cms | ml | 23,00 | 70.000 | 1.610.000 | 100.000 | 2.300.000 | 49.189 | 1.131.347 |
| **1.20** | | **Instalación eléctrica** | | | | | | | | |
| | 1.20.1 | Instalación eléctrica | gl. | 1,00 | 400.000 | 400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 6.850.000 | 6.850.000 |
| **1.21** | | **Artefactos electricos** | | | | | | | | |
| | 1.21.1 | Artefactos electricos | gl. | 1,00 | 700.000 | 700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| **1.22** | | **Mobiliarios :** | | | | | | | | |
| | 1.22.1 | Pizarrones | un. | 1,00 | 800.000 | 800.000 | 700.000 | 700.000 | 1.226.340 | 1.226.340 |
| **1.23** | | **Limpieza final** | | | | | | | | |
| | 1.23.1 | Limpieza final | m2 | 60,00 | 9.000 | 540.000 | 4.500 | 270.000 | 6.480 | 388.800 |
| **Costo Total** | | | | | **Total** | **Gs 71.735.050** | **Total** | **Gs 88.579.210** | **Total** | **Gs 99.078.189** |

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Cuna de Benguayvita
COORDINACION U.O.C.

**Victor H. Denis Denis**
Coordinador de la UOC